

**Zamawiający:**

Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu  
ul. Wybickiego 1  
37-700 Przemyśl

Przemyśl, 19.01.2022 r.

**Numer postępowania: ZDM.NE-3.333.3.2022**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający podaje poniżej treść zapytań złożonych do w/w postępowania o udzielenie zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

1) czy zamawiający obniży wymagania stawiane w SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jak niżej: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, wykonał należycie co najmniej jedną dokumentację projektową polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy (przebudowy) drogi publicznej, na podstawie której Zamawiający mógł uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), minimum klasy Z?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zmienił treść SWZ w zakresie obniżenia wymagań w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

2) czy zamawiający dopuści możliwość fakturowania częściowego w większym zakresie, np. w 3 etapach (1 - mapa d/c projektowych, dokumentacja geologiczna, projekt koncepcyjny - 30 %, 2 - projekt budowlany z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami - 40 %, 3 - pozostałym opracowania projektowe stanowiące elementy projektu wykonawczego - 30 %)?

Zamawiający zmienił treść SWZ w zakresie płatności jak niżej:

„Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie uregulowane przelewem na konto wykonawcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na podstawie faktur częściowych po wykonaniu i odebraniu etapów realizowanych usług jak niżej:

Etap I – wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej – 10 % wynagrodzenia ,

Etap II – wykonanie projektu budowlanego z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami – 40 % wynagrodzenia

Etap III - wykonanie pozostałej dokumentacji , o której mowa w § 1 umowy jako kompleksowa dokumentacja projektowa (faktura końcowa) – 50 % wynagrodzenia

Faktury płatne w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu