
             Załącznik nr 7 

Umowa nr………………. 

 

zawarta w Wicku, w dniu ……………...r. 

Gminą Wicko, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko, NIP: 841-160-98-18, 

reprezentowanym przy niniejszej czynnos ci przez: 

Wo jta Gminy Wicko – Dariusz Wales kiewicz, 

Skarbnik Gminy – Agnieszka Kozdrowska, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………… 

zwanymi dalej Wykonawcą, 

w wyniku postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 

wrzes nia 2019 r. Prawo zamo wien  publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) 

 

Oświadczenia stron umowy: 

1. Wykonawca os wiadcza, z e szczego łowo zapoznał się z wymogami Zamawiającego, kto re 

uwzględnił w swojej ofercie. 

2. Wykonawca os wiadcza, z e uwzględnił wyszczego lnione poniz ej warunki realizacji umowy i 

wynikające z nich koszty oraz inne okolicznos ci niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadan . 

Ponadto Wykonawca os wiadcza, z e dysponuje s rodkami technicznymi i organizacyjnymi 

umoz liwiającymi nalez yte wykonanie zobowiązan  opisanych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający os wiadcza, z e posiada zabezpieczone s rodki finansowe na realizację zadania 

objętego niniejszą umową. 

4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze s rodko w Rządowego Funduszu Rozwoju Dro g. 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa ulicy Morskiej i Łebskiej na terenie Gminy Wicko 

pomiędzy miejscowos ciami: Wicko oraz Charbrowo w ramach zadania inwestycyjnego 

……………………………. 

2. Szczego łowy opis przedmiotu zamo wienia okres la SWZ. 



3. Podstawą wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzją zezwalajacą na 

budowę będąca załącznikiem do opublikowanego ogłoszenia, w tym stanowiąca jego integralną 

częs c : projekt techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo t. 

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 

dokumentacją budowlano-wykonawczą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robo t oraz 

z zasadami wiedzy technicznej, a takz e innymi wymaganiami wynikającymi ze Specyfikacji 

Warunko w Zamo wienia i oferty Wykonawcy. 

5. Wykonawca os wiadcza, z e przed podpisaniem umowy: 

a) Z nalez ytą starannos cią zapoznał się z dokumentacją projektową i przeanalizował z nalez ytą 

starannos cią terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych z adnych uwag ani 

zastrzez en ; 

b) dokonał z nalez ytą starannos cią oględzin terenu budowy i jego otoczenia; 

c) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne do okres lenia zakresu i 

charakteru robo t, kto re powinny byc  wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami 

SWZ oraz warunkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dro g. 

6. Wykonawca stwierdza, z e prace, kto re są przedmiotem umowy, wykonane na podstawie 

dokumento w, o kto rych mowa w ust. 4, są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte 

podczas przygotowania oferty, eliminują ryzyka związane z niewykonaniem przedmiotu umowy 

bądz  nienalez ytym wykonaniem, z przyczyn dających się ustalic  przed przystąpieniem do 

realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym wg załącznika nr 

9 do SWZ. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 

szczego łowy kosztorys zawierający ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokos ci 

narzuto w, kto ry stanowi podstawę ustalenia ceny ryczałtowej. 

§ 2 

[Termin wykonania robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonac  przedmiot umowy w czasie do 20 tygodni. Momentem 

rozpoczęcia zadania będzie dzien  przekazania placu budowy. 

2. Na okolicznos c  przekazania placu budowy strony sporządzą protoko ł. Od chwili protokolarnego 

przejęcia placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos c  za szkody powstałe 

na placu budowy. 

3. Od daty rozpoczęcia robo t do daty odbioru kon cowego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę robo t oraz za wszelkie materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia uz ywane do wykonania 

umowy. 

4. Harmonogram robo t budowlanych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz jest 

integralną częs cią Umowy. 

5. Termin wykonania robo t moz e ulec zmianie jedynie z powodo w wymienionych w §17 ust. 3 

Umowy. 

6. Jez eli w trakcie wykonywania robo t zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezalez ne od 

Wykonawcy, ze względu na kto re termin zakon czenia prac nie moz e byc  dotrzymany, Wykonawca 



niezwłocznie powiadomi o nich na pis mie Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na owe okolicznos ci w razie niedotrzymania terminu zakon czenia robo t. 

§ 3 

[Wynagrodzenie] 

1. Zamawiający za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające 

z oferty, tj. w wysokos ci: netto ……….zł, a brutto …………...zł (słownie: ……………..) w terminie 30 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru zgodnie 

z §3 ust. 3 na rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie, okres lone w ust. 1, obejmuje w szczego lnos ci: 

a) koszty wszelkich robo t przygotowawczych, demontaz owych, odtworzeniowych, 

porządkowych, zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robo t związanych z utrudnieniami 

wynikającymi z realizacji robo t, obsługi geodezyjnej przedmiotu zamo wienia, i innych kto re są 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy; 

b) robociznę (w tym wynagrodzenie Podwykonawco w), wartos c  materiało w wraz z kosztami ich 

zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos c  pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

(transport na teren budowy i z powrotem, montaz  i demontaz ), koszty badan  i pro b 

materiałowych, koszty opracowan  niezbędnych do realizacji robo t, podatki, ewentualne cła, 

koszty odszkodowan , ubezpieczenia, koszty pos rednie w skład kto rych 

wchodzą koszty ogo lne poniesione w związku z wykonywanymi pracami i koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie protokołu odbioru robo t, podpisanego 

przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i prawidłowo wystawionej faktury 

przez Wykonawcę. 

4. Dopuszcza się fakturowanie częs ciowe za wykonane i odebrane kompletne elementy robo t (tj. 

wykonane w 100% zgodnie częs ciami okres lonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym). 

Łączna kwota faktur częs ciowych nie moz e przekraczac  80% łącznego umownego 

wynagrodzenia. 

5. Faktura kon cowa moz e zostac  wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu 

kon cowego odbioru robo t. 

6. Wykonawca jest zobowiązany opracowac , uzgodnic  z Zamawiającym i przedłoz yc  

Zamawiającemu najpo z niej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy 

zawierający wydzielone etapy inwestycji realizacji robo t (uwzględniający warunki zawarte w SWZ 

oraz warunki o kto rych mowa w ust.4 i §1 ust. 7). 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego nalez nego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodo w zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o kto rych mowa w § 7 biorącym udział w realizacji 

odebranych robo t budowlanych. 

8. Za dowo d zapłaty, o kto rym mowa w ust. 7 Zamawiający przyjmuje : 

a) dowo d uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotą obejmującą częs c  

nalez nego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz częs ci przedmiotu umowy, 



za kto ry następuje płatnos c ; dowo d pos wiadczony za zgodnos c  z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

b) os wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku załączonym do niniejszej 

umowy lub o tres ci zgodnej z tym drukiem. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodo w zapłaty, o kto rych 

mowa w ust. 7 i 8 wstrzymuje się odpowiednio wypłatę nalez nego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w częs ci ro wnej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodo w 

zapłaty. 

10. Zamawiający odmo wi opłacenia faktury takz e w przypadku, jez eli Wykonawca nie dostarczy 

odpowiednich certyfikato w zgodnos ci, deklaracji zgodnos ci lub innych dokumento w 

obowiązujących w przepisach prawa na wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub wykonane 

roboty. 

11. Rozliczenie kon cowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całos ci robo t 

budowlanych po dokonaniu odbioru kon cowego robo t budowlanych oraz po zapłacie przez 

Wykonawcę wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

bezusterkowym odbiorze kon cowym oraz po dostarczeniu dokumento w odbiorowych, w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

12. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

od obowiązku zapłaty nalez nos ci z zaakceptowanych i zawartych umo w przez Zamawiającego 

stosuje się odpowiednio art. 465 ustawy Pzp. 

13. Zapłata nalez nos ci będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14. Za dzien  zapłaty uwaz a się dzien  obciąz enia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Przelew wierzytelnos ci przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego moz e nastąpic  

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem niewaz nos ci. 

16. Harmonogram rzeczowo – finansowy moz e podlegac  aktualizacji na wniosek kaz dej ze stron 

umowy, przy czym przesunięcie terminu zakon czenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody 

instytucji dofinansowującej. 

17. Wykonawca os wiadcza, z e rachunek bankowy kto ry zostanie ujawniony na fakturze do 

dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, 

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku 

z prowadzoną przez niego działalnos cią gospodarczą. 

§ 4 

[Obowiązki Zamawiającego] 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. odpowiednio – uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robo t budowlanych (na dzien  

podpisania umowy Zamawiający posiada aktualne zgłoszenie); 

2. przekazania Wykonawcy placu budowy; 

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 



4. dokonywania odbioro w prac wskazanych umową w terminach, okres lonych w § 10 ust. 2 

Umowy, po wczes niejszym pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawcę 

gotowos ci do odbioro w; 

5. terminowego wypłacania wynagrodzenia, z zastrzez eniem koniecznos ci wypłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych; 

6. zwrotu zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy po upływie okreso w gwarancyjnych; 

7. wspo łdziałania przy wykonaniu umowy celem nalez ytej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 5 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonac  wszystkie prace zgodnie z dokumentacją projektową, 

zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz na 

warunkach ustalonych w niniejszej umowie. 

2. Dopuszcza się do stosowania przy wykonywaniu umowy wyłącznie materiały i urządzenia 

posiadające certyfikaty, deklaracje zgodnos ci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za Podwykonawco w i za plac budowy z chwilą jego 

przejęcia. Wykonawca jest koordynatorem robo t wykonywanych przez Podwykonawco w. 

4. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy odbywac  się mogą całodobowo, z zastrzez eniem 

zachowania ciszy w porze nocnej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest po rozpoczęciu i zakon czeniu robo t budowlano-instalacyjnych 

wykonac  pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem 

podziemnym, wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikających prac, pomiary 

powykonawcze łącznie z kompletną mapą powykonawczą. Dokumenty zawierające wyniki i 

opracowania tych pomiaro w oraz dokumentację powykonawczą przyjętą do zasobo w włas ciwego 

Os rodka Geodezji, Wykonawca zobowiązany jest przedłoz yc  Zamawiającemu jako warunek 

odbioru kon cowego. 

6. Wykonawca w ramach rozbio rki dokona segregacji materiało w rozbio rkowych, ich ułoz enia na 

paletach i wywiezienia w miejsce do tego przeznaczone.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu przed dostępem oso b trzecich i 

zapewnienia stałych warunko w widocznos ci w dzien  i w nocy w rejonie prowadzonych robo t 

budowlanych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest po zakon czeniu robo t do uporządkowania uz ytkowanego terenu. 

9. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiało w Wykonawca wykonuje na 

własny koszt. 

10. Jez eli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, kto re nie były przewidziane w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej: 

a) jez eli wyniki badan  wykaz ą, z e materiały bądz  elementy robo t są niezgodne z umową – koszty 

badan  dodatkowo zleconych obciąz ą Wykonawcę; 

b) jez eli wyniki badan  wykaz ą, z e materiały lub roboty są zgodne z umową – koszty badan  obciąz ą 

Zamawiającego. 



11. Wykonawca nie moz e uchylac  się od wykonania czynnos ci, robo t lub ro z nego rodzaju detali 

nieobjętych dokumentacją projektową, przedmiarami robo t czy specyfikacjami technicznymi, jes li 

są one niezbędne z punktu widzenia poprawnos ci wykonania robo t czy instalacji i celu jakiemu 

mają słuz yc . 

12. Wykonawca jest zobowiązany do wspo łudziału w organizowanych w siedzibie Zamawiającego 

lub na terenie budowy spotkan  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w celu biez ącej 

kontroli wykonania robo t. Na kaz de spotkanie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyc  

Zamawiającemu pisemny raport ze stanu wykonania prac na dzien  spotkania. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarowac  odpady powstałe w trakcie realizacji zadania 

zgodnie z wymaganiami przepiso w Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz.699 z 

po z n. zm.) i Prawo Ochrony S rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z po z n. zm.). 

14. Wykonawca zobowiązany jest dokonac  na pis mie Zamawiającemu zgłoszenia zakon czenia 

robo t budowlanych. 

15. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamo wien  publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawco w wszystkich oso b, kto re wykonują czynnos ci bezpos rednio 

związane z: 

 pracami przygotowawczymi, w tym rozbio rkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz 

nawierzchni, 

 robotami nawierzchniowymi związanymi z asfaltowaniem oraz układaniem nawierzchni 

betonowych i kamiennych, 

 budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz 

usuwaniem kolizji na sieciach oraz pracami wykon czeniowymi na sieciach i przyłączach oraz 

studniach w tym na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, 

 pracami związanymi z ustawieniem os wietlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki, 

 pracami montaz u obiekto w małej architektury, znako w drogowych oraz pracami 

wykon czeniowymi, 

 pracami wykon czeniowymi. czyli tzw. pracowniko w fizycznych zatrudnionych na podstawie 

umowy o prace w rozumieniu przepiso w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z po z n. zm.). 

17. Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, 

dostawcy materiało w budowlanych, inspektorzy nadzoru. 

18. Obowiązek ten dotyczy takz e podwykonawco w – Wykonawca zobowiązany jest zawrzec  w 

kaz dej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawco w do 

zatrudnienia na umowę o pracę oso b wykonujących wskazane czynnos ci. 

19. Szczego łowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz 

kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego: 

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia z ądania przez Zamawiającego dostarczy os wiadczenie 

zatrudnionego pracownika, z e jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia z ądania przez Zamawiającego dostarczy swoje 



os wiadczenie lub os wiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę 

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia z ądania przez Zamawiającego dostarczy pos wiadczoną 

za zgodnos c  z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego 

przez podwykonawcę. 

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia z ądania przez Zamawiającego dostarczy inne z ądane 

dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczego lnos ci imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązko w pracownika 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapiso w, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamo wienia, wszystkich oso b wykonujących czynnos ci wymienione w ust. 15 oraz 

umoz liwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

20. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyc  materiały rozbio rkowe w taki sposo b, aby mogły one 

byc  wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 6. W szczego lnos ci dotyczy to 

krawęz niko w, kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego i słupo w os wietleniowych. 

Rozbio rka nawierzchni asfaltowych ma nastąpic  w taki sposo b aby powstały z rozbio rki materiał 

Zamawiający mo gł wykorzystac  powto rnie. Wykonawca ma obowiązek zdac  powstały materiał 

protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilos ci. 

21. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas 

trwania prac. Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkan co w ulicy i 

słuz b ratunkowych. Dopuszcza się czasowe i kro tkotrwałe zamknięcia przejezdnos ci po 

wczes niejszym zawiadomieniu mieszkan co w i Zamawiającego z okres leniem czasu zamknięcia i 

wprowadzeniem włas ciwej czasowej organizacji ruchu. 

§ 6 

[Nadzór] 

1. Zamawiający zapewnia nadzo r inwestorski w osobie: 

……………………………………………………………..……. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim osobom występującym w imieniu 

Zamawiającego, wstępu na teren budowy oraz dostępu do miejsc planowanych jak i 

wykonywanych robo t budowlanych, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie 

powiadomienia Wykonawcy na pis mie. 

 

§ 7 

[Podwykonawcy] 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

częs ci zamo wienia na roboty budowlane. 

2. Wykonawca moz e zawrzec  umowę o wykonanie częs ci robo t budowlanych z podwykonawcą 

wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego. 



3. Zlecenie wykonania częs ci robo t podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia 

odpowiedzialnos ci Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej częs ci robo t. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawco w lub dalszych 

podwykonawco w i ich pracowniko w w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowniko w. 

4. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawco w, na kto rych zasoby powoływał się, w celu 

wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu, o kto rych mowa w art. 462 Pzp, 

następujący zakres rzeczowy robo t budowlanych: 

a) …………………………………………………………… (podwykonawca, zakres, wartos c ) 

b) …………………………………………………………… (podwykonawca, zakres, wartos c ) 

wartos c  razem brutto (łącznie z VAT) ..................................................................... zł 

(słownie: ........................................................................................................... zł) 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzec  umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamo wienia publicznego na roboty budowlane, do przedłoz enia 

Zamawiającemu projektu tej umowy a takz e projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyc  zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o tres ci zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzez enia do projektu umowy o 

podwykonawstwo a takz e jej zmiany, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagan  okres lonych w dokumentach zamo wienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuz szy niz  okres lony w ust. 15, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzez en  do przedłoz onego projektu umowy o 

podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie okres lonym w ust. 6, 

uwaz a się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o kto rych mowa w 

ust. 6. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoz onej umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaz a się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umo w 

o podwykonawstwo o wartos ci mniejszej niz  0,5% wartos ci umowy oraz umo w o 

podwykonawstwo, kto rych przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 



zamo wienia. Wyłączenie, o kto rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umo w o 

podwykonawstwo o wartos ci większej niz  50 000 złotych 

12. W przypadku, o kto rym mowa w ust.11, jez eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuz szy niz  

okres lony w ust. 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje się odpowiednio. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie moz e byc  dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

przy czym termin zapłaty kon cowej faktury musi byc  kro tszy o co najmniej 3 dni od terminu 

zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku 

płatnos ci jednorazowej. 

16. Umowa o podwykonawstwo nie moz e zawierac  postanowien  kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien  dotyczących warunko w wypłaty 

wynagrodzenia, w sposo b dla niego mniej korzystny niz  prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą 

17. Wartos c  wszystkich umo w o podwykonawstwo nie moz e przekraczac  wartos ci niniejszej 

umowy okres lonej w § 3 ust. 1. 

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnos ci podmiotu (podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca) wprowadzonego i wykonującego przedmiot zamo wienia z pominięciem 

postanowien  umowy okres lonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający moz e wstrzymac  

prowadzenie robo t budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu 

uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstąpic  od umowy. Wykonawcy w 

takim przypadku nie przysługują z adne roszczenia, w szczego lnos ci z tytułu przedłuz enia terminu 

umownego. Niezalez nie od powyz szego Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne okres lone w 

§ 14 . 

19. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robo t przez podmioty 

(podwykonawco w) innych niz  te, kto rych dos wiadczeniem Wykonawca posługiwał się składając 

ofertę, w celu spełnienia warunko w udziału w postępowaniu, lub niewykonywania przy realizacji 

zadania prac przez ten podmiot(y), Zamawiający moz e wstrzymac  prowadzenie robo t 

budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub 

nawet odstąpic  od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują z adne roszczenia, w 

szczego lnos ci z tytułu przedłuz enia terminu wykonania umowy. Niezalez nie od powyz szego 

Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne okres lone w § 14 . 

20. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, za nieprzedłoz enie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za 

nieprzedłoz enie pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – Zamawiający 

naliczy kary umowne, o kto rych mowa w § 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy. 



21. Wykonawca jest zobowiązany poinformowac  pisemnie Zamawiającego o wszystkich 

zawieranych umowach z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania 

niniejszej umowy. 

22. Zamawiający z ąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamo wienia Wykonawca, o ile są 

juz  znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawco w i oso b do 

kontaktu z nimi, zaangaz owanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o kto rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamo wienia, a takz e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawco w, kto rym w 

po z niejszym okresie zamierza powierzyc  realizację robo t budowlanych. 

23. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach okres lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazac  

zamawiającemu, z e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niz  podwykonawca, na kto rego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia. 

§ 8 

[Plac budowy] 

1. Wykonawca os wiadcza, z e zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego 

odpowiedzi na pytania mogące miec  wpływ na ryzyko i okolicznos ci realizacji umowy w związku 

z czym nie będzie występował z tego tytułu z z adnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich 

pracowniko w na budowie na cały czas trwania budowy, wyposaz one w nalez yte warunki 

sanitarne, w tym z zaopatrzeniem w biez ącą wodę i energię elektryczną. 

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał przez cały czas trwania budowy toaletę dla 

pracowniko w na terenie placu budowy. 

4. Koszty wykonania i utrzymania obiekto w tymczasowych na terenie budowy wraz z 

wykonaniem, utrzymaniem (konserwacją) dro g dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, 

energii elektrycznej, łącznos ci itp. po terenie budowy ponosi w całos ci Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przejęcia placu budowy dotyczącego umowy; 

2) przestrzegania przepiso w prawa budowlanego, przepiso w bhp i ppoz . przy wykonywanych 

pracach. W szczego lnos ci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujące na budowie, ro wniez  

pracownicy podwykonawco w, byli nalez ycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do 

wykonywanych czynnos ci; 

3) dostarczenia Zamawiającemu na dzien  przekazania placu budowy: 

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami; 

b) wykazu oso b – pracowniko w nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczego lnych robo t) 

biorących udział w realizacji zadania wraz z kserokopiami (pos wiadczonymi za zgodnos c ) 

włas ciwych zas wiadczen  o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien  do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnos ciach w 

stosownym zakresie, aktualnych zas wiadczen  o przynalez nos ci do Izby Inz yniero w Budownictwa; 



4) utrzymywania porządku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym od 

przeszko d oraz usuwania na biez ąco zbędnych materiało w, odpadko w, s mieci, zanieczyszczen , 

urządzen  prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamo wienia (w przypadku nie 

wywiązania się Wykonawcy z tych obowiązko w Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonania tych prac we własnym zakresie i obciąz enia kosztami Wykonawcy poprzez potrącenie 

z faktury oraz naliczania kar umownych okres lonych w § 14 ). 

5) naprawy ewentualnych uszkodzen ; 

6) przekazania terenu, na kto rym wykonywana była umowa, w terminie odbioru kon cowego. 

§ 9 

[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe] 

1. Na wypadek koniecznos ci realizacji robo t zamiennych, dodatkowych Strony ustalają, z e roboty 

te Wykonawca zobowiązuje się zrealizowac  za wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym w 

przedstawionej Zamawiającemu i zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie opracowanej na 

podstawie cen jednostkowych pracy, sprzętu i materiało w oraz wskaz niko w cenotwo rczych 

obejmujących stawkę robocizny, koszty pos rednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, 

jak w ofercie dotyczącej zamo wienia podstawowego. 

2. Przewiduje się takz e moz liwos c  rezygnacji z wykonania pewnych robo t przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z waz nych 

względo w publicznych lub zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzien  odbioru robo t przepisami, lub jez eli 

roboty dodatkowe spowodują koniecznos c  zaniechania realizacji częs ci robo t. Roboty takie w 

dalszej częs ci umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. 

3. Zamawiający dopuszcza moz liwos c  wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

koniecznos ci wykonania robo t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji: 

a) Jez eli koniecznos c  zmiany wbudowanych materiało w i urządzen  jest spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub brakiem moz liwos ci zakupu (towaru nie ma na rynku), 

b) Jez eli występuje koniecznos c  zmiany rozwiązan  technicznych lub technologicznych 

wskazanych w dokumentacji i wbudowanie materiało w i urządzen  spowoduje wadliwe 

wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie 

wykonanie, kto re skutkowac  będzie trudnos ciami w po z niejszym uz ytkowaniu lub brakiem 

estetyki 

c) Jez eli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. jez eli: 

- powodują obniz enie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, 

- powodują poprawienie parametro w technicznych przedmiotu umowy, 

- wynikają z aktualizacji rozwiązan  z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepiso w 

4. Strony ustalają, z e w przypadku, gdy zajdzie koniecznos c  rezygnacji z częs ci robo t objętych 

dokumentacją projektową wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz 

jes li zajdzie koniecznos c  wprowadzenia w miejsce robo t, z kto rych zrezygnowano, innych robo t, 

zostanie to zlecone odrębną umową. 



5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robo t przewidzianych w dokumentacji 

projektowej (robo t zaniechanych), wartos c  robo t, kto ra zostanie potrącona z wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie wyliczana następująco: 

a) W przypadku odstąpienia od całego elementu robo t okres lonego w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym, nastąpi odliczenie wartos ci tego elementu, okres lonego w tym harmonogramie, od 

ogo lnej wartos ci przedmiotu umowy; 

b) W przypadku odstąpienia od częs ci robo t z danego elementu, okres lonego w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, obliczenie niewykonanej częs ci tego elementu nastąpi na podstawie 

złoz onego przez Wykonawcę kosztorysu stanowiącego podstawę do wyceny oferty, a jez eli 

wyliczenie z tego kosztorysu nie będzie moz liwe, okres lenie wartos ci tych robo t nastąpi w wyniku 

ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku ilos ci niewykonanych robo t 
w stosunku do całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartos c  niewykonanych robo t w 

stosunku do całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartos c  niewykonanych robo t i 

odliczona od ogo lnej wartos ci przedmiotu umowy. 

6. W przypadku, jez eli Wykonawca proponuje zmianę materiało w, urządzen  lub rozwiązan  

konstrukcyjnych na inne niz  opisane w dokumentacji – po stronie Wykonawcy lez y wykazanie co 

najmniej ro wnowaz nos ci parametro w (okres lonych jako istotne przez Zamawiającego), a w 

wypadku zmiany rozwiązan  konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta 

niezbędnych wyliczen  i rysunko w, kto re przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i projektantowi. 

7. Suma wartos ci robo t zaniechanych nie moz e byc  większa niz  15% wartos ci wynagrodzenia 

umownego brutto o kto rym mowa w §3 ust. 1 

8. Zmiany o kto rym mowa w niniejszym paragrafie muszą byc  kaz dorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 

§10 

[Odbiory robót budowlanych] 

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy będą podlegały następującym 

odbiorom i przeglądom: 

a) odbiory robo t zanikających (ulegających zakryciu), 

b) odbiory robo t częs ciowych 

c) odbio r kon cowy, 

d) odbio r ostateczny. 

2. Zamawiający przystępuje do odbioro w: 

a) prac zanikających i częs ciowych – na biez ąco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej 

zwłoki; 

b) kon cowego – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od 

Wykonawcy o zakon czeniu prac i gotowos ci do odbioru kon cowego; 

c) ostatecznego – przed upływem gwarancji. 

3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioro w robo t zanikających i kon cowego, 

jest – wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawcę o wykonaniu robo t zanikających, 



zawiadomienie na pis mie o zakon czeniu całos ci prac i gotowos ci do odbioru kon cowego oraz 

przekazanie kompletnego operatu kolaudacyjnego składającego się na dokumenty jak w ust. 5. 

Odbio r ostateczny wyznacza Zamawiający. 

4. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika 

budowy gotowos ci do odbioru kon cowego lub częs ciowego o kto rym mowa w ust. 1 lit. b, c, 

Zamawiający zwro ci Wykonawcy zawiadomienie o zakon czeniu prac i gotowos ci do odbioru 

kon cowego wskazując na stwierdzone nieprawidłowos ci. Wykonawca będzie wo wczas 

zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia i dokonania ponownego zawiadomienia o 

zakon czeniu prac i gotowos ci do odbioru kon cowego. 

5. Najpo z niej w dniu zawiadomienia o zakon czeniu całos ci prac i gotowos ci do odbioru kon cowego 

Wykonawca zobowiązany jest doręczyc  Zamawiającemu, pod rygorem odmowy dokonania 

odbioru, następujące dokumenty składające się na kompletny operat kolaudacyjny: 

a) dokumentację powykonawczą, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta 

b) kompleksową dokumentację geodezyjną powykonawczą; 

c) protokoły odbioro w wystawione lub akceptowane przez gestoro w sieci; 

d) instrukcje obsługi zamontowanych urządzen ; 

e) atesty, znaki bezpieczen stwa, deklaracje zgodnos ci, aprobaty techniczne na wbudowane 

materiały i urządzenia; 

f) dokumenty dotyczące zagospodarowania powstałych odpado w; 

g) inne dokumenty odbiorowe lub pro bki wymagane zgodnie z technologią wykonywanych robo t. 

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaz e Zamawiającemu na jego z ądanie, 

gwarancje producento w, certyfikaty, deklaracje zgodnos ci z Polskimi Normami, aprobaty 

techniczne na materiały i urządzenia wbudowywane w ramach realizacji zamo wienia, przed ich 

wbudowaniem. 

7. Zamawiający nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru kon cowego jes li 

zostaną stwierdzone usterki. Jez eli w toku czynnos ci odbioru zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jez eli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający przerwie czynnos ci odbiorowe i wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad; 

2) jez eli wady nie nadają się do usunięcia, ale: 

a) umoz liwiają uz ytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający moz e dokonac  odbioru 

kon cowego jednoczes nie obniz ając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemoz liwiają uz ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający nie 

odbiera przedmiotu odbioru i moz e odstąpic  od umowy, lub z ądac  od Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy, lub jego częs ci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy 

nie ulega wo wczas przedłuz eniu). 

8. Z czynnos ci odbioro w i przeglądo w będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia 

dokonane w ich toku.  

 



§ 11 

[Gospodarka odpadami] 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek w pierwszej kolejnos ci poddania 

odpado w budowlanych odzyskowi, a jez eli z przyczyn technologicznych jest on niemoz liwy lub 

nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany 

jest do zagospodarowania powstałych odpado w dokumentując sposo b gospodarowania jako 

warunek dokonania odbioru kon cowego. 

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

zapisami Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz.699 z po z n. zm.) i Prawo Ochrony 

S rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z po z n. zm.). Wszelkie koszty z tego 

wynikające spoczywają na Wykonawcy. 

§ 12 

[Gwarancja jakości i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakos ci na wszystkie wykonane zgodnie z 

umową prace na okres ………………….. miesięcy od daty odbioru kon cowego. 

2. Strony ustalają, z e w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich 

usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jez eli 

Zamawiający uzna, z e usunięcie wad nie będzie moz liwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy 

inny, odpowiedni termin usunięcia wad. 

3. Usunięcie wad będzie wykonywane na koszt Wykonawcy. 

4. O ujawnieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę. 

5. Zawiadomienia dokonywane są według uznania Zamawiającego w jeden z następujących 

sposobo w: 

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 

b) drogą elektroniczną (mail : …………………………..) 

6. Zawiadomienie, o kto rym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. 

Zgłoszenie mailem wysłane po godzinie 15:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, będzie 

traktowane jako zgłoszenie otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym 

następującym po wysłaniu maila. 

7. W terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji jakos ci Zamawiający 

wraz z Wykonawcą dokonają przeglądu gwarancyjnego całos ci robo t wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy – na tę okolicznos c  zostanie sporządzony protoko ł z przeglądu. Wykonawca jest 

zobowiązany wykryte wady usunąc  na swo j koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w 

tym protokole. 

8. Ustawowy okres rękojmi na wykonane roboty zostaje wydłuz ony do dnia upływu okresu 

gwarancji, zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi mogą 

byc  dochodzone niezalez nie od uprawnien  z tytułu gwarancji jakos ci. 

9. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiający powierzy 

ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad), na co Wykonawca wyraz a 

zgodę. Strony umowy ustalają, z e zapłata przez Wykonawcę za zastępcze usunięcie wad nastąpi w 



terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty przez Wykonawcę w terminie faktury za 

zastępcze usunięcie wad będzie upowaz niał Zamawiającego do potrącenia nalez nos ci z faktury z 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad, bez względu na zakres i rodzaj 

robo t kto re będą podlegały wo wczas wykonaniu nie powoduje utraty bądz  ograniczenia w 

odniesieniu do wykonanych lub odebranych robo t z adnych uprawnien  Zamawiającego z 

udzielonej w umowie gwarancji jakos ci lub rękojmi za wady robo t. 

§ 13 

[Ubezpieczenia] 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za wszelkie nieszczęs liwe wypadki na i poza terenem 

budowy jes li pozostają one w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu 

umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest ro wniez  za wypadki spowodowane wadliwym 

wykonaniem prac. 

2. Wykonawca zwro ci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z 

roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiającego z 

tytułu szkody, za kto rą zgodnie z umową odpowiedzialnos c  ponosi Wykonawca, a zwłaszcza 

odszkodowania, opłaty sądowe i koszty zastępstwa prawnego. 

3. Na dzien  podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC z okresem waz nos ci do 

………………...r. na kwotę …………………...zł. Przed upływem terminu jej waz nos ci Wykonawca jest 

zobowiązany przedłoz yc  Zamawiającemu polisę OC obejmującą pozostały okres realizacji 

przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nieprzedłoz enia oryginału polisy z dowodami opłaconych juz  składek, 

Zamawiający moz e zawrzec  te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, kto ry zostanie 

potrącony z Wynagrodzenia. 

§ 14 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za kaz dy dzien  zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w 

§2 ust. 1 Umowy – w wysokos ci 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien ; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy w 

wysokos ci 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za kaz dy dzien  zwłoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi, o kto rych mowa w § 12 

Umowy – w wysokos ci 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien ; 

4) z tytułu: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w 

kwocie 10 % niezapłaconej kwoty brutto; 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokos ci 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o 

podwykonawstwo (w kto rej doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za kaz dy dzien  

zwłoki odrębnie dla kaz dej z tych umo w; 



c) nieprzedłoz enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem 

są roboty budowlane, lub dostawy i usługi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany – w kwocie 0,1 

% łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

d) nieprzedłoz enia lub nieprzedłoz enia w wymaganym w terminie pos wiadczonej za zgodnos c  z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w kwocie 0,1% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokos ci wynagrodzenia, o kto rej mowa §17 ust. 2 zapłaci karę umowną w kwocie 10 % 

niezapłaconej kwoty brutto; 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w kwocie 0,1% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

6) z tyt. niedopełnienia obowiązko w Wykonawcy okr. w §8 ust 2 umowy – 200 zł/ dzien ; 

7) z tyt. niedopełnienia obowiązko w Wykonawcy okr. w §8 ust 3 umowy – 200 zł/ dzien ; 

8) z tyt. niedopełnienia obowiązko w Wykonawcy dotyczących obowiązku zatrudnienia na umowę 

o pracę - 500 zł/ kaz de uchybienie; 

9) z tyt. niedopełnienia obowiązko w Wykonawcy okr. w §7 ust 18 umowy - w kwocie 0,1% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kaz dy dzien  w kto rym 

stwierdzono nieprawidłowos c ; 

10) z tyt. niedopełnienia obowiązko w Wykonawcy okr. w §8 ust 5 umowy - w kwocie 500 zł za 

kaz dy dzien  , w kto rym stwierdzono nieprawidłowos c . 

11) z tyt. nieprzedłoz enia polisy o kto rej mowa w §13 umowy lub jej przedłuz enia 200zł za kaz dy 

dzien  zwłoki. 

12) z tyt. nieuzasadnionego zgłoszenie robo t do odbioru częs ciowego i kon cowego w wysokos ci 

10.000,00zł za kaz dy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciąz eniu karą umowną, wskazując podstawę 

z umowy i wystawia notę księgową. Kara umowna winna byc  zapłacona w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia noty. 

3. Wykonawca wyraz a zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z nalez nego mu 

wynagrodzenia. 

4. W kaz dym przypadku zastrzez enia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania przewyz szającego wysokos c  zastrzez onej kary na zasadach 

okres lonych w Kodeksie cywilnym, jez eli kara ta nie pokryje w całos ci poniesionej szkody, jak 

ro wniez , gdy szkoda powstanie z innego tytułu. 

5. Okolicznos c  odstąpienia od umowy przez kto rąkolwiek ze stron nie ma wpływu na moz liwos c  

dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyz szającego zastrzez one kary. 

6. Łączna maksymalna wysokos c  kar umownych, kto rych mogą dochodzic  strony nie moz e 

przekroczyc  40% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony takz e po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 

 

 



§ 15 

[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający ma prawo odstąpic  od niniejszej umowy w kaz dym czasie w razie wystąpienia 

następujących okolicznos ci: 

a) Wykonawca naruszył kto rykolwiek z obowiązko w lub zobowiązan  okres lonych umową i 

pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen  oraz wezwania go do przywro cenia, 

wymaganego umową stanu lub wykonania okres lonych zobowiązan  (obowiązko w) Wykonawca 

obowiązku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonał. Strony ustalają, iz  bez znaczenia dla 

prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy pozostaje zaro wno charakter jak i znaczenie 

danego naruszenia obowiązko w lub zobowiązan  umownych dla intereso w Zamawiającego. Tym 

samym potwierdzają, iz  o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania 

w wyznaczonym terminie dodatkowym; 

b) Zamawiający stwierdzi, z e Wykonawca opo z nia się tak dalece z realizacją robo t, z e wątpliwym 

będzie ich terminowe zakon czenie i pisemnie poinformuje go o przedsięwzięciach, jakie jego 

zdaniem nalez y podjąc  dla terminowego wykonania robo t, a Wykonawca zalecen  tych w 

okres lonym przez Zamawiającego terminie nie wykona; 

c) Zamawiający stwierdzi, z e Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umową, w tym niezgodnie 

z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian 

w prowadzonych robotach nie dokona; 

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

e) wydania nakazu zajęcia częs ci lub całos ci majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpic  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomos ci przez 

Zamawiającego o okolicznos ciach uprawniających do jej rozwiązania. 

3. Do odstąpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający moz e odstąpic  od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomos ci o 

zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos ci powodującej, ze wykonanie umowy nie lez y w interesie 

publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie 

umowy moz e zagrozic  podstawowemu interesowi bezpieczen stwa pan stwa lub bezpieczen stwu 

publicznemu; Wykonawca moz e z ądac  wyłącznie wynagrodzenia nalez ytego z tytułu wykonania 

częs ci umowy. 

5. Odstąpienie od umowy w kaz dym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem 

niewaz nos ci. Odstąpienie od umowy powinno zawierac  uzasadnienie. 

6. W razie odstąpienia od umowy strony obciąz ają następujące obowiązki: 

a) niezwłocznie, nie po z niej jednak niz  w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protoko ł inwentaryzacji robo t w toku według 

stanu na dzien  odstąpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedłoz ą one zestawienie 

swoich ewentualnych roszczen ; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, kto ra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialnos c  za odstąpienie; 



c) Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił 

ponosi ryzyko zagospodarowania materiało w, konstrukcji i urządzen , kto re nie mogą byc  

wykorzystane do realizacji innych robo t nie objętych umową między stronami, a w razie 

ewentualnych wątpliwos ci, co do oceny moz liwos ci wykorzystania danych materiało w, 

rozstrzygający i decydujący głos ma Zamawiający; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbio r robo t przerwanych oraz robo t 

zabezpieczających; 

e) Wykonawca bez względu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia względem Zamawiającego 

opus ci teren budowy w sposo b i w terminie okres lonym przez Zamawiającego; 

f) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za kto re Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robo t przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, kto re zostały wykonane do dnia odstąpienia chyba, z e zgłasza zastrzez enia, co do jakos ci 

wykonanych robo t. Jednoczes nie Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia od Wykonawcy pod 

swo j dozo r terenu budowy. 

7. Strona, kto rej działania lub zaniechania doprowadziły do odstąpienia od umowy jest 

zobowiązana do pokrycia drugiej stronie wszelkich szko d spowodowanych z tego powodu, o ile 

ich zakres nie został wyłączony lub ograniczony bądz  tez  wyraz nie inaczej okres lony niniejszą 

umową. O ile jednak odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy 

lub, za kto re on odpowiada, bądz  z przyczyn, za kto re Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnos ci, 

to Wykonawca traci prawo do z ądania i dochodzenia jakichkolwiek roszczen , w tym roszczen  

odszkodowawczych od Zamawiającego. Jednakz e w kaz dym przypadku maksymalna 

odpowiedzialnos c  Zamawiającego jest ograniczona do zapłaty Wykonawcy za roboty wykonane i 

rozpoczęte na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiającego stosownym protokołem. 

§ 16 

[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy] 

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen  słuz ących Zamawiającemu w stosunku do 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania umowy wynikających bądz  z 

tres ci umowy bądz  z przepiso w prawa, w tym takz e roszczen  z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy (zwane dalej: „zabezpieczeniem”) w kwocie 

stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto, o kto rym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokos ci ………….. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………….. W trakcie trwania umowy 

Wykonawca jest uprawniony zmienic  formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, okres lonych 

w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamo wien  publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moz e zostac  

dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłos ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokos ci. W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje muszą byc  wystawione jako gwarancje: 

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze z ądanie Zamawiającego. Postanowienia 

wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany zabezpieczenia na 

zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwro cone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na kto rym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposo b następujący: 



a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwro cone po odbiorze przedmiotu umowy – w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamo wienia i uznania przez Zamawiającego za nalez ycie wykonane; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwro cone po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji– nie po z niej niz  w terminie 15 dni od daty ustania okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

5. Jez eli, kto rekolwiek z roszczen , kto re zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, 

wo wczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoic  to roszczenie z zabezpieczenia, bez 

koniecznos ci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zados c uczynienie temu 

roszczeniu. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie wyraz a zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z nalez nos ci za 

częs ciowo wykonane roboty budowlane. 

§ 17 

[Warunki zmiany umowy] 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

2. Zmiana umowy w zakresie ceny, moz e nastąpic  w razie zaistnienia okolicznos ci: 

 stawki podatku od towaro w i usług oraz podatku akcyzowego. 

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moz e nastąpic  w razie zaistnienia 

okolicznos ci: 

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony s rodowiska 

o wstrzymaniu robo t w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 

b) wstrzymanie robo t przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn 

niewynikających z winy stron Umowy; 

c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, s niez yce, 

gradobicie, mrozy) mogących spowodowac  zniszczenie robo t lub koniecznos c  wstrzymania robo t 

ze względu na zachowanie rez imo w technologicznych (temperatura, wilgotnos c ); Uznaje się, z e 

powyz sze zjawiska atmosferyczne wo wczas są traktowane jako nieprzewidziane jes li wystąpią w 

porze roku, w kto rej z definicji nie występują; 

d) wystąpienia siły wyz szej, rozumianej jako zdarzenie niemoz liwe do przewidzenia, na kto re 

Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemoz liwe do pokonania, a w szczego lnos ci: klęski 

z ywiołowe, wojny, zamknięcie granic uniemoz liwiające wykonanie umowy w całos ci lub w częs ci, 

pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyz szej, przez Stronę 

dotkniętą wystąpienie siły wyz szej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyz szej 

wystawionego przez włas ciwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia 

na wykonanie umowy, i jes li wystąpienie siły wyz szej wpłynął bezpos rednio na prawidłowe 

wykonywanie robo t i termin ich wykonania to termin wykonania umowy zostanie przedłuz ony o 

czas jej trwania; 

e) w razie koniecznos ci podjęcia działan  zmierzających do ograniczenia skutko w zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, kto rego nie moz na było przewidziec  z 

pewnos cią, szczego lnie zagraz ające bezpos rednio z yciu lub zdrowiu ludzi lub groz ące powstaniem 

szkody niewspo łmiernie większej niz  spowodowana działaniem lub zaniechaniem; 



f) wystąpienie warunko w gruntowo – wodnych uniemoz liwiających wykonanie 

(prowadzenie)robo t budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, przeprowadzenie pro b i 

sprawdzen , dokonywanie odbioro w; 

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczego lnos ci istnieniem niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiekto w budowlanych lub niewypało w lub niewybucho w lub 

wykopalisk archeologicznych, itp.; 

h) koniecznos c  usunięcia błędo w lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos c  

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robo t, kto re maja wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

i) koniecznos c  zrealizowania jakiejkolwiek częs ci robo t, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązan  technicznych lub technologicznych, niz  wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu o kto re je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązan  groziło niewykonaniem lub nienalez ytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

j) koniecznos c  wykonania robo t zamiennych lub innych robo t niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, kto re wstrzymują lub opo z niają realizację przedmiotu Umowy; 

k) wystąpienie niebezpieczen stwa kolizji z planowanymi lub ro wnolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

l) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej koniecznos c  wstrzymania 

kluczowych robo t z uwagi na brak materiało w lub nieobecnos c  pracowniko w z zastrzez eniem §9 

niniejszej umowy; 

m) przedłuz enia procedury udzielenia przedmiotowego zamo wienia publicznego poprzez s rodki 

ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawco w lub inne podmioty, lub Zamawiającego 

przed zawarciem umowy; 

4. Zmiana terminu realizacji umowy moz e ulec odpowiedniemu przedłuz eniu, o czas ro wny 

okresowi przerwy lub przestoju, okres lonych w ust. 3. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 

strony protokołu, okres lającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co 

najmniej jednej z okolicznos ci wymienionych w ust. 2 i 3. 

§ 18 

[Klauzula salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za waz ne i wiąz ące. Jez eli jednak jakiekolwiek 

postanowienie umowy okaz e się lub stanie się niewaz ne albo niewykonalne, pozostaje to bez 

wpływu na waz nos c  pozostałych postanowien  umowy, chyba z e bez tych postanowien  strony 

umowy by nie zawarły, a nie jest moz liwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposo b okres lony w 

ust. 2 poniz ej. 

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaz e się lub stanie niewaz ne albo 

niewykonalne, strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w 

sposo b oddający w sposo b moz liwie najwierniejszy zamiar stron wyraz ony w postanowieniu, 

kto re uznane zostało za niewaz ne albo niewykonalne. 



3. Jez eli normalne uz ywanie przedmiotu umowy wymagac  będzie korzystania z nalez ących do 

oso b trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczego lnos ci z praw autorskich, patento w, 

wzoro w uz ytkowych, wzoro w zdobniczych, wzoro w przemysłowych lub znako w towarowych 

Wykonawca zobowiązuje się przyjąc  na siebie odpowiedzialnos c  z tytułu wszelkich roszczen , z 

jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego 

z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy. 

§ 19 

[Postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstępie do umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o kaz dej ich zmianie na pis mie pod rygorem 

bezskutecznos ci zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyz szego korespondencja wysłana 

do Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie doręczoną, gdy zostanie wysłana na ostatni adres 

lub mail znany Zamawiającemu. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczego lnos ci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy Prawo zamo wien  publicznych. 

4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą kaz dorazowo poddane 

Sądowi włas ciwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. SWZ 

2. Dowo d wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy 

3. Os wiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu nalez nego wynagrodzenia (wzo r) 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA 

 

………………………………..……       ……………………..………………. 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 

 

……………………………………... 

 



Załącznik nr 3 do umowy 

 

Os wiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu nalez nego wynagrodzenia 

za wykonanie częs ci zamo wienia publicznego pod nazwą: 

Przebudowa ulicy Morskiej i Łebskiej na terenie Gminy Wicko pomiędzy 

miejscowościami: Wicko oraz Charbrowo. 

 

Podwykonawca: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres podwykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………. , 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………. , 

 

Ja, ……………………………………………………………….. , 

(imię i nazwisko) 

będąc pełnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY os wiadczam, z e 

1) otrzymałem od Wykonawcy nalez ne wynagrodzenie w kwocie brutto : 

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 

stanowiące 100% nalez nego umownego wynagrodzenia na dzien  niniejszego os wiadczenia, z 

tytułu realizacji umowy z Wykonawcą nr …………………..…. z dnia ……………..…… o wykonanie robo t 

budowlanych będących częs cią ww. zamo wienia publicznego i objętych fakturą Wykonawcy nr 

………………………………………….. 

za wykonanie zakresu ( wyszczego lnic  ): 

……………………………………………………………………..……..……...…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

…………..………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

…………….………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Nie składam zastrzez en  do ww. płatnos ci i nie będą wnosic  z adnych roszczen  z tytułu realizacji 

tej częs ci zamo wienia. 

3) Os wiadczam, z e niniejszego os wiadczenia nie składam pod z adną presją. 



Załącznikiem jest dokument potwierdzający umocowanie oso b do złoz enia niniejszego 

os wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jes li dotyczy, pełnomocnictwo do 

złoz enia os wiadczenia. 

 

____________________________________                                                                 ____________________________________ 

      (Miejscowos c , data)    (podpis pełnomocnego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Załącznik nr 9 do SWZ 

       Załącznik nr 4 do umowy 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

Przebudowa ulicy Morskiej i  Łebskiej na terenie Gminy Wicko pomiędzy 

miejscowościami: Wicko oraz Charbrowo. 

 

Lp. Opis etapu Termin 
wykonania 

Wartość PLN 
Netto Brutto 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 


