Zatgcznik nr 1
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ..........ccceeeee pomiedzy:

Powiatem Olesnickim z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP 911-17-80-454, w imieniu, ktérego
dziata z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Olesnickiego Pan Grzegorz Cipyk — Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych
w Olesnicy, z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52 ¢, zwanym dalej Zamawiajgcym

przy kontrasygnacie Pani Haliny Dziegto — Gtéwnego Ksiegowej Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy,

z upowaznienia Skarbnika Powiatu Ole$nickiego,

(T TSz T B TR 5 SRR
lub do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
(znak: ZDP-DZP.272.1.10.2024.MM-B) prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjaciji,
zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2023r., poz.1605 z p6zn. zm.) — dalej zwang ,ustawa Pzp”, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane pn. ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem”.
Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przebudowy mostu w ciggu drogi powiatowej
nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem, o szerokosci catkowitej przesta: 5,20m, szerokosci jezdni na obiekcie
ok. 4,80m wraz z regulacjg dna cieku w rejonie przebudowy oraz przebudowe dojazdéw na tgcznej dtugosci
okoto 50m. Miejsce wykonywania przedmiotu zamowienia: pas drogi powiatowej nr 1494D, dz. nr 21/1,21/3.26
oraz 21/2 — obreb Biskupice.
Przewidywany zakres robot obejmuje m.in. rozbiérke istniejgcego mostu i budowe w jego miejsce nowego
obiektu w postaci przepustu zelbetowego o swietle 3,0x1,5m wraz z regulacjg dna cieku w rejonie przebudowy
oraz przebudowe dojazdéw na tgcznej diugosci okoto 50m, w tym:

1) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

2) rozbiérke nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach,

3) demontaz elementéw wyposazenia obiektu,

4) rozbiorke konstrukcji przesta i podpor mostu wraz z fundamentami,

5) wycinke drzew,

6) roboty ziemne,

7) wykonanie tymczasowego zabezpieczenia cieku z zapewnieniem ciggtosci przeptywu waod,



8)

9)

10)
11)
12)
13)
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24)

25)

26)

wykonanie zabezpieczenia dotu fundamentowego $ciankg szczelng technologiczna,

wymiane gruntu w obrebie przepustu i dojazdéw w niezbednym zakresie,

utozenie korka betonowego (beton C12/15),

wykonanie ptyty dennej (beton C30/37, stal AllIN),

wykonanie scian i ptyty stropowej przepustu (beton C30/37, stal AllIN),

wykonanie scian czotowych (beton C30/37, stal AllIN),

roboty izolacyjne czesci odziemnych i powierzchni wewnetrznych konstrukciji,

wykonanie zasypek inzynierskich (Is=1,0),

demontaz zabezpieczen technologicznych,

montaz studni i kanatéw technologicznych w obszarze nasypu,

wykonanie ptyt przejsciowych (beton C30/37, stal AllIN),

roboty izolacyjne rygla ramy oraz ptyt przejsciowych,

betony ochronne i spadkowe (beton C12/15i C30/37),

wykonanie chodnikbw wraz z osadzeniem pozostatych odcinkéw kanatéw technologicznych (beton
C30/37),

wykonanie wyposazenia, znakéw pomiarowych i izolacjonawierzchni oraz pozostatych powtok
cienkowarstwowych,

wykonanie nawierzchni drogowej i izolacjonawierzchni chodnikdw,

wykonanie umocnien dna i skarp cieku z wykorzystaniem materacy gabionowych,

wykonanie robét ziemnych w zakresie dojazdéw do obiektu, wykonanie wzmocnienia podtoza, podbudowy,
warstw bitumicznych oraz pozostatych robé6t drogowych zgodnie z opracowaniem czesci drogowe;,
uporzgdkowanie terenu budowy, wprowadzenie statej organizacji ruchu na obiekcie oraz przywrécenie

ruchu.

4. Szczegodtowy zakres i przedmiot zamdwienia opisany zostat w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB).

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, tj. od dnia ........................ a

zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 4 miesiecy od dnia jej zawarcia tj. do
dnia .......... z zastrzezeniem zapiséw § 9 umowy.

. Za date wykonania przedmiotu umowy w cato$ci uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajgcego
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez kierownika
budowy w dzienniku budowy, i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym oswiadczeniem
Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zaméwienia wynikajgcego z postanowien umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach moggcych

mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 w

nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia w/w okolicznosci, jednak nie pézniej niz na 7

dni przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia).



4. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku skrécenia terminu realizacji inwestycji oraz
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, bagdz innych zdarzen przypadkowych bedacych
niemozliwymi do uniknigecia) majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robaét;

3) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej Ost. C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opadéw deszczu
(oberwanie chmury),

4) niewypatdw i niewybuchdw,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

6) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robét lub zaméwien
dodatkowych,

7) wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, ktérych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

8) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek Iub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych
wplyw na zmiane terminu realizacij;

9) =zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjg
finansowg, zdolnosciami pfatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

10) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ w
szczegolnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedz

11) ialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg
warunkow zamowienia;

12) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegodlnosci przekroczenie
zakres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pisemnego aneksu do
umowy nowe terminy realizacji, z tym, ze okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne
obliczenie okresu nie bytlo mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate
okolicznosci okres.

6. W przypadku rozpoczecia i niezakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokoriczenia) przedmiotu umowy bez upowaznienia Sgdu,
w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw udokumentowanych i uzasadnionych
zwigzanych z dokohczeniem przedmiotu umowy. W celu dokoniczenia przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest, na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie maksymalnie do 7 dni, protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez Zamawiajgcego wykonawcy (wykonawcy zastepczemu)

plac budowy oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.



§3
Wynagrodzenia Wykonawcy
1. Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzgdzenia i $rodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 kc Wykonawcy w wysokosci:

wynagrodzenie netto w wysokosSCi: .........cevvvvvveieiiniiinnne. zt

SIOWNIE: ...

podatek VAT w wysoKkosci ...... G0, 1T e zt
SIOWNIE: ...

wynagrodzenie brutto w wysokosSCi: ........cccovuiieiiiiiiiienn. zt

SIOWNIE: ...

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, sktada sie cato$¢ kosztéw zwigzanych z kompleksowg realizacjg
przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargows.

3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy (poza warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie) i Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robot lub kosztow
okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w wynagrodzeniu ryczattowym, podanym w ofercie, stanowigcym wynagrodzenie
okredlone w ust. 1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajgce na cene ostateczng realizacji przedmiotu
umowy, tj. m.in.:

1) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne
czynniki majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

3) utrzymanie porzgdku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzgdkowanie miejsc wykonywania
prac i drog dojazdowych;

4) prowadzenie robét w sposdb bezpieczny;

5) obstuge geodezyjng i laboratoryjna,

6) wdrozenie i utrzymanie we wilasciwym stanie technicznym oznakowania zgodnie z zatwierdzonag
organizacjg ruchu na czas prowadzenia robdt,

7) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,

8) natychmiastowe usuwanie w sposéb docelowy wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robaét;

9) utrzymanie drég w trakcie robét budowlanych w stanie umozliwiajgcym przejazd i przejscie dla ruchu

kofowego i pieszego;



10.

11.

10) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét;

11) sporzagdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy nakfadajg obowigzek
opracowania planu BIOZ);

12) wywodz, sktadowanie i utylizacje odpadow;

13) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjg projektowg i przepisami;

14) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;

15) inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowego przedmiotu zaméwienia;

16) inne optaty np. za nadzér instytucji w tym gestoréow sieci telekomunikacyjnych, wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych i innych w tym realizacje postanowieh zawartych w uzgodnieniach (m.in.
nadzor instytucji, uzgodnienie projektéw zabezpieczeh/przetozenia sieci, wypetnienie zapiséw zawartych
w uzgodnieniach branzowych), inne optaty np. za zajecie pasa drogowego, wszelkie konieczne badania
jakosci np. zageszczenia gruntu, gruntu z wykopow, itp. — jezeli wystepuija;

17) koszty zakupu, dostarczenia i wlasciwego zastosowania materiatdow, urzadzen i srodkow produkcji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robét, ktérych zakres, sposéb

wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez materiatow, urzadzen i sprzetu) rézni sie od zakresu,

sposobu wykonania i/lub ilosci robot wskazanych w dokumentacji projektowej (roboty inne anizeli
wskazane w ust.11) — dalej ,roboty zamienne” zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od zaistnienia wspomnianych okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentac;i
potwierdzajgcej zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru) do akceptaciji

Zamawiajgcego. Do realizacji robét zamiennych Wykonawca moze przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich

pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie wptyng na wysokos¢ wynagrodzenia

ryczattowego.

Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczegdlnie uzasadnionych okoliczno$ciach,

spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatow i urzgdzen i przy jednoczesnym braku

dostepnosci pierwotnych materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg projektowa, zastgpienie ich
nowymi materiatami lub urzgdzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentac;ji
projektowej. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzor autorski oraz

Zamawiajacy, przy opinii inspektora nadzoru. Zmiana materiatu nie wplynie na wysokos$¢ wynagrodzenia

ryczattowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do14 dni, przedstawi¢ na piSmie, swoje pisemne stanowisko

dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 7 8.

Zamawiajgcy w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust.7 i 8, informuje o mozliwosci wstrzymania
robot budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przestawienia swojego stanowiska.

Wszelkie roboty i zamoéwienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowsa i nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu
umowy (poza robotami wskazanymi w ust.7), ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci — dalej ,Zaméwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig
Inspektora Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta), a do
ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tres¢ niniejszej umowy (zgodnie z art. 455

ustawy Pzp).



12.

Zamoéwienia i roboty dodatkowe rozliczne bedg na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich
wykonania powinna by¢ oparta o $rednie ceny i wskazniki cenotwércze zawarte w katalogach
~SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporzadzania kalkulacji kosztowej lub cen producentéw badz
dostawcow (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD);

Zamoéwienia i roboty dodatkowe, ktérych koniecznos¢ wykonania, potwierdzona przez Zamawiajgcego,
nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% warto$ci zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy zastosowaniu tych samych norm, technologii, przedstawiajac
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do ich realizacji, do akceptacji kosztorys ofertowy ich wykonania
sporzgdzony wediug zasad opisanych w ust.11, uprzednio sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

§4
Podwykonawcy
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartag umowg o podwykonawstwo,

Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrze¢ umowy

o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzy¢

podwykonawcy wykonanie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w

okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana

podwykonawcy okreslonego w ust. 2 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej

ofercie oswiadczyt, Zze wykona zaméwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16 ust. 1 pkt 5-

7 umowy).

[Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca]

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami

zostang zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy kazdorazowo, w terminie do 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej

zmiany, w szczegolnosci, gdy:

1) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamodwienia niz wskazana w ofercie,
zawiera postanowienia odmienne lub mniej korzystne dla podwykonawcy od postanowien umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamowienia
zleconej podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamodwienia zrealizowane przez

Podwykonawce;



5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami,

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamoéwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robét wynikajgca
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczeh Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
oraz roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje umowy
lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, 14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie ponownie od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zaméwienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktérej nie
obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy
wylgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$¢ z oryginatem przedkfadajgcy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreslone w ust. 4-13 dotyczg takze uméw

Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

15. Integralng czescig umow na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢é zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

[Ptatnosci]

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do czasu ustalenia wysokosci
naleznej zapfaty i podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy.

W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku =zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wytgcznie, gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany pisemnie wezwa¢ Wykonawce i
umozliwi¢ mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien niezbednych do
ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, kidbremu ptatnosc¢ sie nalezy albo w terminie tym skfada do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jako dtuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialno$é za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spetnit
Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy
moze:
1) dokona¢ potracenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
8



2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego $wiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (roszczenie regresowe).
24. Zapfate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg naleznego
wynagrodzenia.
[Kary umowne]
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,

3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100),

4) z tytulu nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200 zt brutto (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

26. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 mogg by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy na co Wykonawca

wyraza zgode bgdz dochodzone na zasadach ogdinych.

[Odstapienie od umowy]
27. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
1) zaistnieje koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18,
2) zaistnieje koniecznos¢ dokonania dwoch bezposrednich zaptat podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1,
3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robét budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
innym niz wskazanym w ust. 2.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 3 miesiecy od powziecia
przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
28. Zlecenie czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za dziatanie lub
zaniechanie wiasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow

gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.



§5
Zasady wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowg, zgtoszeniem robot,
dokumentacjg projektowa, STWIORB, oferta Wykonawcy, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, wtasciwymi normami oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, BHP, PPOZ, sanitarnymi, ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu drogowego,
pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia robot, z nalezytg starannos$cig uwzgledniajgc

zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

§6
Dokumentacja, do ktérej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca
1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy
oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw wraz z wymaganymi zatgcznikami:
1) dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie uprawnien budowlanych
2) aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej izby inzynierdw budownictwa.

2. Wykonawca zobowigzany jest (jezeli przepisy to przewidujg) do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126) lub przekazania informacji w odniesieniu do odpowiednich przepiséw, ze plan BIOZ nie jest
wymagany. Przekazanie planu BIOZ lub informaciji, ze plan BIOZ nie jest wymagany winno nastapi¢ najpdzniej
w dniu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansoweqgo i przedstawienia do

akceptacji Zamawiajgcego najpézniej w dniu przekazania placu budowy.

4 Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o0 ewentualnych zmianach
koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz do przedstawienia
Zamawiajgcemu aktualnego harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych
wprowadzenie zmian do harmonogramu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (poza mapami
powykonawczymi), po sprawdzeniu i potwierdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najp6zniej w
terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Zaktad
Katastralny (w 1 egzemplarzach) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kosztorysu sporzgdzonego metodg uproszczong na podstawie
dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3. Przekazanie kosztorysu nastgpi najpdzniej w dniu przekazania placu
budowy.

§7
Wykonanie przedmiotu umowy
1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcag
w obecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem

protokotu przekazania placu budowy.
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10.

11.

12.

Wykonawca przystgpi do wykonywania robdt budowlanych niezwtocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy jednak nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania)
wszelkich materiatéw, urzgdzen, srodkow produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za kompleksowg obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé¢ kompletng dokumentacje powykonawczg geodezyjna, dla zakresu wykonanego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtego nadzoru nad realizacjg prowadzonych prac poprzez
statg obecnos¢ na budowie Kierownika Budowy lub robét zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.
Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ i prowadzi¢ w trakcie trwania umowy spotkania sprawozdawczo-
organizacyjne na placu budowy, koordynowane przez Kierownika Budowy na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Zawiadomienie o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej nalezy
dostarczy¢ co najmniej 5 dni przed terminem spotkania. W spotkaniach bedg uczestniczy¢ Inspektorzy
Nadzoru, przedstawiciele Zamawiajgcego, kierownicy robét branzowych (w przypadku ich ustanowienia),
przedstawiciele firm podwykonawczych (w przypadku ich zgtoszenia). Wykonawca (Kierownik Budowy) ze
spotkania sporzadzi notatke w terminie do 5 dni od dnia spotkania, w ktérej bedg zapisane aktualne
informacje z realizacji inwestycji, problemy, zagrozenia, harmonogram prac biezgcych, ilo$¢ pracujgcych firm
podwykonawczych i ich zakres, inne omawiane tematycznie zadania.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
o ile wystepuja.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktére wydaty uzgodnienia, o ktérych mowa
w ust. 7, o terminie rozpoczecia robot budowlanych.
Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
Wykonawca jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawg o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddw, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawag
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z p6zn. zm.).
Materiaty, urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg byé dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) — dalej ,Prawo Budowlane” oraz m.in. w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1966 z pézn. zm.).
Wykonawca, oprocz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne Zzgdanie
Zamawiajgcego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wszystkie nazwy wtasne urzadzeh i materialtdw uzyte w dokumentacji projektowej, dokumentacji
przetargowej sg podane przyktadowo i okres$lajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podigczenia mediéw we witasnym zakresie i
na swoj koszt oraz pokrycia kosztéw eksploatacji przez caty okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy
ewentualne zawarcie uméw na dostarczenie mediéw (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot przed osobami postronnymi,
a w szczegodlnosci do przeciwdziatania wypadkom o0séb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
oraz zabezpieczenia materiatow i Srodkdw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy do dnia podpisania protokotu korncowego
odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania stanu drog w sposdb zapewniajgcy dojazd i dojscie do
wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy (szczegdlnie w godzinach rannych i popotudniowych
oraz w dni wolne) ze szczegdinym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, ze z przyczyn technicznych
(zwigzanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemozliwe i zostanie potwierdzone to przez
inspektora nadzoru.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywac w uzgodnieniu z wtascicielami
lub administratorami tych obiektow.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu, dojscia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim (w sytuacjach opisanych powyzej), Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (e-
mail) Wykonawce do wykonania wskazanych czynnosci (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojscia) w ciggu
2 godzin od momentu przekazania wezwania.
Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie (pismo, e-mail) Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia mieszkancéw o wszelkich utrudnieniach w
ruchu drogowym, o ewentualnym wystgpieniu awarii oraz czasowym zamknieciu drogi (z uwagi na rodzaj
prowadzonych prac).
Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemng. Strony dopuszczajg
dokonanie ustalen drogg elektroniczng (e-mail).

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczeniowych, zapewniajgcych ochrone
ubezpieczeniowg nie pozniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego
obejmujacych:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjg

niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysoko$ci, co najmniej

wartosci kontraktu,
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2) ubezpieczenie w peinym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng réwna,
co najmniej wartosci kontraktu.

22. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie aktualnych polis
ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 22 pkt 1 i 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej sktadki
ubezpieczeniowej.

23. Wykonawca oswiadcza, ze flota wykorzystywana do realizacji niniejszego zaméwienia bedzie posiadata co
najmniej 10% pojazdéw napedzanych energig elektryczng lub gazem ziemnym, z tym ze przez gaz ziemny

nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lub gaz ptynny (LPG).

§8
Odbiodr robét i protokoty odbioru robét

1. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbeda sie w terminie do 5 dni od dnia wpisu do
dziennika budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy, o gotowosci do odbioru, z jednoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory zostang potwierdzone wpisem do dziennika
budowy dokonanym przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku braku zgtoszenia
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robét, a takze ma prawo zazgdania dokonania odkrywek na
koszt i ryzyko Wykonawcy, nawet w przypadku, gdy roboty te bedg prawidtowej jakosci.

2. Odbiory czesciowe odbedg sie w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy, z jednoczesnym potwierdzeniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odebranie zgtoszonych robét budowlanych zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru oraz protokotami odbioréw czesciowych podpisanymi przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, po dokonaniu czynno$ci jw.

3. Odbioér koncowy odbedzie sie w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

4. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang potwierdzone protokotami odbioréw podpisanymi przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.

5. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 zostang potwierdzone protokotami potwierdzajgcymi wykonanie prac
w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, podpisanymi
przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.

6. Odbidr, o ktorym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego podpisanym przez
Wykonawce oraz Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych lub wykonania
przedmiotu umowy w sposob istotnie odstepujgcy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
nie dokonuje odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowg okreslajgcy
stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére sg dla
Wykonawcy wigzgce. Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu
zakonczenia robét budowlanych i Zamawiajgcy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 3. W razie
ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie, chyba Zze Zamawiajgcy skorzysta z
uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 umowy.
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8. Do protokotéw odbioru Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:
1) do protokotu odbioru czesciowego:
a) komplet szkicow powykonawczych sporzgdzonych przez geodete,
b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy,
2) do protokotu odbioru koncowego:

a) komplet szkicow powykonawczych sporzadzony przez geodete,

b) koncowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

c) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a w przypadku zmian
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, wedtug art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust.
1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego;

d) dziennik budowy,

e) projekty budowlane zatwierdzone dokonanymi zgtoszeniami przystgpienia do robot budowlanych
(wyjsciowe);

f) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zamowienia wynikajgcego z zapisow
umowy,

g) wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do zgtoszenia zakonczenia
budowy, ktérych zakres wynika m.in. z tresci art. 57 Prawa Budowlanego,

h) oswiadczenie geodety o zlozeniu szkicow powykonawczych do Powiatowego Zaktadu
Katastralnego oraz o ich zgodnosci z projektem wraz z potwierdzeniem ziozenia szkicéw w
Powiatowym Zaktadzie Katastralnym;

m) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg art. 10 Prawa budowlanego, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru;

n) karty gwarancyjne na armature oraz pozostate zamontowane urzadzenia (jezeli dotyczy).

7. Terminem faktycznego wykonania przedmiotu umowy bedzie termin podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego.
§9
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji:

1) na wykonane roboty budowlane okre$lone w § 1 ust. 2 na okres ........ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), (nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dtuzszy niz 60 miesiecy) od zakohczenia realizacji przedmiotu
umowy (§ 2 ust. 1 2).

2) Za oswiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg umowe.

2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania gwarancji co najmniej trzech przegladow
gwarancyjnych:

1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obwigzywania gwarancji,

2) drugi przeglad w 25 - tym miesigcu obwigzywania gwarancji,

3) ostatni przeglad w przedostatnim miesigcu obowigzywania gwaranc;ji.

Przeglady gwarancyjne odbywaé¢ sie beda przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Inspektora

Nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do przeprowadzenia
przegladdéw w terminach, o ktdrych mowa w ust. 2. Ostateczny dzien przeglgdu zostanie ustalony wspdlnie
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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. Protokoly z przegladéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich

usuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.

. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczgce

przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i

gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej w trakcie realizacji umowy, podczas

odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze z

przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Woéwczas Zamawiajacy, Inspektor

Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin

usuniecia zgtoszonych wad.

. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swdéj wylgczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji umowy,
podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwaranciji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajgcy uprawniony jest usungc¢
te wade we wtasnym zakresie lub w ramach wykonania zastepczego bez upowaznienia Sadu na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy i moze potrgcic kwote nalezng z tytutlu wykonania zastepczego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

10. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢é dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie

zgtoszenia faksem lub drogg elektroniczna.

§10
Faktury i ich rozliczanie

. Podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego, a
koncowej protokot odbioru kohcowego — z zatgcznikami, o ktérych mowa w § 8 ust. 8 umowy.

. Wykonawca sktada faktury czesciowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ale nie czesciej niz raz na dwa miesigce (chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej), z zachowaniem
postanowien § 8 ust. 2 zd. 2 umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymuszajgcych koniecznos¢ modyfikacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego, bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego
oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ zmiany harmonogramu

. Rozliczenie ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujace:

1) fakturowane czesciowo roboty nie mogg przekroczy¢ w sumie 90% wartosci umownej brutto wykonanych
robét budowlanych; faktury czesciowe nalezy wystawiaé nie pézniej niz na 7 dni przed dniem wskazanym
w § 2 ust. 1 umowy, z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2 zd. 2 umowy;

2) pozostata kwota moze by¢ zafakturowana po odbiorze koncowym i dostarczeniu petnej dokumentacji
powykonawczej (za wyjgtkiem map powykonawczych) wraz z kompletem dokumentéw, okreslonych w §

8 ust. 8 pkt 2 umowy).

15



5. Rozliczenie robét nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture Wykonawcy wystawiong na podstawie
protokotu odbioru czesciowego lub koncowego wg warunkow ptatnosci - w terminie do 30 dni od dnia ztozenia
u Zamawiajgcego. Do faktury nalezy zatgczy¢:

1) protokét odbioru czesciowego/koncowego (bez zatgcznikéw),

2) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w szczegolnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.),

3) oswiadczenia podwykonawcéow o catkowitym uregulowaniu przez Wykonawce umoéwionego
wynagrodzenia danego podwykonawcy za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

6. W razie opdznienia w zaptacie wynagrodzenia wynikajgcego z faktury VAT Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconej faktury za kazdy dzien
opodznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 17 zdanie drugie i ust. 19 umowy.

7. Wymagane przez Zamawiajgcego dane na fakturze przedstawiajg sie nastepujgco: nabywca - Powiat
Olesnicki, 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP Powiatu 911-17-80-454; odbiorca — Zarzad Drog
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c.

8. Fakture nalezy przekazywaé¢ Zamawiajgcemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji: Zarzgd Drog
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c, osobiscie lub korespondencyjnie lub za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111693896).

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna zweryfikowaé (w szczegdlnosci
numery rachunkéw bankowych) na Biatej Liscie Podatnikow (jezeli dotyczy).

10.Wykonawca oswiadcza, ze podlega pod ................. (wpisa¢ nazwe i adres odpowiedniego Urzedu
Skarbowego).

11.Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w przypadku zwrotu przez

bank srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z weryfikacja na Biatej Liscie Podatnikow.

§11
Nadzér nad przedmiotem umowy
1. Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:

1) Kierownik budowy Pan/Pani ... (tel. , e-
mail: .. ) posiadajacy(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen.

2) Wykonawca zapewnia rowniez udziat w wykonaniu przedmiotu umowy osobe posiadajgcg uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen, tj. Pan/Pani ............ Jtel e-mail: ...

2. Nadzor ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez:
1) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez
ograniczen,
2) Pani Paulina Walczak-Grobelna (tel. 693 425 809, e-mail: paulina.walczak@zdp-olesnica.pl) i/lub inng
osobe wskazang przez Zamawiajgcego.
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§12
Odstgpienie od umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz § 4 ust. 27 umowy Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) gdy nastgpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

3) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi
realizacje zaméwienia,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét przez okres dtuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentéw w sytuacji zmiany w
trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczacej w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadajgcej stosowne uprawnienia na inng osobe posiadajgcg takie uprawnienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 2 miesiecy od powziecia przez

Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach, gdy:

1) Zamawiajgcy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie wywigzuje sie¢ z obowigzku
zaptaty naleznosci mimo uptywu dodatkowego miesiecznego terminu od uptywu terminu zaptaty faktury,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Wykonawca moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 30 dnia od chwili powziecia

wiadomosci o okoliczno$ciach wymienionych w podpunkcie 1) oraz 2) uzasadniajgcych odstagpienie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac

uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi
szczegobtowy protokdt inwentaryzacii rob6t oraz robé6t w toku na dzien zaprzestania wykonywania robét
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyn ktérych nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie czynnosci odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych;

4) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robot, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu

budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane;

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie, zobowigzany jest do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robét wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;
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2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,

urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi

zgode na przyjecie tych obiektow;

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest

do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robot wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzkéw jak w ust. 5 pkt 1) - 4) Zamawiajgcy skorzysta z

uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 umowy.

§13

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin wskazany odpowiednio w § 2 ust. 1
umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykonaniu
przedmiotu umowy,
za niewykonanie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 6 zdanie trzecie umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, przy odbiorze
koncowym oraz w okresie obowiazujgcej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okredlonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od terminu wskazanego
w § 9 ust. 6 umowy,
w przypadku zwtoki w rozpoczeciu prac lub zwtoki w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego
robét lub z tytutu przerw diuzszych niz 10 dni w realizacji robét bez uzasadnienia i zgody Zamawiajgcego
— Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,
za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, w
wysokosci 500,00 zt brutto (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,
za zwloke w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie
budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 19 w wysokosci 300,00 zt brutto (sfownie: trzysta ztotych 00/100) za
kazdg godzine zwtoki liczong od uptywu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o ktérym mowa

w § 7 ust. 19 umowy,

7) za zwtoke w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokosci 500,00 zt brutto (sfownie: piecset

ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6 ust. 6 umowy,

8) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace okreslonego w § 15 umowy

w wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego
obowigzku,
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9) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu planu BIOZ (jezeli odrebne przepisy przewidujg sporzgdzenie i
przekazanie planu BIOZ), w wysokosci 500,00 zt (sfownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

10) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub
zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500,00 z} (sfownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu ustalonego na przekazanie harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11) za wykonanie przedmiotu umowy za pomoca podwykonawcow niezgtoszonych Zamawiajgcemu zgodnie
z trescig niniejszej umowy w kwocie 500,00 zt brutto (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy, zobowigzana bedzie do zapftaty na rzecz

drugiej strony kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanejw § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2 mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy na co Wykonawca

wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdinych.

. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych

okreslonych w ust. 1 za kazde zdarzenie zwtoki az do dnia odstgpienia od umowy.

. Zastrzezenie kary umownej nie wylgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

t gczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 50%

wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(zwanego dalej ,zabezpieczenie”).
. Zamawiajgcy ustala jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 5% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie.
. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 1 przy
zatozeniu, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez

Wykonawce robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonane:

a) w przypadku, gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;

b) w przypadku, gdy w protokole odbioru kohcowego wykazano wady - od dnia podpisania ostatniego
protokotu odbioru potwierdzajgcego usuniecie wad wskazanych w przedmiotowym protokole
koncowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrdécone najpdzniej w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrécenie kwoty

zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegodlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu stanowigcego o

zabezpieczeniu lub wygasnieciu zabezpieczenia po uptywie tego okresu, na ktére miato by¢ wniesione,

bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.
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4. Jezeli okres trwania umowy nie jest diuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie
na caly ten okres, tj. do zakonczenia okresu rekojmi za wady okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na catly ten okres,
2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzezeniem postanowienh ust. 9 10.
6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo—kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego
prowadzony w Banku Spoétdzielczym w Olesnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 w tytule

wpisujgc co najmniej ,zabezpieczenie”, numer umowy zawartej z Zamawiajgcym i znak sprawy (nr

prowadzonego postepowania: ZDP-DZP.272.1.10.2024.MM-B), a jezeli bedzie jeszcze miejsce, nazwe
zadania.

8. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pdzniej, niz na 30 dni przed
wygasniecia waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W przypadku nieprzediuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia.

§15
Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
os6b na podstawie umowy o prace
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osdb, ktére bedg wykonywaly czynnosci fizyczne przy
wykonywaniu w szczegoélnosci nastepujgcych prac:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiérkowe,
3) roboty budowlane mostowe,
4) wykonanie robot ziemnych,
5) wykonanie robét bitumicznych,

6) wykonanie chodnikow,
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7) wykonanie kanatu technologicznego,
8) wycinka terendw zielonych,
9) wywoz i utylizacja urobku,

10) sprzagtanie terenu budowy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszg by¢ zatrudnione przez caty okres wykonywania robét budowlanych.

. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osoéb, o ktérych mowa w ust. 1, na kazdym etapie

trwania umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 .
L 119/1) (j. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposb6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imie
i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

5) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z nowym pracownikiem lub inny

dokument potwierdzajacy fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia
nowego pracownika.
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6. Niezatrudnienie o0sob zgodnie z ust. 1 lub nieprzediozenie przez Wykonawce Kkopii dokumentow

potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach okreslonych w ust. 4 i 5,

uwazane bedzie za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o

prace (ust. 1i2)itym samym podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonejw § 13

ust. 1 pkt 8 umowy.

7. W celu dokonania kontroli spetnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 i 2 Zamawiajgcy

moze takze przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. W sytuaciji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosci, co do sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1,

moze:

1) przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia,

2) zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§16

Zmiany umowy

Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie z

art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i na nastepujacych warunkach:

1. warunki istotne, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

opisane w § 2 ust. 4 umowy,

zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien

itp.,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w

szczegblnosci prawna, ekonomiczna Iub techniczna, za ktérg Zzadna ze stron nie ponosi

odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkow zamowienia,

zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatdw i urzgdzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg
projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatéw i urzadzen, o lepszych parametrach.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz
Zamawiajgcy. Zmiana materiatu nie wptynie na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego.

b) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentac;ji projektowej przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentac;ji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem dokumentaciji technicznej oraz dokumentacji projektowe;j,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, niezinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy
dotychczasowych zatoZzeniach technologicznych lub materiatowych,

d) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujgcego prawa,
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e) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana jest
uzasadniong potrzebg Zamawiajacego, w szczegodlnosci uzasadniong spotecznie lub ekonomicznie;

5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(cow) a takze zmiana
podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(cow) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

6) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com), a ktére okreslone sg w § 4 ust. 2 umowy,

7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona zamdéwienie
osobiscie,

8) zmiany wynikajgce z koniecznosci poprawienia omytek i bledéw projektanta inwestyciji,

2. warunki nieistotne, w szczegoélnosci:

1) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,

2) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

3) zmianami oséb nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy,

4) zmianami obowigzujgcych przepiséw prawa,

5) innymi zmianami, ktére nie bedg w sposdb istotny ingerowaé w przedmiot umowy.

3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1) - 3) i 8) przypadkach, nowy terminy realizacji zostanie ustalony w pisemnym
aneksie, a okres przesuniecia terminu réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokfadnego
okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenia okresu nie byto mozliwe przyjety
zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

4. Strony ustalaja, ze zmiany i uzupetnienia do umowy o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) - 8) oraz w ust. 2 zostang
wprowadzone na drodze aneksu do umowy i nie wptyng na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu zaméwienia ustalony w § 2 ust. 1 umowy.

§17
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, Ze:
1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych w Olesnicy, ul.
Wojska Polskiego 52c, 56-400 Olesnica. Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych

nalezy kierowaé pocztg na podany powyzej adres lub pocztg elektroniczng na adres: abi@adametronics.pl

2) Inspektorem ochrony danych w Zarzadzie Drég Powiatowych w Olesnicy jest Pan Marek Adamaszek, tel.
608 294 903; e-mail: abi@adametronics.pl;

2. Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg w celach:

1) zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa mostu w ciagu
drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych RODO — w tym zakresie, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane
beda przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

2) prowadzenia dokumentacji finansowej i ksiegowej zwigzanej z realizacjg umowy na podstawie art. 6 ust.1
lit. ¢ oraz stosownych przepiséw prawa (Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o rachunkowosci oraz
akty wykonawcze — w tym zakresie dane przechowywane bedg przez okres 6 lat;
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3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczen na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogélnego rozporzgdzenie o ochronie
danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - w tym zakresie dane
przetwarzane bedg przez okres, po ktérym przedawnia si¢ roszczenia;

4) tworzenia zestawien, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnetrzne na podstawie art.6 ust.1 lit. f
0golnego rozporzadzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora — w tym zakresie dane przetwarzane bedg do momentu realizacji celu a nastepnie przez
okres, po ktérym przedawnig sie roszczenia.

3. Pahstwa dane przekazujemy:

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa;

2) Podmiotom ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp

3) Podmiotom przetwarzajgcym dane w naszym imieniu, uczestniczgcym w wykonywaniu naszych czynnosci:
a) np. podmiotom $wiadczagcym nam ustugi informatyczne

4) innym administratorom danych przetwarzajgcym dane we wiasnym imieniu:

a) np. podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ pocztowa lub kurierska,
b) np. podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ ptatnicza (banki, instytucje ptatnicze)

4. Posiadajg Panstwo nastepujgce prawa w odniesieniu do danych osobowych, na zasadach wynikajgcych z
RODO:

1) prawo do zgdania dostepu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

2) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

3) prawo zgdania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

4) prawo do ztozenia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznajg Panhstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczgcych narusza RODO;

5. Nie przystuguje Pahstwu prawa w odniesieniu do danych osobowych:

1) prawo usuniecia danych, w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

2) prawo do przenoszenia danych, o ktérym mowa w art. 20 RODO

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

6. Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczgcych jest wymogiem
ustawowym okredlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

7. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagan okreslonych
przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie
skutkowa¢ brakiem mozliwosci zawarcia umowy.

8. Przekazanie danych do panstwa trzeciego — nie dotyczy.

9. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

10.Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Panstwa danych osobowych,

przystugujacych uprawnien i warunkéw skorzystania z nich znajdujg sie na stronie: zdp-olesnica.pl (zaktadka
RODO).
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§18
Postanowienia koncowe
1. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy z dnia ...........cc......... r.
2) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
3) specyfikacja warunkéw zaméwienia dotyczgca w/w przedmiotu umowy wraz z zatgcznikami (w tym m.in.
dokumentacja projektowa)
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie sg mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce
rozpoczecie jego likwidacji lub ztozenie wniosku o ogloszenie upaditosci czy wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktére mogg uniemozliwi¢ lub
utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktére nie sg obowigzkiem Zamawiajgcego, a sg niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy na osobe trzecig ani dokona¢ przekazu.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§20

1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego
sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sgdowego, chyba Ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,
wynikajgcego z przepiséw prawa.

3. Jedli strony nie uzgodnig sposobu rozwigzania sporu w terminie 14 dni, przyjmuje sie, ze negocjacje
pojednawcze zakonczyly sie bezskutecznie.

4. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wkasciwym w sprawach, o ktérych mowa w

ust. 1, jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 21

Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazda na prawach oryginatu, z ktérych 2

egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i 1 egzemplarz Wykonawca.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Ole$nickiego

/imie i nazwisko, podpis kierownika jednostki/

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego, z upowaznienia Skarbnika Powiatu Olesnickiego

/imie i nazwisko, podpis Gtéwnego Ksiegowego/
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