

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA RYPIN
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866710
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Warszawska 40
- 1.4.2.) Miejscowość: Rypin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 87-500
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.turalski@rypin.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4207e79-dcfb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538320
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00178973

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy drogi gminnej na odcinku 0,627 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 563 Rypin – Mława (ul. Mławska) do działki nr 1325/1.

- 2) Opis stanu istniejącego – ulica Sadowa posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną warstwą żużla oraz kamienia łamanego o zmiennej szerokości w złym stanie technicznym. W nawierzchni występują liczne ubytki. W sąsiedztwie projektowanej drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny uprawiane rolniczo. Ulica Sadowa łączy się od północy z ul. Mławską – drogą wojewódzką nr 563 natomiast od południa stanowi ślepe zakończenie. Na odcinku objętym inwestycja znajduje się pięć zjazdów na drogi wewnętrzne z zabudową jednorodziną.
- 3) Zadanie obejmuje wykonanie pieszojezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z mieszanki kruszywowej i warstwie gruntu stabilizowanego, poboczy z mieszanki niezwiązanej o szerokości 0,75 m z niezbędnym oznakowaniem poziomym i pionowym, budową oświetlenia drogowego na słupach aluminiowych z oprawami LED oraz kanału technologicznego telekomunikacyjnego. Przebudowane zostaną również nieutwardzone zjazdy indywidualne na drogi wewnętrzne i bezpośrednio na posesje o projektowanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie drogi przewidziano w postaci rowów chłonno – odparowujących w części z odprowadzeniem wód do pobliskiego rowu melioracyjnego. Pod częścią zjazdów zaprojektowane zostały przepusty.
- 4) W ramach zadania w obrębie skrzyżowania ul. Sadowej z DW 563 zaprojektowano oczyszczenie i profilowanie rowu na odcinku 50 mb w kierunku Rypina oraz Mławy licząc od końców przebudowywanego przepustu pod skrzyżowaniem z DW 563. W celu zwiększenia widoczności pojazdów na drodze wojewódzkiej projektuje się wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na odcinku ok. 200 m w kierunku Rypina i w kierunku Mławy.
- 5) Ze względu na niewystarczającą szerokość istniejącego pasa drogowego zadanie realizowane jest w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 roku, poz.162).
- 6) Roboty budowlane w ramach planowanej inwestycji obejmą m. in.:
- a) w branży drogowej:
- wycinkę i karczowanie drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
  - rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni szer. 6,0 m z żużla oraz kamienia łamanego z transportem i kosztami składowania,
  - roboty ziemne obejmujące zdjęcie warstwy urodzajnej, korytowanie i profilowanie pod jezdnię, zjazdy, nasypy i rowy odwadniające,
  - wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdów z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo łamane kamienne frakcji 0-31,5 mm) na warstwie gruntu stabilizowanego cementem i podbudowie mrozochronnej z piasku,
  - wykonanie nawierzchni pieszojezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej z obustronnymi wzmocnionymi poboczami,
  - obramowanie jezdni i zjazdów z krawężników drogowych i obrzeży na ławach betonowych,
  - oznakowanie pionowe i poziome,
  - regulacje wysokościowe istniejącego uzbrojenia jak: studnie kanalizacyjne, zawory wodociągowe i studnie teletechniczne,
  - zieleń drogową (trawniki z humusowaniem w proj. pasach zieleni i rowach odwadniających),
  - wykonanie nowych oraz regulacja istniejących rowów odwadniających,
  - oczyszczenie i regulacja rowu odwadniającego drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku 50 m w stronę centrum miasta Rypin oraz w kierunku Mławy,
  - wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na odcinku ok. 200 m drogi wojewódzkiej nr 563 w kierunku Rypina i w kierunku Mławy,
  - wykonanie przepustów pod drogą oraz zjazdami,.
- b) w branży elektrycznej:
- wykonanie linii kablowej oświetlenia dł. około 630 m. z zasileniem ze słupa istniejącej linii oświetlenia w ul. Mławskiej,
  - montaż słupów aluminiowych o wysokości 8 m z oprawami typu LED (19 szt.),
  - wykonanie układu ochrony od porażenia prądem elektrycznym z uziemieniem.
- c) w branży teletechnicznej:
- budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego o dł. około 630 mb w standardzie KTu1 i KTp1 na całej długości odcinka objętego inwestycją.
- 7) Uwaga! W pasie drogowym zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Spółka z o.o. w Rypinie. Zakończenie prac związanych z budową ww. sieci w pasie drogowym planowane jest na 15 czerwca 2023 roku. Należy założyć, że przez pewien okres realizacji zadania zajdzie konieczność wzajemnej współpracy oraz koordynacji pomiędzy wykonawcami. Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązany będzie do regulacji wysokościowej wszystkich wybudowanych studzienek zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy robót drogowych.
- 8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.
- 9) Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
- 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233221-4 - Malowanie nawierzchni
- 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-06-07

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
od 2023-06-07 do 2023-11-14

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Produkcja Usługi Handel DAR-POL Dariusz Rapciewicz

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 341432391

**4.3.4.) Miejscowość:** Tupadły

**4.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 2281062,31 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00259704/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-11-27

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Błędy projektowe w dokumentacji i konieczność wykonania w związku z tym robót dodatkowych.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Wykonanie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Sadowej z drogą wojewódzką Nr 563 zgodnie z dokumentacją uzgodnioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 12785,26

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zmiana terminu zakończenia prac z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Wydłużenie terminu realizacji zadania – wykonanie umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru końcowego do dnia 30 listopada 2023 roku.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 2293847,57 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy