Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR.7013.12.2023
nr zad. 2018/12

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Zakopanem dnia .......c.c.cceeeeienennnnn. 2023 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji
tresci ofert nr BZP.271.....2023, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
zakres okreslony jest w ust. 2 - 7.
2. Przedmiotem umowy sg drogowe roboty budowlane polegajgce na wykonaniu rozbudowy sieci
kanalizacji deszczowej drogi gminnej ul. Spyrkéwka w Zakopanem na odcinku 220 m, w ramach
zadania inwestycyjnego:

nr 2018/12 o nazwie ,,Budowa skrzyzowania na DK47 do ul. Spyrkéwka w Zakopanem

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
1) dokumentacja techniczna (projekt techniczny) w zakresie branzy sanitarnej/drogowej,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR),

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen
na roboty budowlane,

4) przedmiar robét,

5) przedmiotem zamoéwienia jest rowniez taki element skladowy nieujety w w/w dokumentacji bez
wykonania ktoérego, odbior i eksploatacja przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie rob6t pomiarowych geodezyjnych,
2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych

rob6ét budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i dokumentow pozwalajgcych
wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

3) wykonanie wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzadzeh pochodzacych z rozbiorki,

4) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym ogrodzenh tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

5) frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem na odlegtosé do 10 km,
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
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6) rozbiérke warstw bitumicznych i betonowych nawierzchni jezdni wraz z wywozem z terenu
budowy,

7) wykonanie wszelkich robét ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, ksztattowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci
oraz nachylenia skarp, itp.,

8) odbudowe warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni jezdni polegajgcej w szczegdélnosci
na:

a) wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi po wykonaniu kanalizacji deszczowej,
b) wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych,
c) wykonaniu warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

d) wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

9) wykonanie odtworzenia obramowania jezdni z kraweznika betonowego na tawie betonowej
z oporem, jezeli zajdzie taka konieczno$¢,

10) wykonanie obramowania chodnikéw z obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem, jezeli
zajdzie taka koniecznos$¢,

11) wykonanie scieku ulicznego z elementow prefabrykowanych typu ,mulda” na tawie betonowe;,

12) wykonanie nawierzchni chodnikdéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej i podbudowie
z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie,

13) regulacje wysokosciowg skrzynek, zasuw i hydrantéw oraz wymiane i regulacje wysokosciowg
wlazéw i zwienczen studni na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, itp. (wraz z dostawg
niezbednych skrzynek, zasuw, wtazoéw, nakryw studni itp.),

14) wykonanie przy przejsciach dla pieszych nawierzchni w kolorze zéttym z wypustkami wraz
kraweznikiem granitowym,
15) wykonanie oznakowania poziomego,

16) dostosowanie, profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejacych zjazddw
z nieruchomosci przylegtych do nowych parametrow drogi,

17) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawg terenéw zielonych oraz rekultywacja terenéw
zielonych w bezposrednim sgsiedztwie elementow drogi,

18) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tacznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego.

. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia
nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim
powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przej$cia nadziemne, pochyinie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby oséb
niepetnosprawnych.

. Zakres robét objetych Umowg obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjq i realizacjg Umowy bez zakiocen.

. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktadow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

. Ze wzgledu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowigzany jest do
wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami
oznakowania, ktore nalezy uwzgledni¢ w tymczasowej organizaciji ruchu.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu
umowy. Na zastosowanie rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty
zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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10.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych

11

w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych rob6t w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okreéla niniejsza umowa.

.Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany

nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat stosowne decyzje
i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robot drogowych.

§2

. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz

Z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiada¢ polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, byé zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzenh

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréow tych materiatow lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje
lub urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagar fachowo$ci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zzagdania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koricowego, dokona¢ zmian tych $wiadczen, usungc je lub wykonaé
na nowo.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalacji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzagdcow
instalacji, sieci i urzadzen (SEWIK, Polska Spétka Gazownictwa, Tauron, Orange, itp.),
przedstawieniu tych dokumentéw Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
dotgczeniu do dokumentacji powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez w w/w
zakresie wykonanie inspekcji kamerg tv przebudowanych, rozbudowanych lub wybudowanych
rurociggéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokotow
sprawdzen, prob i badan przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie
objetym inwestycja.

10.Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do

miejsca podigczenia mediéw. Odptatnos¢ za dostawe medidéw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamodwienia
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wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem medidw niezbednych do wykonania
zamowienia. W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie zawarcie umowy na
dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

11.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamédwienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robo6t oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

12.Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata
mu przekazana.

Podwykonawcy

§3

1. Strony dopuszczajg mozliwosé zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robo6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce =z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci umowy zwani
sg ,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej
w § 26 ust. 5 pkt 4.

7. Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

8. Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajagcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatann Podwykonawcow.

10.Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

11.Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw opisanych
w § 3 okreslono w § 26.

12.W _stosunku do Podwykonawcéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem,
ze odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4
1. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbiorow

i po przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).
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. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowacC plac budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru korncowego robot.

. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatow.

. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze ja Zamawiajgcemu, co najmniej
na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

. Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposdb na wtasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczacg renowacji lub utylizacji tych materiatéw.

. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni sg zatrudnieni na umowe o prace, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub
wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO” (ij. w szczegdlnosci bez nr
PESEL, adreséw pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODQO”.
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4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0sOb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwioka w wykonaniu obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

§6

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu,

wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy najpozniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy —
zeszytu z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu
robét budowlanych, stuzacych do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2,

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem
projektu wskazanego w § 31 ust. 1.

Nadzor inwestorski

§7

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 4.
2. Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie
i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1)

2)

sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatéw lub
innych wymaganych dokumentow okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robdét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegodlnosci:

a) stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
¢) $rodkdéw ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentacji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).

. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnieh

inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw
wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng

zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuaciji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepisdw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére

sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi
projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przedtozenie go do

akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét w terminie 7 dni od daty podpisania

umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséw

§ 20 ust. 1 i 2. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu,

zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi byé sporzadzony tak, aby nie stwarza¢ podczas
wykonywania roboét budowlanych utrudnien i opoznien z tytutu dostepnosci terenu budowy dla
pojazdéw i pieszych w szczegdlnosci pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcéw, itp.,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczacymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidiowego

rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia
i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikdw nieruchomosci sasiadujgcych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robo6t przygotowawczych i rozbiorek uwalniajgcych teren
budowy od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,
wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,

bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
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obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce ofertg,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 1 000 000,00 zi, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14
ust. 2 pkt 2,tj. dodnia......................... ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przediuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli

jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec osbb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na

cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie

z terenu oso6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

14) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,
15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1)

9)

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikow robét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy,

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koricowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robot,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robot w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepiséw
o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i calodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robot, w tym

doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy,

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét po wczesniejszym ich

1.
2.

uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§11
Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie peinita osoba wskazana w § 31 ust. 3.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegoélnosci przepisami BHP, a takze, Zze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz
narzedzia.
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. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjiami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§31ust.2i3.

. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 31 ust 1.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentacjg technicznag, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

10.0 zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robét
(plac budowy) — dotyczy w szczegodlnosci: pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcow, itp.,

2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizac;ji
zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakéw
zwigzanych z tymczasowa organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy,
istniejgcej infrastruktury, sktadowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

3) dokonanie niezwlocznie zmian zabezpieczenh, oznakowanh lub czynno$ci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych
za bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg
tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykonaé wszelkie tymczasowe urzgadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robét budowlanych w ramach zadania nr 2018/12

o nazwie ,,Budowa skrzyzowania na DK47 do ul. Spyrkéwka w Zakopanem

9/21



8.

Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organow
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepiséw
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegolnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczgce
pracownikow i oséb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy

§ 14

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie robot budowlanych nastapi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy,

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy w terminie 1,5 miesiacy od daty podpisania
umowy, tj. do dnia ................... r.

Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zatgczonego do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnié¢
z Zamawiajgcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie p6zniej
niz przed przystgpieniem do robét.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpozniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

. Wrazie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdz dokumentacji termin rozpoczecia

i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opoznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robdét badz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec
przesunieciu. Przesunigcie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem
§ 14 ust. 3.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodoéw
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowg
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w przysziosci,
ktére majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancow,
wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy

§ 16

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1)

A WN

)
)
)
)

(¢)]

odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr koncowy,

odbidr usuniecia wad,

odbiér gwarancyjny,

odbidr pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§17
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1. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

2. Odbioréw robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacije dalszych robdt wpisem
do dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja,
ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajqg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§18

1. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajacego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakorczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej gotowosci
wykonawca sktada Zamawiajagcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru koncowego.

2. Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi _nadzoru inwestorskiego w_terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentaciji powykonawczej.

4. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajgcych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru kohcowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbioér robot
ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamowienia,
2) os$wiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty,

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

6. Z odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadza protokot, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegodlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

7. Gotowosc¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usunigcia wad nadajgcych sie do usuniecia.

8. Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

9. W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

10.Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

11.Przez termin zakonczenia roboét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiadciwych jednostek i organdw, $wiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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12.Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie poézniej niz do 14 dni przed jego data.

13.0dbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okre$lonym w dokumencie gwarancyjnym.

14.W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze by¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
1. Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

2. Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
zgda¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne {j. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne,
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w skiadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak
réwniez w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 21 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy
§ 20

1. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w  wysoko$ci:  .oeeiiiiiiane. zt brutto (stownie:
........................................... /100 zl),. Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawierac
podatek od towardw i ustug (VAT 23 %) w kwocie ............... zt. Wynagrodzenie netto wynosi
.................. zt.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w cato$ci w roku 2023 (ptatne
na podstawie dwdch faktur).

3. Dopuszcza sie mozliwos¢é wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2
po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczattowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

5. Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 11.

6. Naleznosci wynikajgce z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5i 17 do 20.

7. Naleznos¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego
w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowoddéw
wypfacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

8. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamédwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 7.
9. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
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1) koszty robot i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowe;j,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np.
opfaty na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzadzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentow lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robdt i materiatéw
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentow robét wyszczegdlnionych w TER, ktore sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem warto$ci tych robot.

13.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

14.Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zaméwienia. Zamawiajacy
zaleca szczegdbtowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przyszieqo placu
budowy.

15.W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie
nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w TER nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujacy sposaob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢é proporcje wartosci
niewykonanej cze$ci danego elementu do wartodci catego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
w oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy =zastrzega sobie mozliwos¢é zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
wymienionego w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub
przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamoéwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik
nr 1 do Umowy o nazwie tabela elementéw rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20%
kwoty, o ktérej mowa w § 20 ust.1.

16.Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 i 3 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

17.W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 18 i 20 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposdb tam opisany.

18.0stateczna wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.
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19.W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

20.Podstawa wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
rob6t umozliwiajacego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 7 i 8. Podstawg zaptaty faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

21.Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wylgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 20.

22.Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do
chwili odbioru koncowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

23.Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byty zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

24 . Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

25.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Postepowanie, w przypadku wykrycia wad czesci bitumicznej konstrukcji nawierzchni
§21
1. Jezeli podczas wykonywania robot budowlanych lub w trakcie odbioréw zostanie ujawniona wada,
zaroéwno w sktadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak rowniez wykonanych warstw,
Zamawiajgcy wybierze, a Wykonawca wykona jedng z nizej opisanych czynnosci dla catej wadliwie
wykonanej powierzchni nawierzchni drogi tj. Wykonawca:
1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem
naprawczym,
2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWIORB,
3) wyrazi zgode na pomniejszenie naleznego mu wynagrodzenia w sposob opisany w ust. 2
i przediuzy o czas wskazany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na wadliwe elementy
nawierzchni.
2. Zamawiajgcy nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
wadliwych i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad:
1) grubosé¢ warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niz 80% grubosci
projektowanej,
2) wskaznik zageszczenia MMA mniejszy niz 95%,
3) zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niz 1,2% w stosunku do okreslonej
w recepcie.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonanych robét w zakresie warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, ze nie ma to znaczgcego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ zmniejszenia
wynagrodzenia oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
4. Podstawg do dokonania potrgcen jest przekroczenie dopuszczalnych tj. z uwzglednieniem toleranciji,
wartosci w zakresie:

1) grubosci warstwy,

2) sktadu mieszanki mineralne;j,
3) zawarto$ci lepiszcza,

4) wskaznika zageszczenia.

5. Wartos$¢ i sposdb wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza sie algorytmem opisanym
w zatgczniku nr 1 do Umowy.

6. Warto$¢ zmniejszenia nie jest karg umowna.
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Gwarancja i rekojmia
§ 22

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........ - miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala trescig dokumentu gwarancyjnego.

3. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru koncowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SIWZ.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

6. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwaranc;ji juz minagt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg
ich usuniecia.

8. Jezeli naprawa wad wylaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

9. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

10.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane,
jako odmowa usunigcia wady.

§ 23

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy
od daty dokonania konhcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
inzynieréw, architektéw oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§24

1. O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.

2. Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

3. Do zachowania termindw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

4. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.
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5. Termin usuniecia wad okresla Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

6. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokdt z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

10.Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 25

1. W przypadku opéznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow
przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktérej termin
zapfaty wynosic bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
§ 26

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w zakoinczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zapfaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

6. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi
za niezastosowanie przez wiasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkow
ochrony indywidualnej, ktéorych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:

1)  hetmdéw ochronnych,

2) $rodkéw ochrony twarzy,

3) $rodkdéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

7. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi
za niezastosowanie przez witasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.
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8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zapfacenia kary. W razie zwtoki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............ zt.

10.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie
sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia fij. .............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia fj. ............. zt zostanie zwrécona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

11.Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

12.Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

13.Naliczenie kar umownych nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

14.Naliczane kary umowne podlegajg potragceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umownag w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

15.Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

16.Warto$¢ kar umownych ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych w ust. 5, 6, i 7 Wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

17.£aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 20 ust. 1.

18.Wykonawca ustanowi przediuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 27

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwloki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 27 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 20 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 28

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 29

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tre$ci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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2.

3.

a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét
budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robodt) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robot budowlanych zgodnie
z dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakazaé Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot
objetych Umowg i powierzyé poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowag innym podmiotom
na koszt Wykonawcy.

§ 30

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1.

2.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzern okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba,
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe

§ 31

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

Zamawiajacy:
1 nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

)
2) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica: ul. Kosciuszki 13
4)  kod miejscowosc¢: 34-500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98
6) Regon 491893279
7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Michat Halaczek
8) Tel. 018 20 20 495
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9)

e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

2. Wykonawca:

1)

D O~ WN
—_—— = = -

~

NaZWa: ..eiiiiiririrercr e e

ulica: ..o

kod, miejscowosC: ........ooiiiinnl.

NIP: o,

osoba reprezentujgca WYKONawWeCe — ........o.iuiuiiiiiiiiii e
L(=]

e-Malil: ..o

3. Kierownik Budowy:

1)
2)
3)
4)

NAzZWISKO iMi€: cuvvieviririvirienennans
ulica: ...

kod, miejscowose: ..........ciiiiiiiiannnn,
tel. e

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej:

1)

D O A WN

)
)
)
)
)

NAZWA: eurnenernrariraranrarnraennnnnnrass
U] o=

kod, miejsCOWOSE: ....cvveviivirieririnrienanns
osoba kontaktowa: ......ccceecviiiiiiiiiiineennns
tel. v

€-Malil: tveiiriiri e

Postanowienia koncowe

§ 32

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie zapisu § 32
ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié¢
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego,
zmiany o0so6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rownowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnaciji z petnienia obowigzkdw,
utraty uprawnien itp.,
zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-odniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majagcych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,
e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,
f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
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g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury = podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektdw lub przedmiotow o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe i wymagajacych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

I) wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione
od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia,

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych termindéw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony,
wtgcznie z btedem lub op6zZznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania rob6t i odstepujg
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentaciji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardéw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,
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c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majagcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robot budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zaméwienia,
a ktérych warto$c¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony tgcznie z btedem
lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamdwieh publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 34

1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgdy wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sgdowa Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§35

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy,
lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality
lub temu, co by ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§ 36

1. Umowe sporzgadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:

1) Sposob wyliczenia warto$ci zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z ujawnieniem wad
nawierzchni bitumicznych,

2) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
3) Wzdr Dokument Gwarancyjnego.
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