

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ulicy Taczaka” na działce nr 1/27, ark. 29, obręb Pobiedziska, gmina Pobiedziska

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

oraz

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Gmina Pobiedziska na podstawie na art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawy PZP, zmienia zapisy SWZ w zakresie przedłuża termin składania ofert, otwarcie ofert oraz terminu zawiązania ofertą.

Zmiana terminu składania ofert podyktowana jest awarią systemu e-zamówień. Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 21.11.2023r. przesłane do publikacji jednak z powodu awarii portalu e-zamówień publikacja przedmiotowego ogłoszenia nastąpiła w dn. 22.11.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający zmianie terminy:

- 1) terminu zawiązania ofertą, nowy termin to 29.12.2023r.
- 2) terminu składania ofert, nowy termin to 30.11.2023r. godz. 10:00.
- 3) terminu otwarcia ofert nowy termin to 30.11.2023r. godz. 10:15.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2023 pod numerem 2023/BZP 00506778/01

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Kierownik Zamawiającego
Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.