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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wlodawie”, ktdre jest realizowane w ramach §rodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski Ead: Program Inwestycji Strategicznych.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: ZPA.271.2.2022)

Umowa Nr ...........
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. we Whodawie,

pomiedzy:

Gming Miejskq Wlodawa z siedzibg przy Al J. Pilsudskiego 41, 22-200 Wiodawa,

NIP: 565-14-09-974, REGON: 110197902,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktdrg reprezentuje:

Pan Wiestaw Muszynski - Burmistrz Wiodawy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Elzbiety Torbicz

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowoéci), ul.
.......... , e (WPpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................... ,
REGON ..o, , zwana dalej ~Wykonawcg”, reprezentowang
Przez ... !/reprezentowang przez ... dzialajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem ........., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,....” z siedzibg
w .. (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................. (wpisaé adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , ,» Zwang/-ym dalej
»~Wykonawcy”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajgcg/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

wspdélnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent
spoiki.

Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spdtki.

Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wlodawie”, ktire jest realizowane w ramach srodkéw
Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego,
ktoérego zakres okre$lono w § 1 umowy;

Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentdw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych oglaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych usta-
nowiony Uchwatg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w spra-
wie utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicz-
nych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaly RM, okreslajacy
szczegotowy tryb i spos6b sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Pro-
gramu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $rodkéw pie-
nieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Pro-
mesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3 in-
formacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy;

10) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron.
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspétfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wlodawie”, ktdre jest realizowane w ramach srodkéw

Rzgdowego Funduszu Polski Ltad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaly ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

4. Strony oSwiadczaja, ze bedgc swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust.

3

pkt. 1) i 2) godz3 sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w

niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

5. Strony oswiadczajg, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

6.

Dziatajac na podstawie szczegétowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie §
7 ust. 5, zalagcznika do uchwaly RM strony ustalaja, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej
udzialem wlasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki,
niezbedne do wykonania zaméwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji
w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czeéci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn.:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego,
Wyrykowska oraz budowa drogi wewnetrznej wraz z parkingiem przy

ul.

Pocztowej we Wiodawie”.

2. Szczegdtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okre$laja:

D

2)
3)

4)
5)

6)
7)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy;

dokumentacje projektowe, stanowiace zatacznik nr 2 do umowy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),
stanowiace zatgcznik nr 3 do umowy;

przedmiary rob6t (z zastrzeZeniem ust. 4-6), stanowigce zatgcznik nr 4 do
umowy;
projekty statej i czasowej organizacji ruchu, stanowiacy zatgcznik nr 5 do
umowy;

ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 6 do umowy,
harmonogram rzeczowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowigcy
zalgcznik nr 7 do umowy.
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drdg gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wlodawie”, ktdre jest realizowane w ramach Srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad:; Program Inwestycji Strategicznych.

3. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzgace sg zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem wy-
jasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zaméwienia publiczne-
g0,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robét, z zastrzezeniem ust. 5 6.

4) projekt statej organizacji ruchu.

4. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2) umowy oraz w STWIORB.

5. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj rob6t lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWIORB - wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ rob6t budowlanych, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

8. Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato§é przedmiotu zaméwienia
w terminie 8 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia .........cccruenrnenne r.
2. Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okre$lg w harmonogramie rzeczowym, o ktérym mowa w ust. 5.
3. Za termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia uznaje sie dzien podpisania
protokotu odbioru koricowego.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
+Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wilodawie”, ktore jest realizowane w ramach srodkéw
Rzqdowego Funduszu Polski Ltad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosié roboty do odbioru w taki sposoéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru korficowego z zachowaniem
maksymalnych termindéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowy. Har-
monogram zawiera:
1) termin rozpoczecia roboét,
2) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust.1,3i4;
3) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w
ust. 1,314.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawia-
jacego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmo-
nogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wyko-
nawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wy-
maga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z
postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pi$mie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu stro-
ny dostosowujg harmonogram od zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmo-
nogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... 2 (stownie: e, ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykewska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wlodawie”, ktére jest realizowane w ramach srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg staranno$cig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynno$ci przewi-

dzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania catosci §wiadczenia wykonawcy wynikajgcego z doku-

mentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, strony przewidu-

ja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykona-

nych.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumenta-

cja projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewiduja mozli-

wos$é zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy

na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektows lub

STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczowy zamoéwienia z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w z}; Kp - koszty posrednie w %

od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegélnoéci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) robdt zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okre$lonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ry-

czattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w spra-

wie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budow-

lanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreélonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywaé bedg

nastepujace zasady:
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drdég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wiodawie”, ktdre jest realizowane w ramach srodkéw
Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

12,

13.

14.

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu mate-
rialow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upu-
Scie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoéci nie wyzszej niz 90%
$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocen-
bud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w,;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wiasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcow/producentéw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdble dokumentacjg projektowg

wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany

umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamo6wien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace nie-

zbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika bu-
dowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
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5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robé6t subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedza techniczng sa niezbedne do wykonania robot obje-
tych dokumentacja projektowa i STWIORB - nawet w przypadku ich nieuje-
cia a dokumentacji projektowej i STWIORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robét lub termin zakoficzenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaga-
nych w STWIORB i umowie w tym szczegélnosci: protokotéw badan i spraw-
dzen (o ile sa wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s wyma-
gane w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwo-
len, zezwolen, decyzji i zgbd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie
w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg projek-
towa i STWiORB;

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢é utrudnienia dla spoteczno-
Sci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodocia-
gow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci pu-
blicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatyw-
ne,

dokonanie - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opi-
sowe]j obiektéw budowlanych na terenach przyleglych oraz drég, tras doste-
pu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O termi-
nie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nad-
zoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do
jego tredci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiado-
mionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta
kopig protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt utrzymac ist-
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niejgcy staly dostep do wszystkich nieruchomos$ci potozonych na terenach

przylegtych do placu budowy przez caly okres trwania Robét.
Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obo-
wigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobo-
wigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zago-
spodarowania odpaddéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.
Odpady budowlane, ktére mogg zostaé poddane odzyskowi, w szczegdlnosci de-
strukt, gruz, beton, otoczaki itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawia-
jacemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwe-
stycji rob6t, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien
je zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodat-
kowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspoéipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy oséb trze-
cich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia po jednej tablicy informacyjnej
o wymiarach 180x120 cm (przy kazdej ulicy), a w szczeg6lnych przypadkach
o wymiarach 90x60 cm, w miejscu realizacji zadania, w momencie rozpoczecia prac
budowlanych. Tablice majg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia
25 maja 2021 roku w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu pan-
stwa lub panistwowych funduszy celowych. Przed wykonaniem tablicy projekt gra-
ficzny tablicy winien by¢ zaakceptowany przez zamawiajgcego.
W zwigzku z tym iz, ulica Nadstawa znajduje sie na terenie objetym nadzorem kon-
serwatorskim, Wykonawca roboét zobligowany jest do zapewnienia nadzoru arche-
ologicznego (wykonania badan archeologicznych).
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
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Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura zaliczko-
wa obejmujaca 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 3 ust. 1 umowy oraz jedna faktura koicowa obejmujaca 95% wynagrodze-
nia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Do faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot uméwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzial-
no$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych
wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawia-
jacego. Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiacg podstawe zaplaty.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spet-
nienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktury konicowej uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego $rodk6w z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg zamawiajgcemu w oknach platniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyplaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym
w ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opéZnien w przekazaniu przez
BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek banko-
wy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego §rodkéw pochodzacych
z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiaja-
cemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2., o ile powota podwykonaw-
cow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystu-
gujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowa-
ng przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktoérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obo-
wigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego pod-
wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznoéci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej
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za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zapfata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne wyna-
grodzenie, bez odsetek, kar naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawece lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt
1) i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyptacone-
go podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Miejska Wiodawa
Al . Pilsudskiego 41, 22-200 Wiodawa,
NIP: 565-14-09-974,
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2} Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowa-
nej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielo-
nej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wyko-
nawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 usta-
wy o VAT - Wykazie podmiotédw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezareje-
strowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6Zniej na 5
dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnos$ci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie péZniejszym, ustalony pier-
wotnie termin ptatno$ci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§5
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki
. Zamawiajacy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w wyso-
kosci 5% ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ..................
. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.
. Platno$¢ zaliczki nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nie pézniej niz w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktérej Wy-
konawca dotaczy dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa
wust. 9.
. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ i doreczy¢é Zamawiajgcemu fakture VAT na
kwote zaliczki (fakture zaliczkowg) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaliczki.
. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a
ust. 1a ustawy o podatku od towardéw i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,mecha-
nizm podzielonej ptatnosci”.
. Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru
koncowego, zgodnie z postanowieniami § 5. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona,
po wykonaniu cato$ci zamdwienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art.
4472 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8. Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajgcej 100 % kwoty zaliczki.

9. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) poreczen bankowych lub poreczen spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredyto-
wej, Z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

b) gwarancji bankowych;

¢) gwarancji ubezpieczeniowych;

d) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-
wy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsie-
biorczosci;

10.Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu
polskiemu.

11. Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego pod-
pisaniem przez gwaranta/poreczyciela.

12.Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
posiadaé ttumaczenie przysiegte na jezyk polski

13.W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia zaliczki
wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie
prawa i obowigzki wynikajgce z wystawionych dokumentéw podlegaja prawu pol-
skiemu, spory beda rozstrzygane przez polski sad.

14.Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowg
lub przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.

15.0kres waznos$ci dokumentu potwierdzajgcego zabezpieczenie zaliczki nie moze by¢
krétszy niz ujety w umowie termin wykonania §wiadczenia wykonawcy z zastrzeze-
niem, ze z dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie zaliczki powinno wynikac,
ze zamawiajacy uprawiony jest ztozy¢ wniosek o wptate kwoty objetej zabezpiecze-
niem w ciggu min 3 dni roboczych od dnia utraty waznosci dokumentu.

16.Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe i
nieodwolalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz zamawiajg-
cego kwoty zaliczki na zgdanie zamawiajgcego o§wiadczenie, Ze Wykonawca, pomi-
mo pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa na
realizacje zadania

17. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w momencie uznania, ze cato$¢
robot objetych umowa zostata nalezycie wykonana.

18.W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu wykonania
$wiadczenia wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu

- wnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy ter-

min wykonania §wiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robét.
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19. Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 18 bedzie podstawg do odmowy
podpisania aneksu do umowy przez zamawiajgcego.

§o
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw ro-
bét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub za-
krywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$é¢ bedzie sporza-
dzany protokét robét zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia fak-
tury.

2) odbidr koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koficowej.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o
ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem do-
konanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastgpujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét o zakoniczeniu rob6t
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzuja-
cymi przepisami i normami,

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnoéci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru kon-
cowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kon-
cowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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7. W protokole odbioru konicowego strony wskazg w szczeg6lnosci zakres wykona-
nych prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przy-
stugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przed-
miotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczen-
stwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-
pieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdéwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przed-
miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwie-
nia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgod-
nie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykona-
na zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowoséci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunigetymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
0 przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przedkladania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem
4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
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przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgto-
szeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonaw-
ca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez pod-
wykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze konicowym zadania, w tym kontroli organéw upraw-
nionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie péZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasny-
mi z wyjatkiem robét w zakresie:

) [T ,
) [ ,
) [ ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowiagzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu pro-
jektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowig-
zany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pi-
semnej zastrzezenia do przedioZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizZej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia do-
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reczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty na-
lezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnoéci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowy jest niezgodny
z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedioZone-

go projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty bu-

dowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dosta-

wy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia

oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5 nie dotyczg rdédwniez uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umowne;j.
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Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o pod-
wykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$é za roboty bu-
dowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie pehienie funkcji koordynatora w stosunku do ro-
b6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zo-
bowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwyko-
nawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zaso-
by Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zama-
wiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe pod-
wykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie reali-
zacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamoéwienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu bu-
dowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczeri w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponu-
je podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét bu-
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dowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowie-
nia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ......ccevrveerercennns sartels i
e-mail: ..ccoceeiiveririinne ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......cocvvenrervinnns sartel: e s
e-mail: cocceererrireinen ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodu-
jacych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lno$ci zmiany uzgodnionego wyna-
grodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowsa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru in-
westorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: telekomunika-
cyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych; elektrycznych w zakre-
sie objetymi przedmiotem zamodwienia lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepi-
sow, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do kie-
rowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqgce
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnoSci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
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Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy inzynieryjnej drogowej w oso-
bie: e R o) (/<) P 5 e=Mails e ; upr. bud. nr;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskaza-
nych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piS$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad perso-
nelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14
dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomoéci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia pro-
pozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych oséb beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana
nie spowoduje wydluZenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, je-
zeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obo-
wigzkow wynikajgcych z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpie-
nie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spelniajgca wy-
magania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,

z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemne;j strony ustalajg, Ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wyko-
nawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedy-
nie w wypadkach niecierpiacych zwloki, jednak wymaga niezwtocznego potwier-
dzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazada¢ zwotania spotkania
w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robé6t objetych Kon-
traktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone
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zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cy-
wilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realiza-
cji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznoSci przedtozy¢
nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci
2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedltozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii polisy ubezpiecze-
niowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opéZnienie w prowadzeniu robé6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
§12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania protokotu odbioru koticowego, Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu: .u.euees * miesiecznej gwarancji na wykonane roboty bu-
dowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejsza-
jace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i

Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korficowego zapewnié¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisa-
nia protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, nie-
zaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usu-
niecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wy-
nagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczeg6lno$ci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 7, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przy-
padku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoéci z kwoty za-
trzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub nie-
dopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicz-
nie, na adres e-mail: .....cccoccerrri i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zo-
stanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konicowego.
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W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosSciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujgce czyn-
nosci:

a) czynnosci polegajace na wykonaniu robét drogowych,

b) czynno$ci polegajace na wykonaniu robét gazowych,

C) czynno$ci polegajgce na wykonaniu robét elektrycznych,

d) czynnosci polegajgce na wykonaniu robét sanitarnych,

e) czynno$ci polegajace na wykonaniu robét telekomunikacyjnych.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. sa-
mozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wyko-
nujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6ino-
Sci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wy-
mogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegélnos$ci: o§wiadczenia zatrud-
nionego pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
prace zatrudnionego pracownika,

b) Zzadania wyja$nienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnia-
nia ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypad-

ku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie p6zZniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczo-
nym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu aktualne do-
kumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywiazania sie z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
ce, przez caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich 0séb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kon-
troli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3 % wynagro-
dzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczo-
ny od terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia,
o ktorych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokoéci 0,1 % wynagrodze-
nia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

¢) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysoko$ci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezpos$rednia
zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 2000,00 zi.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoséci 1 % kwoty, z
ktérej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwloki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budow-
lane, lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 5000,00 zi za kazdy stwierdzony
przypadek,
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g) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie po$wiadczonej za zgod-
nos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wyso-
kosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzient zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) wkazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokos$ci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki li-
czonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rze-
czowego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o0 ktérym
mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtoZonej
do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmio-
tu umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego ter-
minu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytutlu odstgpienia
Wykonaweca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % tacz-
nego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu od-

stapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodze-

nia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.
§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektows, STWIORB, wskazaniami Zama-
wiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowienia-
mi umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naru-
szen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w termi-
nie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, do-
wod6w ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci w
okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgce-
go bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cy-
wilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezitozenia oéwiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w termi-

nie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w

ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicz-

nej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wlodawie”, ktére jest realizowane w ramach $rodkéw
Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg na-
stepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporza-
dzi szczegOlowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umows,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty od-
stapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpiecza-
jace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy te-
ren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgce-
go.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzy-
mat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumenta-
cje projektows, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia od-
stgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadze-
nia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zyinia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wiodawie”, ktdre jest realizowane w ramach §rodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca przed zawarciem umowy wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .........cc....... w wysokosci 3 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ......ccccconnnnne ztotych (stownie: .......covevinnll).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie

i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nie-
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia od-
bioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie re-
kojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKkos$ci .....ccceeennnn, ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezvtego wykonania umo-
WY, WYNOSZZCA evvvererrrnrererns ztotych (stownie: .....ccccevvivennnnnn. ), zostanie zwrd6cona
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalne-
go i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty,
gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie
lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwaran-
cji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usungl stwierdzonych wad lub
usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpie-
czenie w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wyko-
nawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpiecze-

nia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w prze-
pisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy za-
bezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wilodawie”, ktdre jest realizowane w ramach srodkéw
Rzgqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w
ust. 6i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwréOcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zama-
wiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadze-
nia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonaw-
cy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zo-
bowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia no-
wego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania sta-
nu, ktéry obowiazywat jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy zwigzane z utrzy-
maniem zabezpieczenia w tym okresie okre§lajg przepisy art. 15r' ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciw-
dziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1842 z p6Zn. zm.).
§18

Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo§¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

moZze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okoliczno$ci sity

WyZszej;

2) przedluZenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wajska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wlodawie”, ktdre jest realizowane w ramach $rodkéw

Rzqdowego Funduszu Polski Ltad: Program Inwestycji Strategicznych.

3)

4)

5)

6)

zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw in-
frastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedluZenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robota-
mi prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalaciami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wy-
konawce - o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedhuZenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wilasciwych
organdéw oraz wydania decyzji przez wla$ciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3ust. 1;

przedluZenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrolo-
gicznych odmiennych od zatoZzonych w dokumentacji projektowej i powoduja-
cych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy wyko-
rzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi

o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnieni zwiazanych z ich wystgpie-
niem,

przedluZenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podsta-
wie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wilodawie”, ktore jest realizowane w ramach srodkéw
Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezpos$redni wplyw na
termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz

Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub fi-
nansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegd6lno$ci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowsg,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $§wiadczen lub sposobu

wykonywania zamowienia moze nastagpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zzycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykona-

nia robo6t nieujetych w dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoéci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowiagzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobo-
wych niezbednych do realizacji zamo6wienia, zamawiajgcy bedzie ich administrato-
rem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozpo-

rzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére

chroniag prawa 0sdéb, ktorych dane dotycza,
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wiodawie”, ktére jest realizowane w ramach srodkéw
Rzqdowego Funduszu Polski Ead: Program Inwestycji Strategicznych.

10.

11.

12.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bez-
pieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobo-
wych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannoéci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobo-
wych,

4) do nadania upowaznient do przetwarzania danych osobowych wszystkim oso-
bom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umo-
wy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporza-
dzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrud-
nienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/ zwraca Zamawiajgce-

mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze pra-

wo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych oso-
bowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywa-

nia sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdze-

nia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-

rzonych danych osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-
konania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy in-

formujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonaweca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykaza-

nia spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty nato-

zone na Wykonawce.
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

+Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wladawie”, ktére jest realizowane w ramach srodkéw
Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegblnosci administracyjnym lub sagdowym, doty-
czacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umo-
wie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwa-
rzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwa-
rzania danych osobowych, w szczeg6lno$ci prowadzonych przez inspektoréw upo-
waznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-
nych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajace-
go oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadko-
wy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowa-
nia w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnie-
nia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umo-
wy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-
porzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajga-
cy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamé-
wienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiert umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie wy-
petnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku, w
ktérym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wy-
konanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostaé¢ poprze-
dzona zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa drég gminnych: ul. Nadstawna, Zytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi
wewnetrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Wlodawie”, ktdre jest realizowane w ramach $rodkéw
Rzqdowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.
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§21

Polubowne rozwiazywanie sporéw
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowsa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§22
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujgce-
go prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwieni publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wyma-
ga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzaja-
cych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umo-
wy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub po-
wstajgce w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Za-
mawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zamdéwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiary robot.
5) Projekt statej organizacji ruchu.
6) Zozona oferta.
7) Harmonogram rzeczowy.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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