
 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

 
ZP.271.11.2021            Dębica dnia 30.08.2021r. 

 

Wyjaśnienia treści SWZ  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta 

Dębica – wykonanie dokumentacji technicznej - II” prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2021/BZP 
00161973/011 z dnia 2021-08-27. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej p.z.p)zamieszcza treść pytań otrzymanych od 

Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

  Według SWZ dz. VII. Pkt 1. termin realizacji zamówienia to 105 dni. Biorąc pod uwagę bardzo krótki termin 

realizacji oraz ograniczony budżet Zamawiającego (na podstawie poprzednich postępowań), prosimy o zmniejszenie 

zakresu prac projektowych o skrzyżowania w lokalizacjach opisanych na mapie poglądowej jako „10”, „8” oraz „7”. 

Rezygnacja z tych projektów pozwoli wykonać zadanie projektowe w terminie i budżecie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie nr 2: 

  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby projektowany w ramach zadania ring 

światłowodowy i cała sieć teletechniczna były nowymi instalacjami własności Zamawiającego, czy raczej projektant ma 

zakładać wykorzystanie istniejących sieci lub kanałów, będących własnością innych firm, które to media Zamawiający 

w przyszłości będzie dzierżawił. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejących sieci lub kanałów, będących własnością innych firm, które to 

media Zamawiający w przyszłości będzie dzierżawił. 

Pytanie nr 3: 

  Według SWZ dz. XVIII termin składania i otwarcia ofert to 6 sierpnia. Prosimy o poprawę SWZ. 

Odpowiedź: 

Zapis w SWZ został poprawiony.  

Pytanie nr 4: 

  Prosimy o poprawę załącznika nr 1 do SWZ. Termin realizacji zamówienia jest niezgodny z SWZ: "wykonanie 

zamówienia w terminie 4 miesiące od podpisania umowy na oddanie kompletnej dokumentacji technicznej, ". 

Odpowiedź: 

Załącznik został poprawiony.  
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