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Krakéw, dnia 25 wrzesnia 2024 r.
Do wszystkich potencjalnych Wykonawcow

Dotyczy: postepowania prowadzonego w_trybie podstawowym bez mozZliwosci negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(t. j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) na wytonienie Wykonawcy W zakresie wykonania remontu
dwoch swietlikow w budynku Malopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa
7A, 30-387 Krakow

PYTANIA | ODPOWIEDZI DO TRESCI SWZ

Szanowni Panstwo,
Informujemy, iz Zamawiajacy przedstawia ponizej tre$¢ pytan i udzielone odpowiedzi
do tresci SWZ, ktére wptyneto do Zamawiajacego w dniu 18 wrzesnia 2024 r.:

Pytanie nr 1:

Prosze o informacje czy Zamawiajqcy akceptuje ponizsze propozycje:

1. Szkio swietlikow 6 ESG Combi neutral 70/35/16ChrU/6float/VSG 55.2 (Z/Z2/Z) Ug=1,0

2. System swietlikow Ponzio Procural PF152

3. Rezygnacja ze szkta samoczyszczgcego. Tego typu rogwigzania stosuje sie na powierzchnie
pionowe, a nie poziome swietliki. Dodatkowo jest to bardzo drogie rozwigzanie.

4. Obrobki aluminiowe lakierowane proszkowo.

5. Zaden 7 dostepnych systemow konstrukcji aluminiowych nie daje mozliwosci wykonania
klap E30. Rezygnacja z tego wymogu.

6. Z uwagi na okres jesienno-zimowy realizacja prac moiliwa na wiosne. Planowana jest
podwyika cena aluminium i szkta. Proponuje platnosé czesciowg w 2024 roku za zamowienie
konstrukcji i szkla doswietlikow.

7. Rezygnacja 7 rusztowan. Zastosowanie siatkowych platform roboczych.

Odpowiedzi:
Ad. 1 Wymagania jakie ma spetnic¢ szkto swietlikow podano w p. 4.3 opisu do Projektu

Budowlanego / Projektu Wykonawczego.

Ad. 2 Wybor dostawcy konstrukceji $wietlikow aluminiowej jest po stronie Wykonawcy.
Wymagania dla konstrukcji aluminiowej podano w p. 4.3 opisu do Projektu
Budowlanego / Projektu =~ Wykonawczego. Zamawiajacy oczekuje spelnienia
wspotczynnika przenikania ciepta minimum Uc(max) = 1,1 W/(m2K), wymagania
normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 oraz ze zastosowana konstrukcja bedzie
posiadata dopuszczenie do stosowania jako $§wietliki albo okna dachowe.
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Ad. 3 Zamawiajacy nie rezygnuje z wymogu stosowania szkta samoczyszczacego.

Ad. 4 Zamawiajacy akceptuje zastosowanie obrobek aluminiowych lakierowanych
proszkowo. Istotne jest dochowanie szczelno$ci obrobek i kolorystyki obrobek spojne;j
z kolorystyka $wietlikow.

Ad. 5 Sg narynku dostepne systemy posiadajgce atest dla zabudowy jako przeszklone
dachy przeciwpozarowe o odpornosci EI30. Zamawiajacy nie rezygnuje z wykonania
klap jako E30.

Ad. 6 Zamawiajacy dopuszcza podzial ptatnosci na platnosci czg¢$ciowe za zamdowienie.
Zgodnie z ponizsza Modyfikacja tresci projektowanych postanowien umowy.

Ad. 7 Zaorganizacj¢ robot istosowanie przepisow BHP odpowiada Wykonawca.
Zamawiajgcy akceptuje zastosowanie siatkowych platform roboczych typu S pod
warunkiem zabezpieczenia Innych uzytkownikéw obiektu przed upadajacymi
przedmiotami. Obustronnie wzdluz $wietlikow prowadzg otwarte galerie
komunikacyjne stanowiace jedyng komunikacje wewnatrz budynku.

Zamawiajacy zwraca uwage ze przestrzen pod $wietlikami jest podzielona $cianami
aluminiowymi z przeszkleniami (wydzielenie przestrzeni klatek schodowych)
co utrudni montaz siatek.

MODYFIKACJA TRESCI SWZ

W zwiazku z powyzej udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania do tresci SWZ,
Zamawiajacy dokonuje nastgpujacej modyfikacji tresci SWZ i jej zatacznikow:
Zalacznik nr 2 do SWZ ( projektowane postanowienia umowy):
§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy moze by¢ platne czesciami, nie czegsciej niz
raz w miesigcu, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doreczenia
faktury, wystawionej po wystgpieniu przestanek do jej wystawienia, wraz z protokotem odbioru
czesci prac wykonanych w catosci (100%), jednak nie wczesniej niz po przedstawieniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 11 ust. 6 zdanie 1, o ile
przewidziano udziat podwykonawcow przy realizacji umowy.”
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze powyzsze pytania i odpowiedzi stanowig
integralng czgs$¢ specyfikacji warunkow zamodwienia, a z uwagi na ich zakres i charakter
wplywaja na konieczno$¢ przedtuzenia terminu sktadania i otwarcia ofert.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokonal zmiany ogloszenia o zamowieniu, a tym
samym dokonal zmiany terminu skladania i otwarcia ofert.

Nowy termin skladania ofert 3.10.2024 r. godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert 3.10.2024 r. godz. 10:00

Nowy termin zwiazania oferta do dnia 1.11.2024 r. (wlacznie)

Z powazaniem,
Katarzyna Jasinska
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