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Załącznik nr 8 do SWZ
(Nazwa i adres Wykonawcy)
RO.271.4.2021



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa gminnego przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi i infrastrukturą towarzyszącą – etap II”

Prace wykonane w etapie I budowy gminnego przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi i infrastrukturą towarzyszącą:

1. Wykonano tymczasowe ogrodzenie terenu inwestycji siatką leśną o wysokości min. 180 cm. 
2. Wykonano przebudowę istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV.
3. Wykonano makroniwelację całego terenu inwestycji do rzędnych projektowanych, wywieziono humus wraz z warstwą nienośną ( glebą ) zgodnie z projektem geologicznym,  wykonano nasyp z materiału dowiezionego.
4. Wykonano fundamenty obiektu z wyprowadzonym zbrojeniem startowym dla słupów i trzpieni żelbetowych.
5. Wykonano ściany fundamentowe.
6. Wykonano instalację uziemiającą budynek – uziom fundamentowy z wyprowadzeniem z ławy w punktach zacisków probierczych.
7. Wykonano izolację przeciwwilgociową oraz cieplną fundamentów i ścian fundamentowych.
8. Wykonano przepusty wszystkich instalacji  ujętych projektem pod fundamentami oraz przez ściany fundamentowe.
9. Zasypano fundamentów i ściany fundamentowe.
10. Zabezpieczono fundamenty i ściany fundamentowe na zimę poprzez okrycie płytami styropianowymi, przykrycie matą wodoodporną i przysypanie gruntem.

Etap II budowy gminnego przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi i infrastrukturą towarzyszącą obejmuje wykonanie prac:

· UZBROJENIE TERENU (zgodnie z dokumentacją projektową)
1. Budowa przyłącza wodociągowego, zasilanego z sieci wodociągowej;
2. Budowa zewnętrznej instalacji p.poż. wraz z hydrantem zewnętrznym nadziemnym oraz budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej;
3. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, włączonego do sieci kanalizacyjnej;
4. Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej;
5. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, włączonego do sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki Inwestora;
6. Budowa kanalizacji deszczowej;
7. Budowa zewnętrznej instalacji, zasilanej z istniejącej sieci gazowej, poprzez projektowane przyłącze gazu wraz z szafką z kurkiem głównym i gazomierzem zlokalizowanego przy granicy działki nr 1453;
8. Budowa wewnętrznej linii kablowej zasilającej, z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego na granicy działki nr 1453 oraz budowa wewnętrznej linii kablowej zasilającej oświetlenie zewnętrzne;
9. Budowa przyłącza instalacji teletechnicznej, zasilanego z istniejącego sieci telekomunikacyjnej Orange Polska;
10. Wykonanie utwardzonych dojść i dojazdów oraz zieleń niską i wysoką. 

· BUDOWA PRZEDSZKOLA 

Projektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, przykryty dachem płaskim o kącie nachylenia połaci 5° i 7°, murowany w technologii tradycyjnej. Dostęp do obiektu bezpośrednio z terenu.
UWAGA: Dla obiektu wykonano projekt aranżacji wnętrz, który jest wiodący w stosunku do projektu budowlanego i projektów branżowych. 

· BRANŻA ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA (zgodnie z dokumentacją projektową)
1. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne. 
2. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne. 
3. Ściany działowe. 
4. Belki żelbetowe i rdzenie żelbetowe (zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi).
5. Nadproża i wieńce (zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi).
6. Sufit podwieszany (nad parterem przewidziano sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych na profilach systemowych).
7. Przewody wentylacyjne i spalinowe.
8. Stropodach (płyta żelbetowa – strop typu filigran).
9. Izolacje:
· Termiczna (dach, ściany posadzki)
· Przeciwwilgociowa ( poziome ścian, pozioma posadzki, pozioma dachu)
10. Wykończenie wewnętrzne (sufity podwieszane g-k, ściany, podłogi, malowanie, parapety).
11. Stolarka okienna i drzwiowa.
12. Wykończenie zewnętrzne (pokrycie dachu, elewacja, obróbki blacharskie, cokół, rynny i rury spustowe, podokienniki).
13.  Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z kotłownią wyposażoną w kocioł na gaz.
14. Wykonanie instalacji elektrycznej.
15. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni wg rysunku „Rzut parteru – technologia”.
16. Montaż wybranych elementów aranżacji wg odrębnego opracowania 
17. Zagospodarowanie terenu.
18. Montaż ogrodzenia – panele stalowe H=1,6m L=355mb , brama wjazdowa przesuwna H=1,6m L= 5 mb, balustrada ze stali nierdzewnej H=1,1m L=17mb oraz furtki H=1,6m, 3 szt., L=1,5mb (kolor do uzgodnienia).
19. Montaż oznakowania bezpieczeństwa, dróg ewakuacyjnych itp.
20. Wyposażenie obiektu w gaśnice i inne niezbędne elementy bezpieczeństwa p.poż.
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· BRANŻA SANITARNA – INSTALACJE + PRZYŁĄCZA (zgodnie z dokumentacją projektową)
21. Zewnętrzna instalacja wodociągowa.
22. Zewnętrzna instalacja p.poż.
23. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.
24. Zewnętrzna kanalizacja deszczowa.
25. Zewnętrzna instalacja gazu.
26. Wewnętrzna instalacja wodociągowa.
27. Wewnętrzna instalacja p.poż.
28. Wykonanie opomiarowania zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze i p.poż.
29. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna.
30. Instalacja centralnego ogrzewania.
31. Instalacja wentylacji.
32. Wewnętrzna instalacja gazu.
33. Przyłącze wodociągowe.
34. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.
35. Przyłącze kanalizacji deszczowej.

· BRANŻA ELEKTRYCZNA – INSTALACJE (zgodnie z dokumentacją projektową)
36. Instalacja zasilająca i układ pomiarowy.
37. Wyłącznik główny GWP.
38. Rozdzielnice.
39. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V oraz punkty zasilające.
40. Instalacja oświetleniowa.
41. Instalacje ochronne.

· BRANŻA TELETECHNICZNA – INSTALACJE + PRZYŁACZA (zgodnie z dokumentacją projektową).
42. Instalacja światłowodowa.
43. Instalacja okablowania strukturalnego.
44. Instalacja SSWiN.
45. Instalacja CCTV (monitoringu przemysłowego).
46. Przyłącze instalacji teletechnicznej.

· Montaż urządzeń sanitarnych i armatury czerpalnej („biały montaż”) wykonać po zakończeniu robót wykończeniowych ścian i posadzek oraz po przedstawieniu Zamawiającemu co najmniej dwóch wzorów  przed wbudowaniem.
· Zamawiający ogłosi osobne postępowanie na wyposażenie obiektu przedszkolnego (elementy niebędące przedmiotem załączonej aranżacji) W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej współpracy z dostawcą wyposażenia. Współpraca będzie polegała na udostępnieniu (jeżeli będzie to konieczne) pomieszczeń w celu montażu, ustawienia lub zainstalowania wyposażenia przedszkolnego.
· Sale oznaczone jako nr 11 ( sala „klub dziecięcy”), 12 (umywalnia), 13 (magazyn), 14 (szatnia) przeznaczone będą na klub dziecięcy dla dzieci do lat 3. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany będzie do osobnej wyceny w/w podzadania (tj. osobnych 4 pomieszczeń) uwzględniając algorytm dot. pomieszczeń pozostałych oraz innych elementów budowy.
· Uwaga: Wykonawca ograniczy do minimum ruch pojazdów ciężkich przez Plac 700-lecia w każdy czwartek w godzinach 600 - 1300

· POZOSTAŁE ELEMENTY dot. ZAMÓWIENIA (obowiązki Wykonawcy) - odbiory
· Skompletowanie dokumentacji powykonawczej, niezbędnych dokumentów do przekazania powstałego obiektu do odbioru końcowego oraz do użytku, łącznie ze wszystkimi uzgodnieniami, badaniami, protokołami, akceptacjami i decyzjami oraz uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu.
· Przed odbiorem końcowym Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu elaborat kolaudacyjny zawierający m.in. dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wykonanych robót, protokoły z wykonanych prób, badań i pomiarów, pełną dokumentację powykonawczą wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich wystąpienia we wszystkich branżach, w których nastąpiła zmiana z kopiami rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami (a w razie potrzeby także opis uzupełniający), potwierdzonych przez projektanta, ramową instrukcję eksploatacji i konserwacji, która powinna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla ich prawidłowego użytkowania, instrukcje obsługi wszystkich zamontowanych w obiekcie urządzeń i wyposażenia, dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Dziennik Budowy, oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
· Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 
a) Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą, zawierającą m.in: certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wykonanych robót, protokoły z wykonanych prób, badań i pomiarów, pełną dokumentację powykonawczą wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich wystąpienia we wszystkich branżach, w których nastąpiła zmiana z kopiami rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami (a w razie potrzeby także opis uzupełniający), potwierdzonych przez projektanta, ramową instrukcję eksploatacji i konserwacji, która powinna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla ich prawidłowego użytkowania, instrukcje obsługi wszystkich zamontowanych w obiekcie urządzeń i wyposażenia, dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Dziennik Budowy, oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, operaty geodezyjne i geotechniczne, geodezyjne pomiary powykonawcze, prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca wykona i przekaże wszelkie dokumenty wymagane umową i SWZ Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej (w formacie pdf i ath); 
b) Wykonawca skompletuje dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przekaże dokumentację Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej i formie elektronicznej (w formacie pdf i ath); 
c) Wykonawca opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, eksploatacji obiektu i urządzeń, plan ewakuacji oraz wykona scenariusz pożarowy do projektu wykonawczego; 
d) kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z innymi opracowaniami zostanie przekazana Zamawiającemu na 7 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Osobno należy skompletować dokumentację i dokumenty dla kontroli ochrony p.poż. obiektu; 
e) wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej i robót budowlanych ponosi Wykonawca ; 
f) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonych opracowań zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jeżeli dotyczy)
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