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DO:

WSZYSTKICH UCZESTNIKOW
POSTEPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

na platforme zakupowag

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
szacunkowej przekraczajgcej rownowarto$¢ kwoty 140 000 euro, na: ,Zakup,
dostawe i montaz sprzetu poligraficznego dla potrzeb Drukarni Wydawnictw
Specjalnych bedgcej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021,

Sprawa numer: 42/2022/PN/Szkol i KO

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dziatajagc na podstawie art. 284 ust. 2 w zwigzku z art. 284 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z pdzn. zm.) Zamawiajgcy zawiadamia, Zze udziela odpowiedzi na zadane pytanie
dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

Pytanie:

+W Rozdziale IV jako termin wykonania umowy Zamawiajacy w treéci Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia wskazat 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez
Zamawiajgcego. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane tego zapisu i wprowadzenie
terminu na wykonanie umowy do 6 miesiecy od dnia jej podpisania? Pytanie wynika
z faktu, iz Wykonawca powzigt wiedze u producentéw czesci potrzebnych do wykonania
przedmiotu umowy, iz maksymalny termin realizacji elementéw niezbednych do montazu
plotera stotowego wynosi aktualnie do 180 dni (6 miesiecy). Tym samym termin wskazany
przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w opinii Wykonawcy
nie bedzie mozliwy do dotrzymania z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiane terminu wykonania zaméwienia.
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