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Wagrowiec, dnia 07. 03. 2022r.

Wyjas$nienie tresci

Specyfikacji Warunkow Zamowienia

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom ubiegajacym si¢
o przedmiotowe zamowienie tre§¢ zapytan do Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z
wyjasnieniami Zamawiajacego.

1. Z uwagi na utrudniony dojazd prosze o informacje jaka trasa jest wyznaczony dojazd do
budowy.

Zamawiajacy przewiduje dojazd do placu budowy od strony ulicy Lipowej lub od strony ulicy
Sienkiewicza. Ewentualne zniszczenia spowodowane transportem materiatow i sprzetu na teren
budowy Wykonawca zobowigzany bedzie naprawic, a tras¢ przejazdu doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego do dnia odbioru robot.

2. Prosze o informacje jaka jest nosnos¢ alejek z asfaltu w parku w tym jaka jest grubo$é
asfaltu.
Zamawiajacy nie posiada informacji na temat nosnoSci oraz grubosci alejek z mieszanki

mineralno — asfaltowej. Ewentualne zniszczenie przedmiotowych alejek Wykonawca winien
bedzie naprawi¢ do dnia odbioru robot.

3. Prosze o informacje w jaki sposob nalezy wykona¢ przej$cia z §wiattowodem pod
alejkami.
Przejscia $wiattowodem pod alejkami nalezy wykonaé¢ metoda przecisku w rurze ostonowe;.
4. Czy Zamawiajacy przewidzial rozebranie chodnika z plytek betonowych ktory znajduje
si¢ w zakresie zagospodarowania.

Szczatkowy chodnik z ptytek chodnikowych nalezy zdemontowac i zutylizowaé w ramach ceny
ryczalttowe;.

5. Z uwagi na zakres robdot do wykonania zwracam si¢ z prosba o dopuszczenie kierownika
budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno budowlanej w
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ograniczonym zakresie oraz kierownika robdét branzy drogowej, z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie.

Zamawiajacy dopuszcza kierownika budowy z powyzszymi uprawnieniami.

6. W czasie wizji lokalnej stwierdzono inne niz w projekcie rzedne terenu . Czy zamawiajacy
zwiekszenie iloSci korytowanie i wywiezienia ziemi bedzie traktowal jako roboty
dodatkowe.

Ewentualne zwigkszenie ilo$ci korytowania i wywiezienia ziemi nie bedzie traktowane jako
roboty dodatkowe. Zgodnie z §3 ust. 9 istotnych postanowien umowy ,,Wykonawca
zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robot budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni
si¢ w trakcie wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byly wyraznie wymienione
w Umowie, jego Zatacznikach lub wykraczaly poza szczegotowe wyliczenia czynnosci i prace
w nich zawarte, ale ktore posiadajacy odpowiednig wiedzg i doswiadczenie Wykonawca
powinien byt przewidzie¢ w $wietle obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i
administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i do§wiadczenia).”

Niniejsze pismo staje si¢ tre§cia SWZ.
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