UMOWA NR DI-.... /2019

zawarta w dniu ... 2019r. pomigdzy Gming Miasto Elblag z siedzbg w Elblagu,
przy ul. kgcznoscl 1, NIP:578-305-14-46, REGON: 170747715, reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Elblag — Witolda Wréblewskiego
zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

~Uumowa zawarta z wykonawca wylonionym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, ktérego warto$é¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty
30 000 EUR".

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie polegajace na:

Opracowaniu scenariusza, koncepcji i dokumentacji projektowej aranzacji wystaw
oraz pomieszczeri wchodzacych w skiad zaplanowanej interaktywnej wystawy
dawnej ksigZki i prasy ,,ELKAMERA” w ramach projektu pn.
~Adaptacja Biblioteki Elblgskief — obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale
turystycznym — ETAP I” wraz 2 peinieniem nadzoru autorskiego.

2, Zamawiajgcy informuje, Ze Projekt jest dofinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminisko — Mazurskiego na lata
2014-2020,

Zamawigjacy oSwiadcza, ze na podstawie art. 4 pkt. 8 nw. ustawy, do zamdwienia objetego
niniejszg umowg nie majy zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
+Prawo zaméwien publicznych” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.).

3. Przedmiotem zamdwienia jest:

3.1. Etap I - scenariusz ekspozycji stalej (w trzech wariantach) uwzgledniajacy zalozenia
merytoryczne, funkcjonalne, wytyczne architektoniczne oraz zatozenia finansowe, zawierajacy:

3.1.1. opis scenariusza ekspozycji uwzgledniajgcy opis krzywej wrazefh wraz z okreéleniem
bodzcow;

3.1.2. opis metody tworzenia ekspozycji z uwzglednieniem wytycznych wynikajacych
z koncepgji (zataeznik nr 1) oraz uwarunkowan architektoniczno-budowlanych wynikajacych
z projektu budowlanego i wykonawczego (zatacznik nr 2);

3.1.3. opis wstepnej koncepcji ekspozycji statej pod katem idei i zatoZeit merytorycznych
z uwzglednieniem sposobu prezentowania eksponatéw;

3.1.4. cze$C rysunkowa zawierajacy plansze niezbedne do czytelnego zilustrowania
scenariusza ekspozycji.

3.2. Etap II - Koncepcja aranzacji ekspozycji opracowana na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego scenariusza ekspozycji oraz uwzgledniajagca uwagi Zamawiajgcego.
Koncepcja aranzacji pozostatych pomieszczen wystawy powinna sie opieraé na wytycznych
uzytkownika (Biblioteka Eiblaska im. Cypriana Norwida) oraz uwarunkowan architektoniczno-
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budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji Biblioteki
Elblgskiej (zalgcznik nr 2). Koncepcja powinna obejmowac:

3.2.1. koncepcie ukladu funkcjonalno-przestrzennego przestrzeni  wystawienniczych,
ogélnadostepnych oraz pozostatych pomieszczen wystawy;

3.2.2. koncepcje plastyczno-przestrzenng ekspozycji/wystawy statej z uwzglednieniem
rozwigzan technicznych;

3.2.3. rozwiniecia Scian pomieszczen wystawy ilustrujace rozwigzania koncepceyjne;

3.2.4. rozwiniecie koncepcji kluczowych fragmentow ekspozycji (rzuty poziome, widoki 2D
oraz 3D).

3.2.5. Scenariusze zajec dla trzech grup wiekowych: 4-7 lat, 8-10 lat i powyzej 16 lat.

3.3. Etap III - Projekt budowlany i wykonawczy aranzacji wystaw oraz pozostatych
pomieszczeh wystawy uwzglednigjacy zalecenia Zamawiajacego oraz zawierajacy wszelkie
wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia (ewentualnie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych), w tym:

2.3.1. projekt plastyczno-przestrzenny ekspozycjifwystawy statej w formie rzutdw widokdw
2D i 3D;

2.3.2. rzuty oraz rozwinigcia Scian pozostatych pomieszczen wystawy;

2.3.3. opis techniczny projektu wnétrz;

2.3.4. zestawienia materiatowe;

2.3.5, zestawienia wyposazenia i sprzetu;

2.3.6. projekty wyposazenia indywidualnego (wykonywanego na zamdwienie);

2.3.7. projekty wykonawcze projektowanego sprzetu ruchomego i do zabudowy stalej
(obejmujace szczegStowe dyspozycje kolorystyki i rozwigzaft materiatowych, szczegblowe
rysunki wykonawcze detaii architektonicznych oraz elementéw statego wyposazenia);

2.3.8. wykaz rekwizytéw/eksponatéw i innych obiektéw koniecznych do przygotowania
ekspozydji;
2.3.9. projekty wykonawcze rekwizytow i innych obiektéw koniecznych do przygotowania
ekspozycii;

2.3.10. projekty graficzne wszystkich elementéw drukowanych wystawy/ekspozycji, tacznie
z ikonografia;

2.3.11. projekt systemu informacii wizualnej o wystawie {na zewnatrz i wewnatrz budynku);

2.3.12. projekt musi zawieraé tres¢ opisdw do umieszczenia na tablicach informacyjnych przy
eksponatach, treé¢ rozszerzonej informacji 0 wystawie do nagrania na audioprzewodnikach i
zgodng z zatwierdzonym scenariuszem, jak réwniez treS¢ audiodekskypcji poszczegolnych
eksponatéw przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych. Powyzsze tresci nalezy przedstawic
w czterech jezykach: poiskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;

2.3.13. projekty budowlane i wykonawcze:

a) elementéw oSwietleniowych zawierajacy w szczegolnosci zestawienie ilosci
i parametréw urzadzen przewidywanych do zainstalowania, trasy przebiegu
okablowania oraz schematy potaczen do sieci elektrycznej. Projekt powinien
obejmowad  szczegGlowe dyspozycje plastyczne sufitéw, Scian i podidg
Z rozmieszczeniem elementdw statego wyposazenia technicznego,

b) elementéw nagto$nieniowych zawierajgcy w szczegdlnosci zestawienie ilosci
i parametréw urzadzen przewidywanych do zainstalowania oraz schematy podigczen
do sieci elektrycznej i zrodet dzwieku. Nalezy rowniez okreslic parametry i funkcje
#réddla dzwieku. Projekt powinien obejmowaé szczegdiowe dyspozycje plastyczne
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sufitdw, Scian i podidg z rozmieszczeniem elementdw stalego wyposazenia
technicznego,

c) innych niz wyzej wskazane urzadzen (np. systeméw multimedialnych,
projektoréw, monitoringu, i Zrédet diwigku etc.) zawierajace zestawienie ilosci
| parametrow urzadzen przewidywanych do zainstalowania oraz schematy podtaczefi
do sieci elektrycznej. Nalezy rowniez okresli¢ parametry i funkcje Zrédia diwieku.
Projekt obejmowaé powinien szczegblowe dyspozycie plastyczne sufitéw, écian
i podiog z rozmieszczeniem elementow statego wyposazenia technicznego.

Prace bedy realizowane w budynku podiegajgcym ochronie konserwatorskiej. Projekt
musij uzyskac zamienne pozwolenie na budowe do juz uzyskanej decyzji pozwolenia
Nr 442/2016 z dnia 16.09.2016 r wydanej przez Prezydenta Miasta Elblag (zatgcznik
nr 3). W zakresie dziatan projektanta jest dokonanie wszelkich uzgodnieri, jakie
sq niezbedne do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe, dziatajac
na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego.

3.4 Etap 1V — Pozostale opracowania na realizacje wystaw oraz kompleksowego wyposazenia
budynku zawierajgce:

3.4.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
3.4.2. przedmiary robdt w ukladzie specyfikacyjnym;

3.43. kosztorysy inwestorskie (szczegotowe) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie formy i metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

3.5 Etap V - Nadzdr autorski, petniony na podstawie ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zmianami), obejmujgcy w szczegdinosci:

1) czuwanie nad zgodnoscig realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych i materiatowych poprzez pobyt na budowie
na wezwanie Zamawiajacego,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan zgloszonych
przez Zamawiajacego,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym inwestycii mozliwosci wprowadzenia zmian materiatowych,
innych rozwigzan technicznych i uzytkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacii
projektowej,

4) udziat w naradach technicznych i komisjach oraz koficowym odbiorze inwestycji.
§2
Ustala sie nastepujace terminy wykonania zamdwienia;
Data rozpoczecia: data udzielenia zaméwienia,
Etap I - Scenariusz ekspozycji statej: 5 tygodni od daty udzielenia zamdwienia,

Etap II - Kancepcja aranzacji ekspozycji: 3 tygodnie od daty wskazania wariantu scenariusza
przez Zamawiajgcego,

Etap III - Projekt budowlany i wykonawczy: 9 tygodni od zatwierdzenia koncepcji przez
Zamawiajgcego,

Etap IV - Pozostale opracowania: 2 tygodnie od daty odbioru dokumentacji z Etapu 111,
Data zakofczenia Etapéw I-IV: 21 tygodni od daty udzielenia zamdwienia.

Etap V - Nadzér autorski: do 36 miesiecy od daty uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
ha budowe

§3

1. Opracowania stanowigce zakres wskazany w § 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie

dostarczy¢ w nastepujacych iloéciach:
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1) Etap I - Scenariusz ekspozycji statej czes¢ graficzna w formacie minimum A3, czesc opisowa w
formacie A4 - po 4 egz.,

2) Etap Il - Koncepcja aranzacji ekspozycji {czes¢ opisowa i graficzna) - po 4 egz.
3) Etap III - Projekt budowlany | wykonawczy (czeS¢ opisowa 1 graficzna) - po 6 egz.

4) Etap IV — Pozostate opracowania — STWIOR, Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie po 3
egz.

2. Wszystkie opracowania projektu (Etap I-IV) oraz inne dokumentacje wymienione w § 1 pkt 3.
{(czes¢ opisowa i graficzna) maja by¢ przekazane na elektronicznym nosniku danych:

- w formatach Zrédtowych {w ktorych opracowanie zostalo wykonane) — 1 szt. plyta CD
- w formacie PDF — 1 szt. plyta CD

Dokumentacja w wersji numerycznej musi SciSle odpowiadaé wersji tradycyjnej (papierowej),
tak co do formy jak i tresci, tzn. zawiera¢ kazda strone oraz kazdy rysunek zamieszczony
w dokumentacji projektowej w wersji papierowej.

Projekty branzowe nalezy wykonac w odrebnych opracowaniach.
Projekt budowlany i wykonawcazy moze stanowié jedno opracowanie.

3. Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym
wynagrodzeniem, stanowigcym koszt powielenia dokumentacii.

§4

i. Zamawiajgcy zaleca wykonanie wizji lokalnej przed zlozeniem oferty w celu zapoznania sie
z charakterystyka pomieszczen wchodzgcych skiad zaplanowanej interaktywnej wystawy.

2. Umowa zostata sporzadzona na podstawie oferty Wykonawcy.
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania umowy zgodnie z zakresem objetym umowg, a takie
zohowigzuje sig do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu lub rohét opinii, sprawdzen
i uzgodnien poprzedzajgcych rozpoczecie robdt. Dokumentacja projektowa musi posiadaé klauzule
zespotu sprawdzajgcego (w przypadku takiego wymogu) | oswiadczenie o kompletnosci.

2. Przyjete rozwigzania odpowiadacC beda zasadom wiedzy technicznej, obowigzujacym normorn
i przepisom techniczno-budowlanym.

3. Dokumentacie projektowo-kosztorysowg nalezy sporzadzic zgodnie z  wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ckreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych ckreSionych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004. 130.
1389).

4. Zamawiajacy stawia wymog pelnej zgodnosci miedzy rozwigzaniami zawartymi w projektach,
a czescig kosztorysowa. Projekt winien by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach,
jak réwniez zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe | kosztowe.
CzesC kosztorysowa po jej wykonaniu musi by¢ sprawdzona i zatwierdzona pod wzgledem
rzeczowym i prawidtowosci jej wykonania przez Wykonawce.

5. Opisujac materialy przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robdt oraz zaproponowane
w dokumentacii projektowo-kosztorysowej | w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych rozwigzania, Wykonawca bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami
technicznymi, jakoSciowymi, a w szczegblnosci nie moze wskazywal znakdw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, chyba, Zze jest to uzasadnione specyfikga przedmiotu zamdwienia
i nie mozna opisaé rozwigzan za pomocy dostatecznie dokiadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
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10.

11.

12,

13.

14,

15,

towarzyszq wyrazy ,Jub réwnowazny” (wéwczas Wykonawca przyktadowo poda kilka nazw i okresli
wymagane parametry techniczne w celu wskazania dopuszczalnego zakresu réwnowaznosci).

Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajacemu opracowania stanowiace przedmiot adbioru
w siedzibie Zamawiajacego wraz 2:

a) pisemnym oswiadczeniem, iz przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowsa,
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami,
| e zostat wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuy¢,

b) pisemnym oswiadczeniem, e dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne,
przedmiary nie zawierajg zapisow naruszajacych zasady uczciwej konkurencji zgodnie
z art. 29 ust. 2 w zwigzku z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca przekaze ZZK i kosztorysy inwestorskie bezposrednio do Departamentu Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Elblagu, pokéj nr 229.

Potwierdzeniem odbioru dokumentacji jest obustronnie podpisany korficowy protoké! zdawczo-
odbiorczy z zataczonym spisem zawartosci poszczegdlnych opracowan i teczek.

Zamawiajacy, jedli otrzyma wadliwg dokumentacje, ma prawo zada¢ bezptatnego usuniecia wad
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow oraz czas jaki uptynat od przekazania dokumentacji Zamawiajacemu,

Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jakoéci
wydanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji Zamawiajacy powinien zawiadomié
Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca przy podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji dla Etapu IV niniejszej umowy
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu opis przedmiotu zamdwienia obejmujacy ustugi, dostawy
i roboty budowlane niezbgdne do nabycia przez Zamawiajgcego w ramach postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej. Opis bedzie zgodny z ustawa Prawo zamdwierl publicznych w trybie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoSC uczestniczenia Wykonawcy w  pracach Kkomisji
przetargowej zmierzajacej do wylonienia wykonawcy robdt budowlanych i dostaw wyposazenia,
w szczegdlnosci poprzez odpowiadanie na zapytania Wykonawcéw dotyczace przetargu.

W przypadku pytar skfadanych przez Wykonawcdw w trakcie trwania procedury przetargowei
na wybor Wykonawcy robét budowlanych Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé zadania
usunigcia wad oraz zobowigzuje Wykonawce do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w innych terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
ktdre podane zostang w odrebnych, pisemnych zawiadomieniach w terminach krétszych niz 14 dni
od daty zawiadomienia jednak nie krétszych niz 3 dni robocze.

W przypadku stwierdzenia wystepowania wad w dokumentacji projektowej na etapie realizacji
robét budowlanych, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ Zadania usuniecia wad oraz
zobowigzuje Wykonawce do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacii
projektowo-kosztorysowej w innych terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, ktére podane
zostang w odrgbnych, pisemnych zawiadomieniach, w terminach krdtszych niz 14 dni od daty
zawiadomienia, jednak nie krétszych niz 5 dni roboczych.

Wykonawca w ramach realizacji obowigzkéw zwigzanych z prowadzong przez niego kontrolg
kosztéw inwestycji, zobowigzany jest do:

a) rzetelnego analizowania kosztéw budowy w ramach kolejnych faz prac projektowych
poprzedzajacych wybdr wykonawcy i uwzgledniania wynikéw tych analiz w projektowaniu;

b) rzetelnego i kompletnego sporzadzenia projektu bedgcego podstawg okredlenia kosztu
budowy;

c) rzetelngj kontroli zakresu wykonywanych robdt, ich standarddéw technicznych i jakoéci

w trakcie trwania budowy;
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16.

17.

18,

19.

2,

3.

d) informowania Zamawiajacego o wszelkich aspektach przebiegu procesu projektowania
i budowy, ktdre mogg miec wplyw na koszty.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytufu gwarancji jakosci i rekojmi za wady dokumentacji
technicznej wygasajg w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygasnieciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy robét z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za roboty wykonane
na podstawie tej dokumentacji.

W celu realizacji uprawnieft wynikajacych z gwarangji lub rekojmi wystarczajace jest zgloszenie
roszczen przez Zamawiajgcego w terminie obowigzywania gwarancji lub rekojmi.

W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstale wady na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Ninigjsza umowa stanowi dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego.
§6

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 umowy strony uzgadniaja
zgodnie ze ziozonag ofertg na kwote:

cena bez VAT: E N - |
+ VAT w wysokosci 23%, tj.: S .z
cena brutto: = wernssnnsanness ZF
SHOWNIE BIULTO! cevievcierr st rem et sams s

w tym wynagrodzenie za:
a) Etap I - opracowanie scenariusza ekspozycji statej w wysokosci:

cena bez VAT: S e zt
b) Etap Il - opracowanie koncepcji aranzacji ekspozycji w wysokosci:
cena bez VAT: S erereneaa z
¢) Etap III - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w wysokosci:
cena bez VAT e pif
d) Ftap IV - pozostate opracowaria w wysokosci:
cena bez VAT: s zt

e) wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robét budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, obejmujacego

5 pobytéw na budowie, w wysokosci ............ zt bez VAT za 1 pobyt na budowie (niezaleznie
od iloéci 0sob w zespole), zgodnie ze ziozong ofertq:
cena bez VAT: = e z

Wwartos¢ umowy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg prac bedacych przedmiotem
umowy, w tym m.in. koszty uzgodnieri dokumentacji oraz obowigzki okredlone w § 5.

Podstawg do zaptaty beda faktury VAT wystawione przez Wykonawce:
a) podstawe do fakturowania Etapéw I, I i IV stanowi¢ beda protokoty odbioru dokumentacji.

b) podstawe do fakturowania Etapu III stanowi¢ bedzie zloZenie wniosku do uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe,

b) podstawe do fakturowania nadzoru autorskiego stanowi¢ bedzie faktyczna ilos¢ pobytéw
okreslona przez:

— za$wiadczenie pobytu na budowie lub naradzie koordynacyjnej, potwierdzone przez

Zamawiajacego,
/il



— wpis do dziennika budowy © pobycie dokonanym po wezwaniu na budowe przez
Zamawiajacego, '

- prace projektowe wykonane w ramach nadzoru autorskiego, rozliczone na podstawie
faktycznej ilosci roboczogodzin.

4. Faktury ptatne beda w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego.
§7

1. Zamawiajgcy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe
do przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach
eksploatacji okredlonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 tekst jednolity z pézn. zm.), wraz z przeniesieniem
zaleznego prawa autorskiego do utworu, w ramach wynagrodzenia ckre$lonego w § 6.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego calo$¢ majgtkowych praw autorskich do przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 1, zwanego dalej dzielem, bez dodatkowych oplat.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

a) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w catosci lub czesci, w celu realizacji osobiscie lub
za podrednictwem osdb trzecich, innych opracowar materiatow,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dziela — prawo do wytwarzania dowolng
technikg egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

¢) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dzieta ~ prawo do wprowadzania do obrotu,
uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dzieta i jego czesci,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dziete oraz tworzenie na podstawie
dzieta nowych opracowan, prawo do trwalego lub czasowego zwielokrotnienia dzieta
w calosci lub w czesci, jakimikolwiek srodkami i w jakiejkalwiek formie,

e) prawo do tumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji,
poprawek, przerébek, zmian formatu, skrotow i opracowan dziefa, w tym zmiany ukfadu lub
jakichkolwiek innych zmian, w szczegodlnoéci zmiany rozmieszczenia i wielkosci poszczegdinych
elementow graficznych skiadajacych sie na dzielo, a takie wykorzystywania opracowan
w postaci przerdbek, i/lub fragmentyzacji nawet wowczas, gdyby efektem tych dzialan
miataby by¢ zmiana indywidualnego charakteru dzieta,

f) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie
w sieci komputerowej,

g) wypozyczania egzemplarzy catosci lub czesci dzieta.

3. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami
autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opiat,
wynagrodzen na rzecz Wykonawcy zarowno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.
Wykonawca zrzeka sie dochodzenia swoich majatkowych praw autorskich objetych ninigjsza
umowa.

5. Wykonawca oSwiadcza, 2e korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw do dziela,
w szczegdlnosci we wskazanym wyzej zakresie, nie bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw
osob trzecich, w szczegdinosci praw autorskich i nie beda z tego tytulu podnoszone jakiekolwiek
roszczenia wobec Zamawiajgacego, ani w stosunku do  dziatajacych na  jego rzecz
i w jego imieniu oséb trzecich, w tym w szczegolnosci wykorzystanie dzieta w sposéb wskazany
w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do nienaruszalnosci formy i tresci dziela oraz jego
rzetelnego wykorzystania.
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§s8

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi wzrost zakresu rzeczowego prac o wielkosc
do 50% aktualnego zamodwienia, prace te zostang wykonane na podstawie dodatkowego
zamowienia.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia dodatkowego z wolnej reki na prace, kidrych wykonanie stato sig
konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzied.

Strony ustalajg odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych w nastepujacych wypadkach | wysokosciach:

1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreélonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdZnienia, liczac od umownego
terminu jej wykonania;

b) opéznienie w usunieciu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

d) za opozZnienie w usunieciu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w przypadku
okreslonym w § 5 ust. 12, w wysokosci 0,5% ustalonego catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

W razie opdznienia w zaplacie swoich naleznosci strony moga domagaé sie zaplaty odsetek
ustawowych za czas opéZnienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleinego
mu wynagrodzenia.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg strat poniesionych przez Zamawiajacego, moie
on dochodzi¢ adszkodowania w petnej wysokaosci.

Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony
opieraé beda o przepisy Kodeksu cywilnego,

§10

Zamawiajacemu przystuguje odstapienie od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w nastepujacych
przypadkach:

1.

a) Wykonawca nie zachowat wiasciwej jakosci opracowania badz wykonat projekt w sposéb
niestaranny, .

b) w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

g§11

QOdstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca
zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

Whioski o wszelkie zmiany i uzupelnienia do umowy beda skiadane w terminie umozliwiajacym
przeprowadzenie procedury zatwierdzajgcej zmiany umowy, lecz nie pdzniej niz 7 dni
przed uplywem terminu zakonczenia umowy.
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§12

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, tj. przediuzenia terminu
umownego z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci,

b) z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, . z powodu nadzwyczajnych 2zdarzed
gospodarczych lub okolicznodci, ktorych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w chwiili
Zawarcia umowy,

c) zmiany przepiséw, ktdre skutkujg koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.

2. W przypadku zgdania przez Wykonawce przediuZenia terminu umownego z powoddw okreslonych
w ust. 1 zostanie przeprowadzona nastepujgca procedura:

a) Wykonawca przedle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 7 dni przed datg uplywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajacy udzieli pisemne] odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy
przed uplywem terminu wykonania umowy.

3. Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Powstale spory strony poddawaé beda rozstrzygnieciu sadow powszechnych wiasciwych
dla siedziby Zamawiajaceqgo.

§14

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz
dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajgcy:

Zatgcznik do umowy:

1. Koncepcja Zamawiajacego.
2. Projekt budowlany i wykonawczy adaptaci Biblioteki Elblaskiej (wersja elektroniczna - ptyta CD).
3. Decyzja pozwolenia na budowe Nr 442/2016 z dnia 16.09.2016 1,
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