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Wzór umowy 

 

UMOWA  NR … /2024 
 
Dnia ………….r. w Gdańsku pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 -    

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym dalej 

Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora,  

a 

…………….………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

………………….. pod adresem w …………………………, posiadającym wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ….. , 

Regon……, zwanym dalej Wykonawcą, *w imieniu, którego działa ……… – na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa,  

 

………………………….   z siedzibą w ……………………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

…………………………. (miasto, wydział), pod nr KRS ……………., NIP ……………., 

REGON ……………….., *kapitał zakładowy w wysokości ………… zł, zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………. – …………………,  

…………….. – ………………….,  

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą 

odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, / uprawnionych do łącznej reprezentacji 

spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru 

Sądowego,  
 

 

 

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, dalej Pzp. 

Oznaczenie sprawy: ………….. 

 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane 

na potrzeby wykonania Zadania pod nazwą (do wyboru) Część 1. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w 

km 106+266 w miejscowości Zdrada” // Część 2. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 517 w km 7+960 w miejscowości Stary Targ” (Przedmiot Umowy).  
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2. Dokumenty tworzące Umowę mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Do 

celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę będą miały pierwszeństwo zgodnie z 

następującą kolejnością: 

1) dokument Umowy, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami 

(SWZ) oraz załącznikami, w szczególności dokumentacją projektową wraz z 

uzgodnieniami oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) – Załącznik 

nr 1, 

3) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami - Załącznik nr 2, 

4) dokumenty zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek,  

5) inne dokumenty niezbędne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, 

opinie, itp.). 

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.  

4. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym w § 4 ust. 

1, do wykonania z najwyższą zawodową starannością wszelkich robót i czynności 

niezbędnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiającemu 

obiektu budowlanego który zostanie bezwarunkowo dopuszczony do użytkowania. 

 

§ 2 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, 

miał możliwość: 

1) zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów (w tym 

dokumentacji projektowej i SST) oraz innych informacji mających wpływ na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, 

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalającej na poznanie stanu faktycznego 

w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do realizacji 

i rozliczenia Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

będących Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie zachodzą okoliczności 

uniemożliwiające bądź utrudniające jej wykonanie, w szczególności związane z COVID-19. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapewnia łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy 

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszący co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 

68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 

zastrzeżeniem art. 36a powyższej ustawy. Ponadto przedłoży na każde wezwanie 

Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu powyższych wymogów. 
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6. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają sankcje 

określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego 

oświadczenie o aktualności powyższych oświadczeń. 

 

§ 3  
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi na podstawie 

protokołu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 10 i § 9 ust. 5. Opóźnienie w przedłożeniu 

dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy zostaną wykonane w terminie dni…….. od 

dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………... 

4. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót poprzedzoną wpisem kierownika 

budowy/robót do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych 

Umową, potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynności odbioru 

końcowego nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w 

§ 18 ust. 2 i § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru 

końcowego, za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności 

odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego robót. 

5. Czynność potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przez 

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach może być wykonana przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W takim przypadku potwierdzenie 

gotowości do odbioru winno nastąpić w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

 
§ 4  

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają zgodnie 

z ofertą Wykonawcy na kwotę ............................ zł (słownie złotych: 

................................................) bez podatku od towarów i usług, powiększoną o należny 

podatek od towarów i usług w kwocie ............................ zł (słownie złotych: 

................................................), co stanowi kwotę ............................ zł (słownie złotych: 

................................................) łącznie z podatkiem od towarów i usług.  

2. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od 

towarów i usług naliczonego w fakturach częściowych będzie kwotą wyższą od kwoty 

podatku od towarów i usług zawartej w tym wynagrodzeniu umownym. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o kosztorysy 
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ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej. 

4. Wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 

zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5. 

5. Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1 wymagać będzie zawarcia aneksu do Umowy. 

6. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarów i usług, 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartość, wynikającą 

ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

 

§ 5  
ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie 

faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do 

faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone przez 

Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych elementów robót ma być pomniejszona o 

zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót 

musi być sprawdzone przez właściwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone 

przez przedstawiciela Zamawiającego.  

2. Do dnia odbioru końcowego robót wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami 

przejściowymi, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia 

umownego, określonego w ust. 1. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni od dnia odbioru 

końcowego robót, w oparciu o protokół odbioru końcowego robót. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić 

będzie iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych 

podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych 

zgodnie z postanowieniami § 17. 

5. Na potrzeby realizacji płatności Wykonawca wraz z fakturą oraz zestawieniem wartości 

wykonanych robót, przedstawi: 

1) oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o 

uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia 

wszystkim uczestniczącym w realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, 

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców faktur.  

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie 

wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robót 

budowlanych, dostaw i usług zostały uregulowane, 

4) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur 

w danym okresie rozliczeniowym.  

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 

pkt 4, lub w przypadku wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia 
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Wykonawcy w części równej kwocie wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

lub odpowiadającej zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

(dalszym podwykonawcom). Po upływie 30 dni Zamawiający podejmie decyzję czy 

należności wypłacić podwykonawcy, Wykonawcy, czy złożyć należne kwoty do depozytu 

sądowego lub postąpić inaczej w granicach dopuszczonych obowiązującym prawem, czy 

umową stron. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

7. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego tj.:  

NABYWCA: 
Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

ODBIORCA: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk,  

i doręczona do siedziby Odbiorcy 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, licząc 

od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Odbiorcy.  

10. Strony zgodnie ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał potrącenia swoich wymagalnych 

wierzytelności z wymagalnymi wierzytelnościami Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

12. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), 

który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie 

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku, gdy 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników 

VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy 

Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT.*   

12. Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 

ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który będzie  

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu 

Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.* 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót zgodnie z warunkami wynikającymi 

z dokumentacji zamówienia, przepisów technicznych Prawa budowlanego, wiedzy 

technicznej oraz zaleceniami Zamawiającego.   

2. Część 1. (Zdrada) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasową 
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i docelową organizację ruchu, w oparciu o otrzymane od Zamawiającego zatwierdzone 

projekty. Wykonawca wdroży je oraz pokryje wszelkie koszty związane z utrzymaniem 

objazdu oraz obiektu tymczasowego, na zasadach i w zakresie wynikającym z uzgodnień 

z właściwymi zarządcami dróg w czasie prowadzenia robót budowlanych. // Część 2. (Stary 

Targ) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasową organizację 

ruchu w oparciu o zatwierdzony projekt wykonany przez Wykonawcę lub w drodze 

aktualizacji projektu tymczasowej organizacji ruchu, dostarczonego przez Zamawiającego 

(dla którego zatwierdzenie utraciło już ważność) oraz pokryje wszelkie koszty związane 

z utrzymaniem ewentualnych objazdów w czasie prowadzenia robót budowlanych, na 

zasadach i w zakresie wynikającym z uzgodnień z właściwymi zarządcami dróg wraz 

z utrzymaniem tymczasowej kładki dla pieszych.  

3. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma 

obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca 

zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadów zgodnie z ustawą 

o odpadach. 

4. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas budowy, o którym mowa w ust. 2. W trakcie 

prowadzonych robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek utrzymywać oznakowanie 

terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w należytym stanie technicznym, jak 

i wprowadzać dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych służb, 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru. 

5. Wszyscy członkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni być ubrani 

i wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia członkom personelu odzieży ochronnej zgodnej 

z wymaganiami BHP. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania przez członków 

swojego personelu przepisów BHP. 

7. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkich przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa dotyczących zdrowia i BHP, a mających zastosowanie do Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie dopuści do podjęcia pracy i przebywania na terenie budowy osób 

nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających. 

9. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłoczne powiadamiał Zamawiającego i inspektora 

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a także szkodach na majątku Zamawiającego 

niezwłocznie po nastąpieniu tego rodzaju zdarzenia. 

10. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy: 

1) sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z 

uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót 

budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyskać jego uzgodnienie 

z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru, 

2) sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskać jego zatwierdzenie z 

Zamawiającym i Inspektorem. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i 
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przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu: 

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą jakiegokolwiek 

terminu objętego harmonogramem lub zmianą wynagrodzenia – w terminie 7 dni 

od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy, 

2) na wezwanie Zamawiającego – w przypadku zmiany postępu robót budowlanych, które 

wystąpią w okresie rozliczeniowym – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywania robót, 

a po ich zakończeniu usunięcia poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się 

do użytkowania. 

13. Wykonawca ma obowiązek bieżącego informowania Zamawiającego oraz inspektora 

nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin 

zakończenia robót. 

14. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Programu Naprawczego na żądanie 

Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego w sytuacjach tego wymagających, w szczególności 

w przypadku opóźnień w realizacji harmonogramu robót. Program Naprawczy Wykonawca 

przedłoży w terminie i zakresie, określonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

15. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje: 

1) pełną obsługę geodezyjną budowy,  

2) wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji projektowej i SST 

niezbędne do wykonania kompletnych robót budowlanych i przekazania ich 

Zamawiającemu w celu dopuszczenia do użytkowania lub uzyskania administracyjnej 

decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanych obiektów budowlanych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, jeżeli taka jest wymagana, 

3) opracowania kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

obiektu, 

4)  ścisłą współpracę kierownika budowy z Zamawiającym i Nadzorem przy procedurze 

administracyjnej uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

16. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru badań sprawdzających, 

które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, określonych w dokumentacji 

projektowej i SST, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca. 

17. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: 

1) przyjęty teren budowy do dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego 

w całości; 

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót; 

3) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót 

zamiennych i dodatkowych, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni 

roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

4) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności 

dziennika budowy; 

5) utrzymanie, w tym również zimowe, oznakowania terenu budowy oraz pozostałego 

oznakowania obowiązującego w czasie wykonania robót. 

18. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru 
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robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu 

podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

19. Wykonawca ma obowiązek pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu 

nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek 

transportowych i sprzętu Wykonawcy. 

20. Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie 

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi 

aktami prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom 

Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub 

pomoc w zakresie wymaganym lub określonym w tych aktach prawnych. 

 
 

§ 7 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, SST oraz decyzji 

administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przekazanie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu 

Zamawiającego przed organami administracji publicznej, o ile będzie to konieczne,  

4) uzgodnienie lub naniesienie zmian do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (Wykonawca jest związany stanowiskiem 

Zamawiającego w tym zakresie), 

5) odbiór robót, 

6) zapłata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy. 

 

§ 8  
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 5% ceny całkowitej, określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług w formie 

............................................................., co stanowi kwotę ....................... zł (słownie złotych: 

......................................................................................). Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w następujących wysokościach i terminach: 

1) 70%, określonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 

pomniejszoną o ewentualne wypłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

w szczególności kary umowne, w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru robót, z 

zastrzeżeniem ust. 4, 

2) 30%, określonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 

pomniejszoną o ewentualne wypłaty z tytułu roszczeń w ramach gwarancji lub rękojmi 
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w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania. 

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek 

na 30 dni przed wygaśnięciem terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przedłużyć jego ważność do terminu ustalonego z Zamawiającym. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa 

w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

§ 9  
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadanego mienia w związku z realizacją robót (ubezpieczenie OC dedykowane) na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od 

towarów i usług, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą 

niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarów i usług. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewnić wypłatę odszkodowania 

w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, będą obowiązywały w okresie nie krótszym niż od 

dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, 

w którym nie stwierdzono wad, bądź do dnia, w którym potwierdzono usunięcie wszelkich 

stwierdzonych wad. 

4. Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia w zakresie 

opisanym w ust. 1, w tym w szczególności kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W 

przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spełnia wymogów, określonych w ust. 1, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie 

dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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5. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawić 

Zamawiającemu dowód zapłaty składki oraz polisę z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie. 

6. Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 

odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie). 

7. W razie wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłużenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i 

polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, 

przedłużenia niezgodnie z warunkami, określonymi w ust. 1, lub nieprzedłożenia przez 

Wykonawcę powyższych dokumentów w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony będzie do 

dokonania stosownego ubezpieczenia, określonego w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci 

z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, powstałych 

w związku z realizacją Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

 

§ 10  
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ..................................................., 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności ................................. nr ................................. i powierza mu 

czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 Prawa budowlanego. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiającego,  

………………… jako przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do zaciągania zobowiązań związanych z 

realizacją niniejszej Umowy ani zmian postanowień Umowy. 

4. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wstępu na teren budowy i kontroli robót 

w każdym czasie. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osób, wskazanych w ust. 1 i 2. Zmiana ta nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej ważności zawarcia aneksu. 

 

 

§ 11  
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ......................................................, 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności ................................. nr ................................. 

2. Wszelką korespondencję skierowaną przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 
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do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie złożona 

w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robót lub zostanie 

zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy. 

3. Osoba, wymieniona w ust. 1, działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać zmiany osoby, 

o której mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować zmiany osoby, 

o której mowa w ust. 1, w następujących przypadkach: 

1) w przypadku choroby, wypadku lub śmierci oraz 

2) jeśli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zastosowanie mają zapisy § 12. W przypadku, gdy 

Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnić zastępstwa przez osoby spełniające 

wymagania, określone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jeśli zagrożone jest prawidłowe wykonanie 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzięcia 

wiadomości o konieczności zapewnienia zastępstwa. 

6. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa 

w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub 

wykonuje je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca jest zobowiązany zmienić 

osobę, o której mowa w ust. 1, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie wskazanym we wniosku na zasadach, określonych w § 12. Jeśli Zamawiający nie 

zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż 

do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej 

niż 7 dni. Jeśli zagrożone jest prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może odstąpić 

od zawartej Umowy. 

 

§ 12  
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi 

objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy przedłożył Zamawiającemu kopie 

uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kopie innych równoważnych dokumentów. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego okazania 

do wglądu oryginałów dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. W dniu 

przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy lub kierownika robót osób wskazanych w ofercie 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami budowlanymi osoby 

wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje na piśmie taką zmianę 
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w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że akceptacja 

Zamawiającego nastąpi wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SWZ. 

Osoby te mają obowiązek złożenia dokumentów bądź ich kopii w zakresie i na zasadach, 

o których mowa w ust. 2.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 

mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Każda 

przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub 

robót bez względu na czas jej trwania będzie traktowana jako przerwa powstała z winy 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 13  
KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca 

zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający określił taki 

wymóg w SWZ, będą przez okres wykonywania tych czynności zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowiązek ten ma zastosowanie również w stosunku do 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.  

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany 

ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

4. W celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony), 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO, imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

5. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracę może 

zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spełniania ww. 

obowiązków, w szczególności poprzez zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, określone w ust. 1, i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, 

określonej w § 20 ust. 1 pkt 12. 

 

§ 14  
PODWYKONAWCY 

1. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia części 

realizacji zadania podwykonawcy z zastrzeżeniem przypadku gdy w SWZ postawiono 

wymóg, że kluczowe części zamówienia zostaną zrealizowane przez Wykonawcę osobiście. 

2. Zastrzeżenie powyższego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowych 

Wykonawcy, powołuje się na zasoby (doświadczenie) innego podmiotu, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wówczas zastrzeżone części zamówienia ma obowiązek 

wykonywać podmiot udostępniający swoje zasoby. 

3. Powierzenie czynności będących Przedmiotem Umowy osobie trzeciej możliwe jest jedynie 

po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego, udzielonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na 

zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
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którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

(w tym w zakresie kryteriów oceny ofert) oraz brak jest podstaw wykluczenia 

proponowanego podwykonawcy.  

5. Zamawiający ustanawia następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia, określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w SST, 

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów w terminie, wyznaczonym przez 

Zamawiającego, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania zakazu 

udziału, tj. zatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego w realizacji zadań 

objętych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji umowy o 

podwykonawstwo do zatrudnienia pracowników wykonujący czynności, dla których 

Zamawiający określił taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będą uprawnieni do domagania się od 

Zamawiającego jakichkolwiek płatności, gdy Wykonawca nie dokonuje płatności za 

wykonane prace lub roboty, które zostały odebrane przez przedstawiciela 

Zamawiającego, usługi lub dostawy w sytuacji braku wymagalności wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót 

budowlanych wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności.  

8. Warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w 

przypadku podwykonawcy na zasoby którego powoływał się Wykonawca, jest przedłożenie 

Zamawiającemu podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia o następującej treści: 

„Podwykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają 
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sankcje określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde 

wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższego oświadczenia.” 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź dokonać 

zmiany w takiej umowie, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy bądź zgodę na zmianę tej umowy. Przedłożony projekt 

umowy o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, w szczególności zaś z Pzp. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 

projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany w szczególności w sytuacji, 

niespełnienia wymagań określonych w ust. 5 lub zawarcia postanowień określonych w ust. 6, 

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy bądź projektu jej zmiany. 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo a także do projektu jej zmiany w tym terminie uważane będzie 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniając w 

całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o którym mowa 

powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5% wartości 

Umowy, w każdym zaś przypadku gdy będzie to wartość większa niż 50.000,00 zł. 

Przedłożona umowa o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z Pzp. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo bądź jej 

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego 

sprzeciwu do tejże umowy bądź jej zmiany w sytuacji niespełnienia wymagań z ust. 5 lub 

zawarcia postanowień określonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu 

tejże umowy bądź projektu jej zmiany. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego 

sprzeciwu do tejże umowy o podwykonawstwo bądź projektu jej zmiany w tym terminie 

uważane będzie za akceptację tejże umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

14. Procedurę powyższą stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą 

a podwykonawcą oraz do umów z dalszymi podwykonawcami, jak również do zmian do tych 

umów. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej, stanowi 
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podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia danego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

15. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

16. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na 

dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. 

17. Zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców, przy pomocy 

których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to konieczne dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowień niniejszego 

paragrafu. 

18. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie 

rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. 

19. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia 

każdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

20. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca bądź zgłoszony dostawca lub usługodawca wystąpi do Zamawiającego 

z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace lub roboty, które 

zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela 

Zamawiającego, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania, to 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 

powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz 

wynagrodzenie należne dostawcy lub usługodawcy, zostały zapłacone, 

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, 

3) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie są wymagalne, 

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostały zgłoszone roszczenia 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy 

o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca w pisemnych uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

22. Jeżeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy zostały zapłacone 

albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło, wówczas Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 

ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony będzie do zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy z wymagalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej 

rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu 
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należności bezpośrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub 

usługodawcy potrąci kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których 

Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania opisanego powyżej. 

23. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 

przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty z wymagalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy. Po złożeniu do depozytu sądowego 

będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu sądowego z 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

24. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i nast. 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej 

wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym 

odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań, 

określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określonych 

w Umowie. 

 
§ 15 

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także 

wymaganiom określonym w SST. 

2. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone na teren budowy 

materiały i sprzęt. 

 
§ 16 

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT, MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII 
1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi 

koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów 

i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz 

ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami, w tym badań wykonywanych przez 
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Urząd Dozoru Technicznego. 

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy polecać 

Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i SST, a 

niewyszczególnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikających z zasad wiedzy 

technicznej, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych, zmiany materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku 

do projektowanych w dokumentacji projektowej, 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem rzeczowo-

finansowym,  

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany 

na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia robót budowlanych lub zmiany 

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17. 

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost wynagrodzenia umownego, o 

który mowa w § 4 ust. 1, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie 

pod rygorem nieważności i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy. 

 

§ 17 
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 

1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 16 ust. 2, jest 

odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o protokół konieczności 

i protokół uzgodnień między Stronami danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys 

zostanie niezwłocznie sprawdzony przez właściwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony 

przez Zamawiającego. 

2. Każda nowa stawka lub cena winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub cen, 

określonych w kosztorysie ofertowym. 

3. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiałów, sprzętu 

transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót 

z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie 

Sekocenbud w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych, 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych 

katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie 

„Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, 

sporządzonej w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie na rynku, uaktualnione po wykonaniu 

robót poprzez przyjęcie rzeczywistych, udokumentowanych kosztów zakupu materiałów 

z zastrzeżeniem, że udokumentowane koszty zakupu materiałów nie mogą być wyższe 
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od kalkulacji Wykonawcy o więcej niż 10%, oraz nakładów rzeczowych, określonych 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów zakupu 

umożliwiających aktualizację kalkulacji, na podstawie której ustalono nową stawkę lub cenę. 

 

§ 18 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WADY W CZASIE ROBÓT, ODBIORU TECHNICZNEGO, 

ODBIORU KOŃCOWEGO ORAZ GWARANCJI I RĘKOJMI 
1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zakłada się następującą klasyfikację wad: 

1) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku, albo które 

sprzeciwiają się wyraźnej umowie (wady nadające się do usunięcia, wady nienadające się 

do usunięcia), 

2) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjątkiem wad 

zaliczanych do pkt 3, 

3) wady w Dokumentach Wykonawcy. 

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru technicznego lub końcowego robót wad 

istotnych nadających się do usunięcia, Zamawiający lub właściwy Inspektor Nadzoru może 

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiający 

dokona odbioru technicznego lub końcowego robót i wyznaczy termin na usunięcie tych wad. 
3. W razie stwierdzenia w czasie robót lub w toku czynności odbioru technicznego lub 

końcowego istnienia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej Przedmiotu Umowy, 
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od Umowy 

lub wstrzymać czynności odbioru i żądać od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy 

lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się 

od Wykonawcy naprawienia szkody. 
4. Zamawiający lub właściwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wady 

w trakcie robót. 
5. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu 

stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 3 dni robocze przed 

wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności 

oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający lub inspektor nadzoru 

uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności, o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie przez Wykonawcę wady 

zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie wad. W takim przypadku 

stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8 i 10. 
 



20 

 

§ 19  
ODBIORY ROBÓT 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór techniczny – przed powiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych, 

3) odbiór końcowy robót równoznaczny z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy, 

4) odbiór ostateczny (przed upływem okresu gwarancji i rękojmi), 

5) odbiory potwierdzające usunięcie wad. 

2. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca kierownik 

robót / kierownik budowy będzie zgłaszał wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru 

ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia.  

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane będą komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbiorów w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie 

o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie 

uczestniczył w pracach komisji. Kierownik budowy ma również obowiązek dokonania wpisu 

w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych, co inspektor nadzoru powinien 

potwierdzić w terminie 3 dni roboczych, również w formie wpisu do dziennika budowy. 

Kopia strony z dziennika z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowić będzie 

załącznik do zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego robót. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór techniczny w ciągu 5 dni roboczych, 

a końcowy robót w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy 

zgłaszającego zakończenie robót i gotowość do technicznego lub końcowego odbioru. 

5. Wykonawca nie później niż w dniu wyznaczonego terminu odbioru technicznego, przekaże 

Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie Umowy Operat kolaudacyjny, 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, zawierający:  

1) dokumentację projektową powykonawczą, projekt techniczny z naniesionymi zmianami 

wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

2) Dziennik Budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych 

urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje 

obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, 

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa 

budowlanego, 

9) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz 
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z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji, 

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji 

publicznej, jeżeli były wymagane, w tym opracowanie kompletnego wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, 

11) zestawienie wykonanych robót – ostateczne rozliczenie zadania wraz ze szkicami 

powykonawczymi elementów robót wykonanymi przez geodetę i potwierdzonymi przez 

inspektora nadzoru, 

12) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych, 

13) potwierdzenie zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarząd drogi oraz 

właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu, co 

najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem. 

6. Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do 

odbioru technicznego lub końcowego Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał 

w całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru technicznego lub końcowego. 

7. Zamawiający może przerwać czynności odbioru technicznego lub końcowego Przedmiotu 

Umowy, jeżeli Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregokolwiek z 

dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

8. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin 

zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których 

zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego. 

9. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia wartości 

wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 

10. Z czynności odbioru technicznego, końcowego Przedmiotu Umowy  oraz potwierdzającego 

usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru. 

11. Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. 

12. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą, każdorazowo według potrzeb 

Zamawiającego, ale nie częściej niż raz w roku, protokolarne przeglądy stanu obiektu 

budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy. 

 
§ 20  

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w zakresie zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, określonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,5% 

kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) jeżeli roboty będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 

podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą, określoną w § 14, 

w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w 

dniu zawarcia Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w § 6 
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ust. 1-5, 7-9 i 12 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 

1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy za każdy przypadek nieprzestrzegania 

wymienionych postanowień, przy czym do kontroli przestrzegania wyżej 

wymienionych wymagań upoważnieni są Zamawiający lub inspektor nadzoru, 

4) za nieprawidłowości polegające na: 

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) brakach w oznakowaniu, 

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienależytą starannością 

w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w 

dniu zawarcia Umowy za każdy dzień występowania nieprawidłowości, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie robót, przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05% kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wady, 

6) ,w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót, 

jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto, 

określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy za każdy dzień zwłoki 

lub niewykonania, 

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia netto, 

określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy za każdy dzień kierowania 

robotami przez inna osobę niż wskazana w ofercie, 

8) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia 

Umowy, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05 % kwoty 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy 

za każdy stwierdzony przypadek, 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia netto, 

określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy za każdy stwierdzony 

przypadek, 

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 

ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 

12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ 

w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w 

dniu zawarcia Umowy, za każdy dzień niespełnienia wymogu, za każdą osobę, 
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13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w 

§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 

14) za nieprzedłożenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia 

netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

15) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych 

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym robót z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 

1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia netto, 

określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 21 ust. 1. 

3. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych danej stronie nie może przekroczyć 20% 

kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku 

wynikającego z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego Wykonania Umowy Zamawiający jest 

uprawniony, bez upoważnienia Sądu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie 

trzeciej wybranej według własnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy w formie pisemnej do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy i 

bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu. 

 

 

§ 21  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie 

części Umowy. 

2. Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przesłanki 

uprawniającej ją do odstąpienia w przypadku: 
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1) co najmniej 30-dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek terminu 

pośredniego określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo 

wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i żądać zapłaty kary 

umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, 

3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy, 

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od daty przekazania 

terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

6) gdy Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na sumę większą niż 10% wartości Umowy, 

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora, nie 

wykonuje robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania z niej wynikające, 

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał 

realizację Umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc i nie podjął prac w terminie, 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, 

9) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia 

netto, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 

10) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część robót, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót, nie 

rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie terminu zakończenia robót. 

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji, o zaistnieniu 

zdarzeń, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił 

pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających 

z Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy będzie miało skutek ex nunc. Do robót przerwanych będą mieć 

zastosowanie zapisy umowne, w szczególności dotyczące gwarancji i rękojmi, 

zabezpieczenia należytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnięć sporów. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający zobowiązany 

jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części robót wykonanych w ramach 

Umowy przez Wykonawcę, zgodnie z wynagrodzeniem za te części robót, określonym 

w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10, po potrąceniu kwot należnych 

Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kar 

umownych. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek stronę, Wykonawca ma obowiązek: 
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1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

zabezpieczyć teren robót i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące 

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność, oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy zgłosić Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od umowy, usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustalić zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora 

Nadzoru sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek stronę obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 7 dni roboczych od daty 

podpisania protokołu odbioru. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych, potwierdzonych przez strony 

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstąpienia od Umowy. 

 

§ 22  
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

robót na zasadach, określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiają, że 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje 

rozszerzona i wynosi … lat od daty odbioru końcowego robót. Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie, określonym powyżej, jeżeli zgłosił Wykonawcy 

wadę przed upływem tego terminu. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres ... lat od daty odbioru końcowego robót. 

3. Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacją 

określoną w § 18 ust. 1, według niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz 
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czasowych: 

 
Klasyfikacja 

wad 
Reakcja Gwaranta 

Wymagany  
czas reakcji 

A. 
 
 

Wady istotne, powodujące  
(bezpośrednio lub pośrednio)  
brak możliwości eksploatacji 
jakiejkolwiek części przedmiotu 
Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia wady 

24 h  
od momentu 
powiadomienia 

2) Zapewnienie przejezdności 48 h  
od momentu 
powiadomienia (*) 

3) Całkowite usunięcie wady 7 dni  
od momentu 
powiadomienia (*) 

B. 
 
 

Wady istotne, powodujące 
(bezpośrednio lub pośrednio) 
ograniczenie możliwości eksploatacji 
jakiejkolwiek części przedmiotu 
Umowy oraz pozostałe wady istotne 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia wady 

24 h  
od momentu 
powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady 7 dni  
od momentu 
powiadomienia (*) 

C. 
 
 

Wady nieistotne - nie wpływające 
(bezpośrednio lub pośrednio)  
na eksploatację jakiejkolwiek części 
przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu usunięcia wady 

48 godzin  
od momentu 
powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady. 14 dni  
od momentu 
powiadomienia (*) 

D. Wady w Dokumentach Wykonawcy Całkowite usunięcie wady niezwłocznie 

(*)   Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów,  
uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.  

 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad w terminie 

lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad występujących w sytuacji 

zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, jak również usunięcia wad 

w sposób nienależyty Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru 

do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, 

a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w § 8, lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, 

gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów w części, 

w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, uzasadniony 

reżimem technologicznym, a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni tymczasową organizację ruchu, zgodnie z zapisami § 6 ust. 2, na czas 

prowadzenia robót w celu usuwania wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu Umowy według 
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uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad lub usterek 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 

10. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej jedna osoby wyznaczona przez 

Zamawiającego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

12. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

13. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że 

do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunięcie 

przez Wykonawcę wady zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie 

wad.  

14. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 

miejsce.  

15. Zamawiający zastrzega prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

16. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

18. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu 

cywilnego. 

19. Jeżeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia, zastosowane 

do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie 

dłuższy niż okres gwarancji, udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiającemu, 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym 

wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka 

gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa 

z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie 

ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.  

20. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rękojmi w roboty 

przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby 
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u Zamawiającego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczególności budowy lub 

przebudowy zjazdów, wykonania przyłączy, montażu oświetlenia czy budowy odwodnienia, 

na których budowę wyraża zgodę Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja lub rękojmia zostanie 

wyłączona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z 

uwzględnieniem ewentualnego oddziaływania nowo wykonywanych prac we wcześniej 

wykonany zakres prac oraz określeniem wartości robót wyłączonych, w takim przypadku 

Zamawiający przewiduje możliwość podpisania odpowiedniego porozumienia regulującego 

zakres odpowiedzialności stron w tym zakresie. 

 

 

§ 23 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania robót, w przypadku: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, 

śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), które uniemożliwiają 

prawidłowe wykonanie robót, o ile konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, termin 

zostanie przesunięty odpowiednio o czas nie krótszy niż czas trwania niekorzystnych 

warunków atmosferycznych lub czas usunięcia ich skutków, z możliwością 

uwzględnienia przez Zamawiającego reżimów technologicznych prowadzonych prac, 

c) gdy wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub 

art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robót dodatkowych, które to zmiany wstrzymują 

lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, gdy wystąpi niebezpieczeństwo kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji lub w przypadku realizacji 

przewidzianych zamówień podobnych, których realizacja będzie miała wpływ 

na realizację Przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub 

innych obiektów budowlanych, 
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e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub 

usunięcia przeszkody, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, przez którą na potrzeby Umowy rozumie się zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć, 

oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, zamieszki, 

strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i 

rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania 

wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań 

umownych, jak również okoliczności związane z siłą wyższą, które już wystąpiły 

(COVID-19) lecz na dzień zawarcia umowy nie są znane jej skutki, 

i) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 

jednego miesiąca, 

j) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, tj.: 

- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, 

- wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne 

uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu, 

powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu, o ile będą miały wpływ 

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do 

usunięcia przeszkód; 

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji świadczenia w przypadku: 

a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukończenie, zmniejszy 

Zamawiającemu koszty przy realizacji lub jeżeli będzie to korzystne dla 

Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów 

eksploatacji, 

b) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
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wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

g) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

i) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemożliwiającej 

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) określonym w ust. 2 pkt 2, stosując § 17, 

b) gdy iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie, 

określone w § 4 ust. 1, 

4)    powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony, 

3. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę 

postanowień Umowy lub protokół konieczności musi być złożony na piśmie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem 

konieczności, o którym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych 

Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, określone w § 17, 

i informacji uzasadniających zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę zmiany. 

5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy są 

stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem 

inspektora nadzoru i Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i ich wpływie 
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na należyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje się dni 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Protokół konieczności podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczący 

wyłącznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robót, nie wpływający na termin realizacji i 

wynagrodzenie, nie wymaga odrębnego aneksu do Umowy. 

7. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie 

Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. 

Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 

wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

 

§ 24  
CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

z Umowy na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie. Zamawiający uprawniony jest do 

wnoszenia uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że 

na powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 25 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie 

niniejszej umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl . 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową na adres: 

iod@zdwgdansk.pl . 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, koordynacji 

oraz realizacji umowy pomiędzy jej stronami.  

4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. 

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: 

1) dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, 
2) dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
3) dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane 

są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z prawnie usprawiedliwionym 
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interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej stronami. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

Umowa została rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że 

przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również powierzone 

podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania 

dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

 
§ 26 

KLAUZULA SALWATORYJNA 
1. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którykolwiek zapis z postanowień Umowy, z mocy 

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji 

publicznej lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia 

Umowy zachowują pełną moc i skuteczność,  

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione na 

mocy niniejszej umowy postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, 

które wywołują skutki prawne, zapewniające możliwości zbliżone do pierwotnych korzyści 

gospodarczych dla każdej ze stron. 

 

§ 27 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory, wynikłe na tle realizacji Umowy, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego 

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralne części Umowy:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami 

(SWZ) oraz załącznikami, w szczególności dokumentacją projektową wraz z 

uzgodnieniami oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) – Załącznik 

nr 1, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 2, 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 



33 

 

 
 
 

PRZY KONTRASYGNACIE 
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 


