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-projekt-
Umowa Nr ............... /2022
zawarta w dniu ......... 2022 roku w Malechowie. pomiedzy Gming Malechowo,

z siedzibg w Malechowie 22A, 76-142 Malechowo, reprezentowang przez:
Radostawa Nowakowskiego -Wéjta Gminy

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym a

prowadzgcym/g dziatalno$¢ gospodarczg / dziatajgcym/g w imieniu ... , Z
siedzibg W .....ooeiiiiii s PIZY e TNIP: :
REGON: .................. zwanym/g w dalszej czesci umowy Wykonawcga, wytonionym w

wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdézn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 pod nazwag zadania ,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy wraz z
budowg windy dla niepetnosprawnych”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy wykonanie robot budowlanych, zgodnie z decyzjg
pozwolenie na budowe numer 628/2021 oraz przekazang dokumentacjg techniczng.

2. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym, projektem aranzacji, projektami branzowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg:

- oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym,

- Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ) wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ,
- Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

- projekt budowlany, projekt aranzacji, projekt wymiany instalacji c.o. i klimatyzacji w zakresie
przedmiotu zamdwienia,

5. Dla celéw interpretacji zapisow niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Wyjasnienia Zamawiajgcego do SWZ wraz z SWZ,
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c) Projekt budowlany (wycigg) w zakresie przedmiotu zamdwienia,
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
e) Oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym.

§2
Terminy
Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco (catos¢ zadania):
- rozpoczecie: z dniem zawarcia umowy
- zakonczenie: nie pozniej niz 13 miesiecy od zawarcia umowy,

w tym:

Etap | i ll, z terminem realizacji do 6 miesigecy (zakonczenie w 2022 r.) od daty zawarcia
umowy, obejmujgcy wykonanie robot o wartosci nie wyzszej niz 55% wynagrodzenia brutto.
Zakres tych robot i terminy ich wykonania Wykonawca wskaze w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Etap lll zterminem realizacji 13 miesiecy (zakonczenie w 2023 r.) od daty zawarcia umowy,
obejmujgcy wykonanie robot w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Ustala sie wynagrodzenie dla Wykonawcy za caly przedmiot zamdwienia na kwote

..................... zt (stownie: ................ 0 ....../100 zlotych), powiekszone o podatek VAT,
ktéry w dniu podpisania umowy wynosi ........ %, co daje kwote brutto ............... zt
(stownie: ......... e /100 ztotych).

2. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem §13 i 13a.

3. Wynagrodzenie kosztorysowe wynikajgce z kosztorysu ofertowego odpowiada zakresowi
robot, przy czym zaréwno zakres robot jak i kosztorys ofertowy zostaty wykonane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Budowlane, wydanymi na jej podstawie rozporzgdzeniami
wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej a takze odpowiada dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania
robot, o ile takie istniejg dla Przedmiotu Umowy oraz w ofercie Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty sktadajgce sie na petng i terminowg realizacje
Przedmiotu Umowy, takie jak m.in. robocizna, materiaty, urzgdzenia, testy, proby,
badania, uzgodnienia, wpiecia, nadzory, sprzet budowlany rowniez wszelkie koszty
administracyjne, koszty robdt przygotowawczych, porzgdkowych, zabezpieczajgcych,
organizaciji i utrzymania terenu budowy, koszty montazu i rozruchu urzgdzen, wykonania
dokumentacji powykonawczej nawet gdy Wykonawca ich nie przewidziat lub nie ujgt w
ofercie.

5. W przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
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proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym.

6. llos¢ faktycznie wykonanych robét zostanie okreslona wykonanymi i potwierdzonymi
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego:

1) obmiarami powykonawczymirobét nie wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu
Umowy oraz sporzgdzonymi na ich podstawie zatwierdzonymi przez inspektora
nadzoru

2)  kosztorysami powykonawczymi robot podstawowych i

3) kosztorysami powykonawczymi rob6t nie ujetych w  Kkosztorysie
powykonawczym robot podstawowych.

7. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym i nie przekraczajgcych tgcznie 50% wartosci Przedmiotu Umowy, ktorych
wykonanie stato sie konieczne, na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
i po wczesniejszym sporzgdzeniu przez inspektora nadzoru protokotu koniecznosci
wykonania takich roboét wraz z kalkulacjg ich wykonania, Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ te roboty po dokonaniu dodatkowego zamowienia Zamawiajgcego, na
podstawie odrebnej umowy.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej podstawg do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (R,M,S,Ko, Z) z kosztorysu ofertowego
robét podstawowych. Gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane
z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikow produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako srednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, natomiast w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach,
odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

9. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysow réznicowych sporzgdzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego z zastosowaniem cen czynnikow produkcji
(R,M,S,Ko,Z), na podstawie ktorych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy robot
podstawowych. Gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z
kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako srednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, natomiast w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach,
odpowiednie KNR zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

10.Kosztorys réznicowy nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

a) okresli¢ cene roboty podstawowej,
b) okresli¢ cene roboty zamiennej,
C) wyliczy¢ réznice pomiedzy ceng roboty podstawowej i roboty zamiennej.

11.W przypadku ograniczenia zakresu robét, (obnizenie ceny umownej) rozliczenie nastgpi
na zasadach okreslonych w ust. 9 powyzej.

12.Roboty zamienne o ktérych mowa w ust. 9 powyzej wymagajg uprzedniego
zaakceptowania, we wczesniej sporzgdzonym przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego
protokole koniecznosci wykonania takich robot wraz z kalkulacjg ich wykonania.
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13.Wynagrodzenia bedzie ptatne za prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmlotu Umowy
na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru.

14.Zamawiajgcy przewiduje mozliwosC ograniczenia zakresu zamowienia maksymalnie
o 15% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

15. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy ptatne bedzie w Il (trzech) etapach {;.:

1) | (pierwszy) etap z srodkow wlasnych Zamawiajgcego oraz

2) Il (drugi) i lll (trzeci) z $srodkéw Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych finansowany ze srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-
19, z ktérego Zamawiajgcemu udzielono promese nr 01/2021/3809/PolskiLad z dnia
.......................... na realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja
budynku Urzedu Gminy wraz z budowg windy dla niepetnosprawnych”.

16. Promesa stanowi dla Zamawiajgcego podstawe do zawarcia niniejszej umowy,
uwzgledniajgc sposob ptatnosci dla Wykonawcy zawarty w §3 ust. 15 pkt. 2), zgodnie z §
8 ust. 3 Szczegdtowych zasad i trybu dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych stanowigcych zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku.

17. Udziat wlasny Zamawiajgcego wynosi: 10 % wartosci  wynagrodzenia

Wykonawcey..................... (stownie:................... )
18. Udziat srodkow Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych wynosi: 90% wynagrodzenia Wykonawcy......................... (stownie:

19.W przypadku zmiany struktury udziatow srodkéw tj. zwiekszenia kwoty wktadu wlasnego
powyzej 10 % warto$ci zadania, dopuszcza sie wprowadzenie IV etapow ptatnosci.

20.Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zaméwienia w czesci
niepokrytej udziatlem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplaty z
promesy.

21. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedzie w nastepujgcej kolejnosci:

1) wyptata wynagrodzenia w ramach srodkéw wiasnych Zamawiajgcego po zrealizowaniu
| etapu i osiggnieciu przez Wykonawce zaawansowania finansowego odpowiadajgcego
tej kwocie, tj. zgodnej z § 3 ust. 17;

2) wyptata wynagrodzenia w ramach srodkéw Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w dwéch transzach po zrealizowaniu okres$lonego
etapu - pierwsza po zakonczeniu Il etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga po
zakonczeniu realizacji inwestycji (Il etap prac), przy czym pierwsza transza moze zostac¢
wyptacona w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia objetego promesa,
druga transza w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia;

22.Wyptata wynagrodzenia w ramach srodkéw wtasnych Zamawiajgcego (I etap) nastgpi w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia faktury VAT. Wykonawca przedtozy
fakture w terminie 3 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy protokotu odbioru czesciowego.

23. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w ramach pierwszej transzy sSrodkow
pochodzgcych z Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych (Il etap) nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ztozenia faktury
VAT. Wykonawca przedtozy fakture w terminie 3 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy protokotu odbioru czesciowego.
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24.Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w ramach drugiej transzy srodkéw pochodzgcych z
Programu: Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (lll etap)
nastgpi w terminie nie dluzszym jak 35 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawce protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego
wykonanie inwestycji. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
zobowigzany jest do wystawienia faktury vat dla Zamawiajgcego.

25. Wyptata wynagrodzenia odbywac sie bedzie zgodnie z przedstawionym Zamawiajgcemu
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

26.Kazdorazowo termin pfatnosci liczony bedzie od dnia wptywu prawidtowo wystawionej
faktury VAT do UG Malechowo - sekretariat lub odebrania faktury elektronicznej
przestanej na adres: urzad@malechowo.pl lub odebrania faktury przestanej przez e-
PUAP: /Jugmalechowo/skrytka.

27.Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

28.Rachunek bankowy Wykonawcy dedykowany do realizacji ptatnosci prowadzony jest w
banku.................l NEKONA ...

29.Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i trzeciej czesci (etapu) naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Wykonawca skfada oswiadczenie wg zatgcznika nr 2 do umowy podpisane przez
Wykonawce i Podwykonawcéw o braku zobowigzanh finansowych Wykonawcy wobec
Podwykonawcow wraz z dowodem zaptaty i kopig faktury VAT lub rachunkéw
wystawionych. Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia wymienionego w
zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
jest wyptacane przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcow na
podstawie cesji wierzytelnosci, o ktérej zawiadomit Zamawiajgcego Wykonawca.

§4
Harmonogram, przekazywanie wnioskéw materiatowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robét zgodnie z przekazanym w dniu przejecia placu budowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji (zwanym dalej harmonogramem), sporzgdzanym przez
Wykonawce z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatow kosztorysu ofertowego,
poprzez odniesienie do technologii wykonania, w porzgdku chronologicznym, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i
okreslonych zasobow materialowych. Harmonogram sporzadza sie w ukfadzie
miesiecznym. Wartoéci finansowe harmonogramu muszg by¢ tozsame z kosztorysem
ofertowym. Harmonogram bedzie uwzgledniat wytyczne zawarte w SWZ.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w
czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na
terenie budowy.
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Harmonogram moze podlegaC aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegoélnych etapdw robot (jezeli etapy
sg przewidziane), terminu zakonczenia robot, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze
harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg, Wykonawca
sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i
przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzgcy dla
Stron.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego
o przedtuzenie terminu zakonczenia robo6t oraz odpowiednio etapéw robét (jezeli etapy
sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

Zamawiajgcy moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robo6t budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Zamawiajacy i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania robét w harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowaé¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg Iub z
pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od wymienionych przyczyn, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 14 dni kalendarzowych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres réwny okresowi wstrzymania roboét
(przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.
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Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego
wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Wniosek materiatowy musi
zostac ztozony najpozniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.
Zamawiajgcy akceptuje badz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni roboczych.
Wykonawca wskaze kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robét na okres
ich wykonywania oraz taki okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna za
konieczny dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Osobg reprezentujgcg Wykonawce na budowie w czasie trwania robét budowlanych
bedzie .....cceevvuennnn

Plac budowy zorgamZUJe na witasny koszt Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w nalezytym porzadku.
Wykonawca w trakcie wykonywania robét i usuwania wad zapewnia wszelkie ostony,
ogrodzenia, oswietlenia i znaki niezbedne dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz bierze
na siebie petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak
tez za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

Wykonawca jest obowigzany na biezgco informowa¢ = Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt, termin
wykonania oraz zmiane wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie
wykonywane sg lub przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ zwigzane
Z wyrzadzeniem zawinionych przez siebie szkdéd osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami umownymi.

§5
Prawa i obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane,

2) odebrania prac stuzgcych realizacji przedmiotu umowy po sprawdzeniu poprawnosci

ich wykonania;

3) wypfata wynagrodzenia;
Przedstawicielem Zamawiajgcego nadzorujgcym wykonanie umowy bedzie
Zamawiajgcy ma prawo wydawania polecen o poddaniu testom i badaniom jako$ci,
wagi
i ilosci uzytych materiatow. Jesli obowigzek badan lub testow nie wynika z dokumentacji,
Zamawiajgcy pokryje koszty tych badan lub testow jezeli ich wynik nie stwierdzi
uchybien Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie sg
niezbedne do wykonania robét zgodnie z umowa lub usuniecia usterek w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkow i instrukciji.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robodt w zakresie okreslonym

w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze roboty geodezyjne prowadzone majg
by¢ przez geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia w zakresie realizowanej
inwestycji,
3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane,
5) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, planu zapewnienia jakosci,
6) realizacji robét zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym,
7) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z SST,
8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia ilosci
wykonanego zakresu, inne),
9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren robot wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
pozostawienie terenu robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
10) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu
oraz zgtoszenie ich do odbioru,
11) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyngC na jakosc robot lub termin zakonczenia,
12) informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja) o zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.
. Wykonawca uwzgledni, ze cze$¢ prac generujgcych drgania, hatas i pyt bedzie musiat
wykonaé¢ poza godzinami funkcjonowania urzedu. Zamawiajgcy moze udostepnic
jednorazowo 4 pomieszczenia do przeprowadzenia remontu. W udostepnionych
pomieszczeniach wykonawca wykona umdwiony zakres remontu i po odbiorze moze
przejS¢ na kolejne 4 pomieszczenia. Zaktada sie, ze wymiana grzejnikow i stolarki
okiennej moze odbywac sie poza przekazanymi pomieszczeniami pod warunkiem
zakonczenia wymiany w czasie max. 4 godzin.
. Pomieszczenia w ktérych bedg wykonywane roboty budowlane, dziataniem
Wykonawcy, bedg oddzielone od czes$ci uzytkowanej budynku urzedu gminy, w sposéb
zapewniajgcy jego funkcjonowanie, tzn. ograniczona do minimum zostanie emisja
hatasu, pytu i drgan podczas godzin pracy urzedu.
. Wykonawca na biezgco bedzie utrzymywat porzadek i nie bedzie sktadowat materiatow
i odpadéw w czesciach nieprzekazanych do wykonania robét. Odpady bedag
sktadowane w kontenerach i usuwane z terenu budowy. Wykonawca bedzie stosowat
narzedzia, ktérych praca zapewni odsysanie powstajgcych pytdw, ograniczy do
minimum stosowanie narzedzi udarowych.
. Przygotowanie pomieszczen do robd6t spoczywa na Wykonawcy. W ramach umowy
Wykonawca powynosi i zabezpieczy meble z pomieszczen biurowych, a po wykonaniu
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robot, posprzataniu pomieszczen wniesie je i ustawi wg wskazan Zamawiajqcego.
Dokumenty i sprzet komputerowy Zamawiajgcy zabezpieczy samodzielnie.

§6
Podwykonawcy

1. Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze
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okreslic nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedk’fadania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

10
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wiekszg niz 5% wartodci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122
ustawy stosuje sie odpowiednio.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag.

§7
Zatrudnianie pracownikéw
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonaweca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2020, poz. 1320/.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynnosci:
prace z zakresu branzy budowlanej: docieplenia budynku, roboty wykonczeniowe.

2. Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom niezgtoszonym jako podwykonawcy oraz osobom niezwigzanym z gtdwnym
Wykonawca, ktérych obecnosé moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia
Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

11
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- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§8
Odbiory

1. W czasie trwania postanowienn umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

- odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy (etapu)— w celu potwierdzenia odbioru robét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot budowlanych,

- odbior koncowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowos$ci przedstawicieli
Zamawiajgcego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbidér robot protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robo6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wiasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

7. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
wykonywania robot oraz prowadzenia przez Wykonawce robét zgodnie z harmonogramem
realizacji rob6t budowlanych. Na jego podstawie dokonywane sg rowniez ptatnosci za
wykonane dotychczas roboty budowlane (zgodnie
ze wskazanym w harmonogramie zaawansowaniem robot).

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru

12
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Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty stuzgce mozliwosci dokonania odbioru
czesciowego, w szczegolnosci protokoty z badan i sprawdzen.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, | akceptowanego Zamawiajgcego, kosztorysu
powykonawczego, w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

10. Kosztorys powykonawczy, o ktorym mowa w ust. 9, jest akceptowany i korygowany przez
Zamawiajgcego na podstawie wykonanych i odebranych robaot.

11. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i zawiadomienia Zamawiajacego.

12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w probach
i sprawdzeniach.

13. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

- oSwiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
Budowlane, a w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy — Prawo budowlane,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robot, date rozpoczecia
i zakonczenia robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzone;j
dokumentacji, uwagi dotyczgce realizacji robo6t, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru
(jesli dotyczy),

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez
kierownika budowy zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, z potwierdzeniem przez
kierownika budowy, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,

- swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, atesty o dopuszczeniu do wbudowania materiatu,

- odbioru UDT windy,

- potwierdzenie zlozenia we wilasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne wymagane dla operatu kolaudacyjnego.

14. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i  upowaznionych  przedstawicieli  Wykonawcy.
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W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

16. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robo6t do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadomienia
Zamawiajgcego.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

18. Komisja sporzadza protokdt odbioru korncowego roboét. Podpisany protokot odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru kohcowego robaot.

21. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie, do wysokosci faktycznie wycenionej wady.

2) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
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Pzp na kwote rowng 5% ceny ofertowej brutto, tj. .; ...l (stownie:
................................................ ), wformie ...

2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

9. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia, w  wysoko$Ci ...l (stownie:
................................ ), wterminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30%  wysokosci  zabezpieczenia, w  wysokoSCi  .................. (stownie:
.................................. ), wterminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
gwaranciji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

11. Wykonawcy wystepujgcy ze wspolng ofertg ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za

whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

12. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie

wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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§10

Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, ktory jest zréwnany z okresem gwaranciji.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ................. , liczac od daty odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru koncowego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposoOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 1

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego robot
w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwitoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy,

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia ustalonego w protokole na usuniecie
wad, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

3) zwitoke w przejeciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwitoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

4) brak zapftaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okres$lonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej jednak niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

5) za stwierdzenie wykonywania robdét budowlanych przez osobe nie pozostajgca
w stosunku pracy, w przypadku gdy taki obowigzek wystgpi, w wysokosci 100 zt za
osobe kazdego dnia. Wysokos$¢ kary ograniczona jest do 1% od catkowitego
wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie,
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7) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany — 2000,00 zi,

8) za nie przedtozenie za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 2000,00 z,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — 2000,00 zt,

10) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzieh
zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawcag,

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia brutto podwykonawcy za kazdy dzien zwioki, gdy Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptacenia kary.

3. Niezaleznie od powyzszego Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych do wysokosci petnej szkody.

4. tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 20% od
wynagrodzenia brutto wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§12
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamodwienia 2z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
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W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zqdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w szczegolnosci od umowy jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz
wierzycieli,

2) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej

w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacii,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robét
na okres dtuzszy od dwoch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych
warunkami atmosferycznymi,

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

5) Wykonawca jest w zwtoce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30
dni; uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykonac¢ w terminie 60 dni od dnia nastgpienia
wymienionej okolicznosci,

6) nastgpi  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. 2, 3, 4, 5i 6 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
ofercie Wykonawcy

Jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia
wynagrodzenia prac wykonanych na poczet kar umownych.

W razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiaty, sprzet
i inne rzeczy optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za witasnosé
Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozycji.

Jezeli realizacja umowy staje sie niemozliwa na skutek zdarzen catkowicie niezaleznych
od Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze umowa stata
sie bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwtocznie roboty i
odpowiednio zabezpieczy budowe. Zamawiajgcy wyptaci wowczas Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za
roboty zabezpieczajgce oraz likwidacje placu budowy.

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od umowy jezeli druga Strona narusza jej istotne
postanowienia, z tym ze o$wiadczenie pisemne o odstgpieniu od umowy musi zostaé
ztozone drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o okolicznosciach
bedacych podstawg do odstgpienia od umowy.

10.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego i Wykonawce obowigzuje
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nastepujgca procedura:
1) Wykonawca zabezpieczy dotychczas wykonane a nie odebrane prace na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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2) Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy koniecznos¢ odbioru robot w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Podczas odbioru sporzgdzony
zostanie protokét inwentaryzacji wykonanych a nie rozliczonych dotychczas prac wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokdét stanowi¢c bedzie podstawe do
wystawienia faktury vat przez Wykonawce.

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od dnia podpisania
protokotu inwentaryzacji, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza, materiaty,
urzadzenia i inne elementy przez niego dostarczone oraz dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty stuzgce odbiorowi jak w przypadku odbioru korncowego,

4) do momentu usuniecia z placu budowy urzgdzen zaplecza, materiatdw, urzadzen i
innych elementéw za bezpieczenstwo na placu budowy odpowiada Wykonawca.
Wszelkie odszkodowania z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5) z dniem podpisania protokotu Wykonawca zobowigzany jest do udzielania gwarancji
Zamawiajgcemu wg umowy dla dotychczas wykonanych i odebranych robdét.

11.Niezaleznie od przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych zasadach odstgpienia od

umowy, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy na zasadach przewidzianych w
Kodeksie Cywilnym.

§13
Zmiany umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1 pkt 1
Ustawy Pzp w nizej wymienionych przypadkach:

1)

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,

z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu, w nastepujgcych sytuacjach:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu
budowy, uzyskania dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentéw
obowigzujgcych przy realizacji procesu inwestycyjnego, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robaot,

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
realizacji dodatkowych robdét budowlanych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

d) wystgpienia warunkoéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamdwienia,

e) wystgpienie wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznoéci zwigzanych z ochrong
Srodowiska uniemozliwiajgcych wykonanie robaot,

f) wystgpienia utrudnien bedgcych wynikiem dziatan, majgcych na celu zapobieganie,
przeciwdziatanie, zwalczanie pandemii COVID-19 lub innych choréb zakaznych. W takim
przypadku Wykonawca z nalezytg starannoscig sktada do Zamawiajgcego wniosek z
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informacjg, jak wskazane okolicznosci miaty i bedg mie¢ wplyw na termin realizacji
zadania.

2) Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3) Strony przewidujg zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 oraz w przypadku zmiany przepisow dot.
obowigzujgcych stawek podatku VAT.

4) Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami w programie Polski tad
lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji programu.

5) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
na podstawie pkt. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie pkt. 2, zmiany umowy na innej podstawie wskazanej
W niniejszej umowie, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
Zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.

6) Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt. 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozyciji rozliczenia
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przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 3, i informaciji uzasadnlajqcych zgdanie
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

8) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

9) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 5 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt. 8
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgce;j
zgdanie zmiany.

10) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Zamawiajgcemu dokumentacji,
o ktérej mowa w pkt 8 i przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego jej kopii.

11) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 5 wraz
Zz propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych Zadanie zmiany umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i poinformowania Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

12) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13) Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14) W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 13a
Zmiana wynagrodzenia

Postanowienia dotyczg umow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy.

1. Zamawiajgcy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit. b) Pzp., tj. w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego lub
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
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minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.

na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2-17, o ile Wykonawca wykaze, ze zmiany te majg
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmieniona wysokosc¢
wynagrodzenia bedzie obowigzywac nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 1. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej Umowy.
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2. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementow wyszczegodlnionych

w ust. 1, zwanych dalej sktadnikami kosztotworczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie
o roznice jaka powstanie pomiedzy tymi sktadnikami kosztotwdrczymi przyjetymi przez
Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi
sktadnikami kosztotwdrczymi na podstawie odrebnych przepiséw.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu
wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug lub
podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa

w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajgcych: - wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej; - zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne; - zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen Pracownikow lub oséb przyjmujgcych zlecenie
lub $wiadczgcych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia Pracownikéw lub 0séb przyjmujgcych zlecenie lub swiadczacych ustugi,
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o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptatg wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujgcym zlecenie Iub
Swiadczgcym Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow swiadczgcych Ustugi, lub oséb
przyjmujgcych zlecenie lub Swiadczacym Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych, jaki
bedzie obowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia o0sob, za ktére odprowadzona sg kwoty do pracowniczych planow
kapitatowych, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

9. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegoélnosci szczegdétowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi
by¢ ztozony w terminie od dnia opublikowania przepiséw do 30 dni od dnia wejscia w
zycie przepiséw powodujgcych zmiane, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4. Wniosek
ztozony po uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.

11. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy,
w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
Swiadczgcych Ustugi lub os6b przyjmujgcych zlecenie lub swiadczgcych Ustugi wraz
z okresleniem zakresu (czes$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy —
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
lub oséb przyjmujgcych zlecenie lub swiadczgcych Ustugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
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przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi w
catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 3 lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen osoOb, za ktére uiszczane sg wptaty na
pracownicze plany kapitalowe wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu /liczby
godzin), w jakim wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — wraz z
wysokoscig wptaty podstawowej (i ewentualnie wptaty dodatkowej) dokonywanej
przez Wykonawce na pracownicze plany kapitatowe — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 4.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktoérych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11.
W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9,
Strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz
z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem,
o ktéorym mowa w ust. 9. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie od miesigca, w ktérym weszly w zycie
przepisy dokonujgce te zmiany.
Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp:
Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng
ze stron umowy nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przed-
miotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych
ponizej:

a) Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione zgodnie ze wskaznikiem
cen produkcji budowlano-montazowej wskazanym przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanym jako informacja sygnalna przez Gtéwny
Urzad Statystyczny.

b) Zmiana dokonywana bedzie w przypadku, w ktérym wskaznik cen produkciji
budowlano-montazowej, za dwunasty miesigc obowigzywania umowy przekro-
czy poziom +/-3% w stosunku do wskaznika ogtoszonego za miesigc zawarcia
umowy.
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c) Waloryzacji podlega wytgcznie kwota wynagrodzenia Wykonawcy naleznego
mu p dacie waloryzaciji.

d) Wykonawca, majac na uwadze wskaznik, o ktérym mowa powyzej , obliczy
wstepnie wartosci zwaloryzowanych kwot za zakupione towary i ustugi po dacie
ogtoszenia w/w wskaznika i przedstawi je w kosztorysie wykonanym po dacie
ogtoszenia wskaznika.

e) Zamawiajgcy dokona weryfikacji przedstawionych cen i kosztéw oraz moze za-
zgdac¢ od Wykonawcy przedtozenia dowodow potwierdzajgcych przedstawione
koszty, a Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ wymagane dokumenty pod
rygorem odmowy zmiany wynagrodzenia.

f) Zmiana wynagrodzenia nastgpi w drodze aneksu do umowy.

g) Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawartych po-
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwy-
konawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszyst-
kimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ po-
stanowienia niniejszego paragrafu.

Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze wzrostem wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej moze wynosi¢ £+10% w stosunku do ceny okreslone;j
w § 3 ust. 1.

§ 14
Sita wyzsza
1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwiocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robo6t budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych.

3. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: stan wojny,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan,
katastrofe statku powietrznego na terenie placu budowy, strajk.

4. O zmianie terminu z powodu ,sity wyzszej” decyduje Zamawiajgcy.

§ 15
Rozstrzyganie sporow.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z pdzn. zm./ oraz Kodeksu Cywilnego.
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W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnego sporu, wynlkajqcego z
niniejszej umowy lub pozostajgcego w zwigzku z tg umowg, w tym w zwigzku z jej
zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
Strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wspdlna 6, 00-522
Warszawa) tj. Sad o ktérym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
W przypadku, gdy mediacja, o ktorej mowa w ust. 2 nie doprowadzi do rozwigzania sporu
pomiedzy Stronami, Sgdem wiasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zalacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwg: Termomodernizacja budynku Urzedu
Gminy wraz z budowa windy dla niepetnosprawnych

na podstawie umowy nr: RIGP.272...... 2022

decyzji pozwolenia na budowe nr 628/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego obiektu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowg i techniczng wykonanych robot.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementow wbudowanych w okresie .............. od nastepnego dnia od daty
bezusterkowego odbioru korncowego.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (jesli bedg miaty wptyw) naprawa
zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledoéw technicznych
lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

9. Po odbiorze roboét zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwarancji, okres gwarancji biegnie
na nowo dla tych robo6t, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.

Data, podpis
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Zal. Nr 2 do umowy .........

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) migjscowos¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujgc

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg
*niepotrzebne skresli¢

W ZBKIESIE ...ttt ettt ekttt 4o a4 e b e oo e e h e e e e R e et e e e b ae e e e e n e e e e e nreneeeeaas
(rodzaj robét)

[aF=J=To L= | 1 PP PPPPPP

realizowanym w ramach UmOWY Nr........cccooiiiiiieeeeninnins zdnia.....cccoieie

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. ..........ooeueee. z

(nazwa Wykonawcy)
o$wiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy, okreslone
W umowie............. z dnia...........

NEO ..o
podatek VAT ... e
Brutto ..o
zgodnie z fakturg/mi VAT Nr ..o zdnia ...

i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczeh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 647! § 5 k.c.
Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawcg/Podwykonawcg® i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647 k. c.

............................................. (Podpis)
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