Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim” w formule „zaprojektuj i wybuduj” na odcinku od km 1+978 do km 5+433 (kilometraż drogi 0+265 – 3+720) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane wszystkich koniecznych branż, wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, projekty wykonawcze, sporządzić obmiary i kosztorysy robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót dla rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1502G. Kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed planowanym złożeniem wniosku o decyzję ZRID. 

W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane: 

· rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych w zakresie budowanego obiektu,

· przebudowę i budowę jezdni ulic, 
· przebudowę i budowę chodników/opasek chodnikowych, 
· budowę ścieżki pieszo-rowerowej, 
· budowę obiektów inżynierskich, 
· budowę zatok parkingowych,

· przebudowę i budowę zjazdów, 
· przebudowę skrzyżowań znajdujących się w zakresie zadania, 
· wykonanie utwardzeń terenu, 
· budowę kanalizacji deszczowej, 
· rozbiórkę istniejącego oświetlenia, 
· budowę nowego oświetlenia ulicznego, 
· rozbiórkę napowietrznej sieci elektroenergetycznej, 
· budowę kablowej sieci elektroenergetycznej, 
· zabezpieczenie kolidujących sieci, 
· przebudowę kolidujących sieci, 
· budowę kanału technologicznego,
· uwzględnienie dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (spowalniających ruch) w uzgodnieniu z Zamawiającym (m.in. wszystkie przejścia dla pieszych należy zaprojektować jako wyniesione;
· przed zjazdem w km 3+920 należy zaprojektować przejazd dla rowerów;
W ramach inwestycji zakłada się ułożenie nowych konstrukcji drogowych dla wszystkich elementów układu drogowego (jezdnie, chodniki, utwardzenia, zjazdy,zatoki postojowe). 

Względem załączonego Programu funkcjonalno- użytkowego należy zmniejszyć projektowane zajęcie nieruchomości, w tym celu należy zaprojektować ciąg pieszo- rowerowy przylegający do jezdni na wysokościach przejść dla pieszych.
Program funkcjonalno-użytkowy określa szczegółowe wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. Stanowi podstawowy dokument określający przedmiot zamówienia. 

Zakres prac na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:

1) Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego

Wymagania dotyczące mapy:

-
podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Pucku,

-
skala 1:500,
2) Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

3) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji: nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego), wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz zestawieniem tabelarycznym z dowiązaniem do kilometraża. 

4) Wykonanie badań geotechnicznych i laboratoryjnych konstrukcji istniejącej nawierzchni zgodnie z zaleceniami Instrukcji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. Instrukcja ta opracowana została w roku 1998 w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie. Odwierty należy wykonać nie rzadziej niż co 100 metrów. Badania są integralnym składnikiem projektu branży drogowej.

5) Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

6) Uzyskanie decyzji środowiskowej. 

7) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 

8) Po zatwierdzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu, a przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID należy uzgodnić z Zamawiającym projektowane linie rozgraniczające pas drogowy. 

9) Wykonanie projektów podziału nieruchomości. 

10) Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy zastabilizować znaki graniczne w terenie oraz złożyć operat w Starostwie Powiatowym.

11) Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami.

12) Przeprowadzenie minimum 2 konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, które zostaną przejęte pod pas drogowy nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym, w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu kopii protokołów ze spotkań wraz z kopią całości dodatkowej dokumentacji związanej z konsultacjami.

13) Wykonanie następujących składowych projektu i dostarczenie po uzyskaniu decyzji ZRID 2 egz. każdej składowej:

a. Wielobranżowy projekt budowlany
b. Branżowe projekty wykonawcze
c. Branżowe projekty techniczne  

d. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
e. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletem wszytkich niezbędnych opinii oraz zatwierdzeniem Starosty Powiatowego.
f. Przedmiar robót 
g. Inwentaryzacja zieleni wraz z wykazaniem siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki. 

h. Cały projekt w formacie pdf oraz z załączonymi wersjami edytowalnymi (kompatybilnymi z oprgramowaniem Office, część rysunkowa kompatybilna z programem AutoCad) zapisany na płytach CD.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należeć ustalenie/wznowienie punktów granicznych pasa drogowego na całym odcinku realizacji robót z oznakowaniem punktów granicznych betonowymi słupkami zółto-czarnymi z napisem "pas drogowy", w przypadkach spornych należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości, 

Projektant będzie sprawował nadzór autorski w zakresie: 

1)    kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją,. 

2)    wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji, 

3) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do   przewidzianych 

4)    rozwiązań projektowych w dokumentacji, zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych, 

5)   ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą Robót 

