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 Załącznik nr 8 

WZÓR   

UMOWA Nr ……………………… 

na roboty budowlane  

  

zawarta w dniu ……………….. r.  w Bukowcu, pomiędzy:  

   

       Gminą Bukowiec, ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec reprezentowaną przez  

………………….. -  ………………………..,   

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a  

……………………………………………………  

mającym siedzibę w ………………………………………………………………………..….  

reprezentowanym przez  

…………………………………………………..  –  ………………………………………….….  

   

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,   

   

zwanymi także łącznie „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”.   

   

Podstawa do zawarcia umowy  

§ 1  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”) w trybie podstawowym bez 

negocjacji na wykonanie zadania pn.: „Budowa………….””. Specyfikacja warunków zamówienia 

(dalej jako: „SWZ”) dla powyższego postępowania, stanowi Załącznik nr 3 do umowy.  

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zadania, określonego w § 1 ust. 1  

powyżej, zgodnie ze złożoną ofertą, SWZ, dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

stanowiącymi integralne części niniejszej umowy (dalej jako: przedmiot umowy lub zamówienia), 

jak również obowiązującą technologią oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego z ramienia 

Zamawiającego. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych stanowić będą Załącznik Nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej, 

posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robót 

budowlanych, objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do ich utrzymywania w całym okresie 

obowiązywania niniejszej umowy.   

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane 

uprawnienia i doświadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o którym mowa w 

umowie i zobowiązuje się do jej utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy.   

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną dla przedmiotu umowy, jest ona mu znana i nie zgłasza do niej żadnych zastrzeżeń.   

   
   

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy  

§ 2  
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1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie prac opisanych niniejszą umową, 

w tym w zakresie:  

2. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej o 

sposobie finansowania zadania („POLSKI ŁAD”). 

3. Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności dotyczące zakresu robót budowlanych i usług w celu wykonania 

zakresu opisanego w ust. 1, związane z realizacją niniejszego zamówienia, jeżeli realizowane 

przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy t.j.(Dz.U.2020.1320 ze zm.). W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności, w 

trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności w tym zakresie 

do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika.   

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów określonych w ust. 6 powyżej, w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności, Zamawiający 

przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na 

przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie (niezależnie od kar umownych 

przewidzianych w § 9). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274
https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274
https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274
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umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 5 czynności.   

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.   

8. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania 

pracowników wskazanych w ust. 5, na podstawie umowy o pracę.  

  

Termin wykonania zamówienia i odbiór końcowy  

§ 3  

1. Termin wykonania zamówienia w tym uzyskania prawa do użytkowania obiektu 

budowlanego do dnia 31.08.2023  r.   

2. Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania placu 

budowy.   

3. Wykonawca mając na uwadze termin określony w ust. 1 powyżej zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznaczy 

termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.   

4. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy.   

5. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, 

Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i usterek, a po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający przyjmie przedmiot odbioru z wadami. W wypadku odbioru przedmiotu 

umowy z wadami, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej przedmiotu 

umowy lub usunąć wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego 

przewidzianych w umowie (np. z tytułu kar umownych za opóźnienia).   

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek 

oraz żądać wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Po usunięciu 

wad i usterek przez Wykonawcę, postanowienia ust. od 3 do 5 stosuje się odpowiednio.   

7. W przypadku odbioru częściowego przedmiotu umowy postanowienia niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio.   

   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmi 

za wady   

§ 4   

1. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny być nowe                 

i posiadać gwarancje jakości na min. 36 m-cy (licząc od dnia podanego w protokole z 
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odbioru końcowego zadania). Wbudowane nowe materiały/produkty powinny posiadać 

określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania 

(PN, atesty, aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczeństwa oraz 

gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy, na żądanie inspektora 

nadzoru, przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów w celu oceny zgodności 

z przedmiotem zamówienia oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym 

robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).  

2. Okres rękojmi na wykonane roboty 60 miesięcy (licząc od dnia podpisania przez Strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). W powyższym okresie 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw wad i usuwania 

usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu umowy, a także ujawnionych 

podczas eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa oraz ponoszenia wszelkich innych 

kosztów z tytułu napraw, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od skutecznego 

powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej lub email lub pismo na adres siedziby 

Wykonawcy. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dochowanie powyższego 

terminu nie będzie niemożliwe, pod warunkiem akceptacji Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, może zostać wyznaczony dłuższy termin. W 

przypadku powstania uszkodzeń mogących spowodować znaczne szkody, bądź grożących 

życiu i zdrowiu, w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany ponadto do niezwłocznego 

przystąpienia do usuwania tych uszkodzeń bądź zabezpieczenia uszkodzeń umożliwiających 

prawidłowe funkcjonowanie obiektu i nieruchomości, nie później niż w ciągu 24 godzin od 

chwili zgłoszenia ich powstania. W przypadku niedochowania tego terminu oraz w 

przypadkach wystąpienia siły wyższej, niezależnie od uprawnień z tytułu kar umownych 

wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do samodzielnego zlecenia 

wykonania napraw bądź prac zabezpieczających zgodnych ze sztuką budowlaną innej 

firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to również utraty uprawnień 

wynikających z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Okres rękojmi ulega 

wydłużeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rękojmi. Wykonawca dopuszcza, bez 

uszczerbku dla udzielonego prawa rękojmi i gwarancji, na terenie objętym gwarancją i 

rękojmią, prowadzenie robót przez Zamawiającego lub podmioty wykonywujące roboty 

instalacyjne (gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne itp.). Dodatkowo 

Wykonawca nie ma prawa do pobierania opłat za udostępnienie terenu objętego rękojmią 

i gwarancją, poza opłatą za rozebranie i odbudowę nawierzchni.   

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji na materiały i urządzenia użyte do wykonania robót 

wchodzących w skład przedmiotu umowy egzekwowane będą niezależnie od określonych 

powyżej uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, na podstawie dostarczonych przez 

Wykonawcę przy odbiorze końcowym kart gwarancyjnych.   

4. Roboty budowlane będą wykonane z materiałów/produktów dostarczonych przez 

Wykonawcę, które posiadają parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego 

rodzaju materiału/produktu oraz spełniają właściwości wymagane przez Zamawiającego w 

SWZ i określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za jakość i właściwości użytych materiałów, niezależnie od 

odpowiedzialności producenta lub dostawcy materiałów.  
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5. Wykonawca na etapie dokonywania odbiorów końcowych upoważni wskazane przez 

Zamawiającego podmioty, odpowiedzialne za utrzymanie przedmiotu umowy, w tym w 

zakresie powierzchni trawiastych, do zgłaszania wad i usterek  z tytułu rękojmi.  

  

Podwykonawstwo   

§ 5   

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności.   

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia.    

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu wszelkich zmian 

do projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz do przedkładania zmian umowy, o której 

mowa w ust. 4.   

6. Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany wynosi 

14 dni. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w 

przypadku gdy:   

1) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 Pzp; 

2) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 3)  zawiera ona 

postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.  

7. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za niezgodne z art. 

463 Pzp postanowienia projektu umowy, które przewidują w zakresie kar umownych, inne 

zdarzenia skutkujące nakładaniem kar umownych lub inne wysokości kar umownych w 

stosunku do kar umownych przewidzianych w umowie Zamawiającego z Wykonawcą.   

8. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu do treści zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 dni.   

9. Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantować Zamawiającemu poprawną 

realizację umowy w ramach zamówienia publicznego, w szczególności zawierać  
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informacje w zakresie danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy 

podwykonawczej, obowiązek potwierdzania braku wymagalnych należności/uregulowania 

wszystkich należności, zatrudniania w oparciu o umowę o pracę.  

10. Umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać dokonania płatności na rzecz 

podwykonawcy oraz dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę od 

czynności po stronie Zamawiającego, jak również nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej 

umowy.  

11. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać zobowiązanie do usuwania wszelkich wad 

przedmiotu umowy podwykonawczej w terminie nie dłuższym niż wskazanym niniejszą 

umową.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 50.000,00 zł netto.  

13. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu, obowiązek przedkładania aneksów 

oraz kary umowne dotyczące braku zmiany terminu zapłaty dla umów, o których mowa w 

ust. 11 . 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.   

16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.   

17. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe roboty budowlane, mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych do roboty. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót.   

18. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.   
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19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty nastąpi w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi  oświadczenie 

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.   

20. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.   

   

Nadzór nad realizacją robót budowlanych   

§ 6   

1. Z ramienia Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy prowadzić będzie:   

…………………………………...…………………. – kierownik budowy w specjalności 

architektonicznej,   

…………………………………...…………………. – kierownik robót w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych   

…………………………………...…………………. – kierownik robót w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci kanalizacyjnych  

 

2. Nadzór nad poprawnością realizacji przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego 

sprawować będzie: ……………………..…………………,   

Warunki płatności   

§ 7   

 

1. Za należyte  wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości ………………zł netto (słownie: ……………………………………………………/100) plus 

należny podatek VAT, który na dzień podpisania Umowy wynosi 23%, co daje kwotę 

…………………………. zł brutto (słownie: ……………………..),  w tym wynagrodzenie:  

a) wypłacone  w  roku  2022,  w  wysokości………………zł  netto  (słownie:  

……………………………………………………/100) plus należny podatek VAT;  

b) wypłacone w roku 2023, w wysokości………………zł netto (słownie: 

……………………………………………………/100) plus należny podatek VAT;  

  

Jeżeli w trakcie trwania Umowy stawka VAT ulegnie obniżeniu, wynagrodzenie ulega 

automatycznie odpowiedniej korekcie wynikającej z różnicy w wysokości stawki podatku VAT. 

 2. Wykonawca Inwestycji zapewnieni jej finansowanie w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy dotyczącej 

dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych.   

3. Należności za wykonane prace regulowane będą 2 transzami:   

1) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia po zakończeniu 

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji 

2) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia po zakończeniu 

realizacji Inwestycji 

4. Kwota wynagrodzenia płatnego na podstawie faktury częściowej będzie wynikać z 

rzeczywiście wykonanej i odebranej przez Zamawiającego części przedmiotu umowy.  
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5. Faktura częściowa będzie regulowana przelewem, po odbiorze technicznym 

potwierdzonym podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru częściowego przedmiotu 

umowy przez inspektora nadzoru, na rachunek bankowy Wykonawcy  nr ………………..…., w 

terminie 35 dni od wpływu do Urzędu Gminy w Bukowcu  faktury zaakceptowanej przez 

inspektora nadzoru, pod względem zgodności z wykonanymi pracami.  

6. Faktura końcowa regulowana będzie przelewem, po końcowym odbiorze technicznym 

potwierdzonym podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy przez komisję odbiorową, na rachunek bankowy nr: 

………………………………………...…. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w 

całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

Inwestycji przez Zamawiającego (po zaakceptowaniu faktury przez inspektora nadzoru, pod 

względem zgodności z wykonanymi pracami, po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego 

prawa do użytkowania obiektu budowlanego, będącego przedmiotem zamówienia). 

Powyższe stanowi również warunek wystawienia faktury końcowej.  

7. Warunkiem dokonania płatności faktury częściowej przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:   

a Dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę w 

zakresie robót budowlanych, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę w zakresie 

dostaw i usług, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu;  

b Stosownych oświadczeń o zatrudnianiu pracowników przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystawionych odpowiednio przez 

ww. podmioty, lub na wezwanie Zamawiającego -  innych dokumentów;  

c W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w celu ustalenia kwoty należności wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty, do dnia ich przedłożenia Zamawiającemu. W powyższym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 2 dni 

kalendarzowych od wezwania kopie złożonych przez podwykonawców spornych faktur.  

8. Warunkiem dokonania płatności faktury końcowej przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:  

a Dowodów o uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców, którzy 

zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę w zakresie robót budowlanych, 

lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług, z 

zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu;  

b Stosownych oświadczeń o zatrudnianiu pracowników przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystawionych odpowiednio przez 

ww. podmioty, lub na wezwanie Zamawiającego – innych dokumentów;  

c W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w celu ustalenia kwoty należności wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty, do dnia ich przedłożenia Zamawiającemu. W powyższym przypadku 
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Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 2 dni 

kalendarzowych od wezwania kopie złożonych przez podwykonawców spornych faktur.  

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.   

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.   

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:   

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo   

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.   

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

14. Postanowienia umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).   

15. Faktura winna zawierać w polu Nabywca następującą treść: Nabywca: Gmina Bukowiec, 

ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec NIP 559-11-30-730; Odbiorca: Urząd Gminy w 

Bukowcu, ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
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16. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).   

17. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem 

firmowym do którego prowadzony jest rachunek VAT.   

18. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru konta z 

jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony numer konta jest kontem firmowym, do 

którego jest prowadzony rachunek VAT.   

19. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania 

przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich.   

   

   

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy   

[zapisy wzoru umowy zostaną doprecyzowane zgodnie z pkt. XIV swz w zależności od formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy]   

§ 8  

1. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 5% wartości 

niniejszej umowy i wynosi  ………………….. zł (słownie: ……………………………..…..…../100).    

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.   

3. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w 

 formie  

……………………………… na kwotę …………….. złotych (słownie: ………………………/100).  

 

4. 70% wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w 

ciągu 30 dni po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.   

5. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości 

określonej w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wykonane roboty, licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. Art.  452 

ust. 8 – 10 Pzp.  

   

Kary umowne  

§ 9  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych:   

1. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w 

jego zakres w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

niedotrzymania terminu.    
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2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 

przypadek.   

3. Za niewykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek.   

4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty 

dzień niedotrzymania terminu.    

5. Jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w 

wysokości 5.000,00 złotych.   

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiającego 

podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w § 5 umowy – karę umowną w 

wysokości 500,00 zł.   

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieobecność Kierownika Budowy dłuższą niż 3 dni robocze – 

karę umowną w wysokości 5.000,00 złotych.   

8. Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, kierowników robót branżowych, będzie 

wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie lub w wyniku zmiany – zgłoszona do 

odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego – w wysokości 5.000,00 zł. O zmianie 

kierownika budowy, kierowników robót branżowych należy niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego.   

9. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu.   

10. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu .   

11. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kserokopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej 

zmiany – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu.   

12. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

(zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp)  – w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

niedotrzymania terminu.   

13. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wykonawcy brak przystąpienia do wykonania 

robót lub przerwa w wykonywaniu robót będzie dłuższa niż 10 dni roboczych – w wysokości  

10.000,00 zł.  

14. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty 

wynagrodzenia brutto.    

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 5 czynności, 

Zamawiający przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego 

terminu na przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w 

wysokości 1.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie.   
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16. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie kopii faktur, o których mowa w § 7 ust. 7 pkt 3 oraz § 7 

ust. 8 pkt 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 

niedotrzymania terminu  liczony dla każdego wezwania.  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z wszelkich ww. tytułów 

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacjach, gdy wysokość 

poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda 

powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.   

18. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być dochodzone kumulatywnie.   

19. Łączną maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron 

wynosi 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

  

Obowiązki  Zamawiającego   

§10   

Do obowiązków Zamawiającego należy:   

1. Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy.   

2. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletu dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.   

3. Dokonanie odbioru końcowego w terminach i na zasadach określonych w umowie. Warunkiem 

ważności dokonanego odbioru jest sporządzenie z niego bezusterkowego protokołu odbioru.   

4. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, dokonanie ich odbioru 

w terminie 3 dni od daty zgłoszenia (bezpośrednio, telefonicznie,  e-mailem) przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. Prawidłowość ich wykonania potwierdza się wpisem do dziennika 

budowy.   

Obowiązki Wykonawcy  

§ 11   

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1. Zapewnienie we własnym zakresie miejsca na zaplecze techniczne. W przypadku braku 

miejsca na placu budowy zorganizowania zaplecza materiałowego poza placem budowy.  

2. Oznakowanie, zabezpieczenie placu budowy i zorganizowanie robót umożliwiające 

bezkonfliktowe i bezpieczne prowadzenie zajęć szkolnych w istniejący budynku szkolnym. 

3. Prowadzenie prac ziemnych ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość wystąpienia 

urządzeń infrastruktury podziemnej, które nie zostały zinwentaryzowane na podkładzie 

geodezyjnym.     

4. Zapewnienie stałej obecności na placu budowy kierownika budowy.   

5. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ, zapisami niniejszej umowy, 

złożoną ofertą, wskazówkami projektanta i Zamawiającego oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz sztuką budowlaną.    

6. Zapewnienie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych w celu 

realizacji zamówienia.   
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7. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmiot umowy od dnia rozpoczęcia prac 

do dnia podanego w protokole z końcowego odbioru zadania, jako termin zakończenia 

okresu rękojmi (okres ten może być wydłużony w przypadku wykonania napraw 

uszkodzonych części zrealizowanego zadania).   

8. Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu niezwiązanego z budową, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo przebywającym na nim osobom trzecim. Koszty związane ze 

zorganizowaniem placu budowy ponosi Wykonawca.    

9. Zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej uprawnionego geodety, która dotyczy: 

wytyczenia oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiektów , potwierdzonej przez 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, sporządzenia geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami umowy.   

10. Opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.   

11. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców.   

12. Przygotowanie i zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego oraz 

końcowego.  

13. Uzyskanie uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prac oraz prowadzenie robót 

budowlanych, uwzględniając zapewnienie ciągłości funkcjonowania szkoły, możliwość 

prowadzenia zajęć lekcyjnych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo uczniom i 

pracownikom szkoły. 

14. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie oraz w otoczeniu budowy, z zachowaniem 

przepisów bhp i ppoż.   

15. Niezwłoczne uporządkowanie terenu (placu budowy i przyległych ulic) po zakończeniu 

poszczególnych etapów robót i całego zadania, bez konieczności wystosowania 

odrębnego wezwania.   

16. BIEŻĄCE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ORAZ W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM ULIC 

PRZYLEGAJĄCYCH DO PLACU BUDOWY, KTÓRYMI ODBYWA SIĘ TRANSPORT 

TECHNOLOGICZNY; OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU,  

PRZYLEGŁYCH DO PLACU BUDOWY ORAZ PRZYWRÓCENIE ICH DO STANU PIERWOTNEGO W 

RAZIE USZKODZENIA.   

17. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do dokonania odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz robót zanikających z  7 dniowym wyprzedzeniem, aby była 

możliwość zachowania terminów odbiorów.   

18. Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze końcowym atestów, gwarancji oraz innych 

wymaganych dokumentów.    

19. Dostarczenie w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robót oraz wypełnionego dziennika budowy. 

Zmiany projektu, wprowadzone w trakcie realizacji robót umownych, wymagają pisemnego 

zatwierdzenia przez projektanta. Dokumentacja powykonawcza winna być podpisana 
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przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz zgodna z 

postanowieniami SWZ.  

Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są:   

1) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,    

2) oświadczenia kierownika budowy oraz Dzienni Budowy 

3) wnioski materiałowe zatwierdzone przez Zamawiającego 

4) protokoły badań,   

5) atesty,   

6) certyfikaty jakości,   

7) aprobaty techniczne,   

8) deklaracje zgodności z Polskimi Normami,  

9)  wyniki pomiarów z badań niezbędnych do użytkowania obiektu, infrastruktury 

Nie dostarczenie ww. dokumentów do dnia umownego odbioru końcowego zadania świadczy 

o braku gotowości Wykonawcy do dokonania odbioru.  

20. Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt w okresie realizacji przedmiotu umowy i 

na jego potrzeby wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej.   

21. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawa do użytkowania obiektu budowalnego, 

będącego przedmiotem zamówienia.  

22. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY.   

  

 

Dokumenty, jakie Wykonawca przekazał Zamawiającemu  

§ 13   

 1.  Wykonawca  przekazał  Zamawiającemu:   

1) Umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) – jeśli dotyczy.   

2) Wycenę prac, sporządzoną w oparciu o przedmiary robót, dokumentację projektową oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wycena winna być 

sporządzona w formie kosztorysu skróconego wraz z tabelą elementów scalonych w rozbiciu 

na rozdziały jak w przedmiarach, oraz wskazywać przyjętą stawkę roboczogodziny, 

wskaźniki zysku, kosztów pośrednich i kosztów zakupu.   

3) Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień podpisania 

umowy uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego dla kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych wraz 

z oświadczeniem o przyjęciu powierzonej im funkcji.  

4) Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień podpisania 

umowy świadectw kwalifikacyjnych E i D min. dwóch osób - niezbędne do prowadzenia 

prac przy układaniu kabli nN 0,4 kV, i montażu oświetlenia ulicznego/ 

parkowego/sportowego.  

5) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na sumę gwarancyjną określoną w SWZ.   
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2. Harmonogram rzeczowo – finansowy prowadzenia robót budowlanych na poziomie 

uszczegółowienia uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca przedłoży w terminie 2 

tygodni od dnia podpisania umowy.  

3. W przypadku wygaśnięcia uprawnień budowlanych lub świadectw kwalifikacyjnych bądź 

upływu terminu ważności dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego lub świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 

Wykonawca niezwłocznie bez dodatkowego wezwania  przedłoży aktualne dokumenty.   

4. W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy od odpowiedzialności 

cywilnej, będącej częścią oferty Wykonawcy, o której mowa w §1 ust.1 umowy, przedłoży 

on niezwłocznie bez dodatkowego wezwania  nową, opłaconą polisę w sposób 

zapewniający ciągłość zarówno zakresu jak i okresu ubezpieczenia. Wykonawca 

zobowiązany jest utrzymywać ww. polisę przez cały okres prowadzenia budowy.  

5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego uszczegółowi lub poprawi wycenę prac lub 

harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 dni robocze.  

  

  

Odstąpienie od umowy  

§ 14  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 

jeżeli:   

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia o tych okolicznościach.    

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub wskazówkami albo zaleceniami 

Zamawiającego, lub osób działających w jego imieniu.   

3) Wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 11 umowy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego.   

4) Wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe, lub likwidacyjne w stosunku 

do Wykonawcy,   

5) Wykonawca z przyczyn jego dotyczących, bądź osób którymi się posłużył, nie rozpoczął 

realizacji robót, jeżeli opóźnienie ustalonego terminu rozpoczęcia robót przekracza 20 dni,   

6) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposób sprzeczny z umową, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 7 

dniowego terminu.    

7) Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników wskazanych w §2 niniejszej umowy na 

podstawie umowy o pracę.   

Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie 

doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania.    
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2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:   

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.   

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę.   

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od sporządzenia 

protokołu, o którym mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia 

zaplecza budowy, wcześniej przez niego wykonanego.   

   

Warunki wprowadzenia zmian postanowień umowy  oraz zakres i charakter tych zmian  

 § 15  

Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy:    

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunków płatności, w przypadku:   

1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania, np. powodzie;   

2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych np. długotrwałe intensywne 

opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której 

niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, których nie można było 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże, że 

okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym 

przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do 

czasu wystąpienia ww. zdarzeń;   

3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do 

uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych 

ekspertyz, badań;   

4) zatrzymania robót przez urząd nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z 

tymi urzędami;   

5) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań. Zmiana w tym przypadku może zostać przeprowadzona o czas niezbędny do 

usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy w 

powiązaniu z zasadami dokonywania płatności, w tym zmiany limitów rocznych 

płatności ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym;   

6) wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do 

prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową – o czas 

wykonywania tych zamówień;   

7) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której 

realizowany jest przedmiot umowy, jeśli zmiany te wpływają na zakres robót 
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budowlanych – o czas niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian 

projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian projektowych oraz limitów rocznych 

wynagrodzenia ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;    

8) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania rocznych zakresów rzeczowo – finansowych w 

sposób odmienny, niż to wynika z aktualnego harmonogramu rzeczowo –  finansowego, 

wraz ze zmianą limitów rocznych wynagrodzenia;  

9) wystąpienia potrzeby uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo 

finansowego, umożliwiającego poprawną technologicznie realizację umowy, z uwagi 

na dokonanie wyboru Wykonawcy w ramach zamówienia publicznego w okresie 

dłuższym niż 30 dni od dnia składania ofert;  

2. Zmiana osób nadzorujących roboty budowlane - w przypadku niemożności pełnienia przez 

nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, 

rezygnacja itp.) np. kierownika budowy,  kierowników branżowych, inspektorów nadzoru jest 

możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą 

spełniać warunki określone w SWZ , nie wymaga zmiany niniejszej umowy.   

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy 

przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo 

wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.    

4. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz ze zmianą wynagrodzenia w 

uzasadnionym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego  zakresie, w przypadku, gdy:   

1) zmianie ulegnie harmonogram rzeczowo – finansowy z uwagi na inne niż zaplanowano 

tempo prac. Warunkiem przeprowadzenia zmiany jest uzgodnienie, o którym mowa w 

ust.1 pkt 10  umowy powyżej;  

2) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne lub wielce korzystne jest 

użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż 

te wskazane w ofercie Wykonawcy lub SWZ;   

3) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca bez 

zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych 

parametrach niż te wskazane w SWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią 

jakość wykonania roboty budowlanej;   

4) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

ofercie stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu 

budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym 

funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu 

lub dostępnością materiałów budowlanych, urządzeń, technologii. Materiały 

budowlane, urządzenia i sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same parametry 

jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty;    

5) dojdzie do zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy, z której wynika 

zmiana zakresu rzeczowego inwestycji;  
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6) zmiany postanowień umowy, wynikają z potrzeby wykonania robót zamiennych w 

stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany.    

5. Zamawiający dopuszcza w roku 2023 zmianę wysokości wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy o nie więcej niż 10%, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. W takim wypadku Wykonawca we wniosku o zmianę 

wynagrodzenia winien wskazać poziom wzrostu cen materiałów lub kosztów (w 

szczególności sporządzić wykaz rodzajów materiałów lub kosztów których ceny uległy 

podwyższeniu w oparciu o wskaźniki ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego) oraz wpływ tej zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki:    

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy 

przekracza 12 miesięcy.  

6. Zamawiający dopuszcza  zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany:  

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)  

Pod warunkiem, że Wykonawca wykaże i udowodni, że zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

7. Zmiany rocznych limitów wynagrodzenia w sytuacji uzasadnionej przedstawionym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym.   

8. Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i 

rachunkowych w treści umowy.   

9. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej 

przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika 

budowy, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.   

10. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie 

protokołu konieczności, w drodze aneksu.   

Postanowienia końcowe   

§ 16   

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 11 września 
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2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).   

2. Korespondencja do Wykonawcy będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby  

Wykonawcy:  ………………………  lub  na  adres  biura  budowy 

……………………………………………………………………….  lub  przekazywana 

 osobiście kierownikowi budowy lub przekazywana na adres email 

………………………… lub inny wskazany przez Wykonawcę.  

3. Korespondencja do Zamawiającego będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby 

Zamawiającego lub przekazywana na adres email ………………………… lub inny wskazany 

przez Zamawiającego.  

4. Jeżeli Umowa lub przepisy prawa wymagają dla ważności formy pisemnej, wysłanie 

korespondencji na adres e-mail należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. W przeciwnym 

wypadku wysłanie korespondencji na wskazany umową adres e-mail uznaje się za 

skuteczne doręczenie pisma.  

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz stanowiących jej integralną część 

załączników dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.   

6. Rozstrzyganie sporów między Stronami umowy, wynikłych przy wykonywaniu niniejszej 

umowy, będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne możliwe będzie poddanie mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

8. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.   

9. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 

celem ich wykorzystania do wykonywania robót, pozostają własnością Zamawiającego i nie 

mogą być wykorzystywane w inny sposób. Po wykonaniu Umowy powyższa dokumentacja i 

dane, wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi w tym celu przez samego 

Wykonawcę, powinna zostać w całości niezwłocznie wydana Zamawiającemu  

10. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich 

zmianach adresu siedziby, wskazanego na wstępie niniejszej umowy, w okresie jej 

obowiązywania, jak również w ciągu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za 

skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania w tym 

zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia 

określonego w niniejszym ustępie.   

11. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót budowlanych do sporządzenia i 

przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, wymaganej przy 

uzyskiwaniu prawa na użytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej dla Zarządcy 

obiektu.  

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.   

   

    

  

 ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA   
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Załączniki do umowy:   

1. Załącznik Nr 1  Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót 

budowlanych.   

2. Załącznik Nr 2  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

3. Załącznik Nr 3  Specyfikacja warunków zamówienia  


