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I. Ogólna specyfikacja techniczna 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania przebudowy 

wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie. Specyfikacja obejmuje  

w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które 

powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji 

Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Przewiduje się wykonanie podanego niżej zakresu robót zasadniczych. Wykonawca powinien 

przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych 

prac zasadniczych: 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45400000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

1.3.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których 

koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

- zorganizowania zaplecza i placu budowy,  

- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów,  

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową, 

- regulacji i rozruchu instalacji, 

- koordynacji i nadzoru technicznego. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

1.4.1 Spis projektów i pozostałych elementów. 

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. 

2. Projekt techniczny 

3. Przedmiar robót. 

1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami  

i przepisami. 

 



1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w zależności od 

przypadku). 

1.5.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w Umowie. 

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót 

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, posiadająca 

wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami 

budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej. 

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.7. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników  

i innych pracowników Wykonawcy i każdego z podwykonawców, a także wszelki inny 

personel pomagający Wykonawcy w realizacji robót. 

1.5.10. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy  

i inni pracownicy Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 

Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy i każdego z podwykonawców jako 

personel Zamawiającego 

1.5.11. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca lub 

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy 

każdej z tych osób. 

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej 

1.5.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w umowie lub 

wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w umowie 

1.5.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 



1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w umowie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 

1.5.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako Zamawiający w umowie oraz prawni 

następcy tej osoby. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową robót, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie, specyfikacjach 

szczegółowych, specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka placu budowy 

Roboty związane z przebudową i rozbudową budynku świetlicy wiejskiej realizowane będą  

w miejscowości Łagów na dz. nr 377/1, 377/2. Działka nr 377/1 jest zabudowana 

budynkiem podlegającym przebudowie i rozbudowie. Na terenie działki nr 377/2 znajduje 

się boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej. Przez teren działek przechodzi infrastruktura 

techniczna. Dostęp do działek jest zapewniony poprzez drogę gminną - działka  

nr 383. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże 

kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację techniczną wraz ze 

specyfikacją techniczną. 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Wykonawca umieści w miejscu określonym przez Zamawiającego tablicę 

informacyjną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 



2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy od momentu przekazania. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania w toku realizacji inwestycji. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów zakresie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.3.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 



2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy  

w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 

grudnia 2022r w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 

datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 

powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak  

i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być 

zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy Inspektora Nadzoru; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót; 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 



Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru. 

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę; 

c) Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencję dotyczącą budowy. 

2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

3. INSPEKTOR NADZORU 

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 

realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający 

pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

4.2. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 

tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 



Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w dowolnym 

czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy 

rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

4.5 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia. 

 

5. ODBIORY ROBÓT 

5.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi przejściowy 

- odbiorowi końcowy 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 



5.3. Odbiór końcowy 

5.3.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi  

w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli zamawiającego przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

5.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- dzienniki budowy (oryginały) 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

5.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 5.3. 

 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: 

- dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót, 

- dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

 



7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.,  

poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r,  

poz. 1065 z późniejszymi zmianami) 

7.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r., poz.45) 

7.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz.463 z późniejszymi zmianami) 

7.5. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. z 2021 r., poz.2088) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania przebudowy 

wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie, obejmujący w szczególności 

wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte  

w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych  

w punkcie 1.1. Zakres robót polega na przebudowie wraz z rozbudową istniejącego budynku 

świetlicy. Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 

techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 

zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 

1.4. Ogólny zakres prac 

Planowane do wykonania roboty budowlane polegać będą na: 

- rozebraniu i wykonaniu nowych ścianek działowych, 

- wykonaniu nowych otworów i zamurowaniu istniejących w ścianach, 

- wykonaniu słupów i podciągów żelbetowych oraz montażu nadproży,  

- demontażu i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wykonaniu nowych fundamentów, ścian, stropodachu, 

- wykonaniu pokrycia dachu budynku wraz z jego dociepleniem, 

- wykonaniu izolacji cieplnej ścian wraz z nową elewacją dla całego obiektu, 

- wykonaniu robót tynkarskich, 

- wykonaniu robót posadzkarskich, 

- wykonaniu robót malarskich i okładzinowych, 

- wykonaniu instalacji sanitarnych wraz z montażem urządzeń, 

- wykonaniu instalacji elektrycznych wraz z montażem osprzętu, 

- wykonaniu pochylni, podestów i schodów zewnętrznych, 

- wykonaniu pozostałych robót zagospodarowania terenu. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

 



1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu robót. 

Materiały niezbędne do wykonania robót zostały określone i opisane w przedmiarach robót. 

Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te 

zmiany na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu  

z Projektantem oraz akceptacji Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt niezbędny do wykonania robót zostały określony i opisany w przedmiarach robót. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości i ładowności. 

Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania materiałów należy unikać ich zanieczyszczenia. Środki 

transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być dowolny 

pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości 

transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

5.2.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 

może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, 



jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w wyniku postępu robot 

oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór 

częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 

zgodności z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte  

w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być 

dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami  

i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 

• Dziennik budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• Protokoły przeprowadzonych badań 

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia 

wyrobów znakiem CE, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• Aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

• Protokoły przeprowadzonych badań, prób 

• Dokumentację powykonawczą 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1.Normy 

Wszystkie normy związane bezpośrednio z przedmiotem inwestycji. 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.,  

poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 



[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r,  

poz. 1065 z późniejszymi zmianami) 

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


