
Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont i modernizację
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garbary 41 

w zakresie lokali Studyjnych i dla Seniora
(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)

UMOWA nr DOA.203….........../2020, zwana dalej ,,Umową”,
z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, zwana dalej ,,PZP”)

zawarta w Poznaniu, dnia .................2020 r. pomiędzy:
Zarządem  Komunalnych  Zasobów  Lokalowych  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Poznaniu,
ul. Matejki  57,  60 -770 Poznań,  wpisaną  do Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu  Wydział  VIII  Gospodarczy  KRS  0000483352,  NIP:  2090002942,  REGON:
302538131, reprezentowaną przez:
1)………………………………………………………………………………………………...
2)…...……………………………………………………………………………………………
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
…………………………,  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą
…………………… z siedzibą  w …………. przy ul.…………………………………………
NIP:  ………………………. Regon: ………………….….. KRS: ………………….. 

zwanym / zwaną dalej WYKONAWCĄ,

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, a każda z osobna ,,Stroną”. 

§ 1. Oświadczenia
1. Zamawiający oświadcza, że posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie

z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
Umowy,  dysponuje  niezbędną  wiedzą,  doświadczeniem  oraz  potencjałem  technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, że
znajduje  się  w  sytuacji  finansowej  zapewniającej  jego  wykonanie  i nie  podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisu art. 24 PZP.

3. Wykonawca oświadcza,  że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia
oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, iż w związku z zawarciem Umowy upoważnia Wykonawcę do
reprezentowania  ZKZL  przed  organami  administracji  publicznej  w  Poznaniu  w
szczególności  przed  Prezydentem  Miasta  Poznania  oraz  Miejskim  Konserwatorem
Zabytków oraz innymi jednostkami i podmiotami w zakresie uzyskania niezbędnych opinii,
zgód,  decyzji  lub  pozwoleń  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy.  Upoważnienie
obejmuje  prawo  do  składania  w  imieniu  Zamawiającego  oświadczeń  dotyczących
posiadania  przez  Zamawiającego  tytułu  prawnego  do  budynku  objętego  przedmiotem
Umowy.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  aktualną  polisę  ubezpieczenia  odpowiedzialności
cywilnej w wysokości ……………..….. zł.

6. Zamawiający  oświadcza,  iż  jest  dużym  przedsiębiorcą  w  rozumieniu  przepisu  art.  4c
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ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom
w transakcjach handlowych. 

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji  technicznej wielobranżowej na

remont i modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garbary 41  
w  zakresie  tzw.  lokali  ,,Studyjnych”  i  dla  ,,Seniora”  w  Poznaniu,  zwanej
dalej  ,,Dokumentacją  Projektową”.   Pojęcie  ,,Dokumentacja  Projektowa”  odnosi  się  do
całości sporządzanej w ramach Umowy dokumentacji lub do każdej z jej części, chyba, że
co innego wynika z treści Umowy. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 
1) opracowanie  na  podstawie  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego,  zwanego  dalej  

PF-U,  kompletnej  Dokumentacji  Projektowej  tj.  projekt  budowlany,  projekt
wykonawczy,   inwentaryzacja  budynku,  STWiOR,  przedmiar,  kosztorys  inwestorski,
Plan BIOZ, program prac konserwatorskich,

2) uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz
innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania Dokumentacji Projektowej
oraz robót objętych Dokumentacją Projektową, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”,

3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją  robót, stanowiących przedmiot Umowy w
zakresie sporządzonej Dokumentacji Projektowej, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”.

2.  Dokumentacja Projektowa powinna ponadto składać się z:
1) ekspertyz technicznych wraz z oceną stanu technicznego budynków,
2) oceny  p-poż,  audytu  energetycznego,  opracowania  inwentaryzacji  przyrodniczej

ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zaplanowania działań kompensacyjnych,
3) wizualizacji budynku po wykonanych robotach, objętych Dokumentacją Projektową.

3. Przedmiot Umowy obejmuje także uzyskanie map do celów projektowych i warunków od
gestorów mediów niezbędnych  do  realizacji  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową.  
W  ramach  uzyskania  Pozwoleń  Wykonawca  zobowiązany  jest  w  szczególności  do
uzyskania, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleń i uzgodnień branżowych, w tym
uzgodnienia Dokumentacji Projektowej z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

4. Nadzór autorski winien być wykonywany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i obejmuje  w szczególności: 
1) stwierdzanie  zgodności  realizacji  robót  z  Dokumentacją  Projektową,  decyzją

o pozwoleniu na budowę, STWiOR, Planem BIOZ oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu czynności

nadzoru autorskiego. Dla czynności nadzoru autorskiego skład zespołu sprawującego
nadzór  autorski  wchodzić  musi  co najmniej  jeden  projektant  z niżej  wymienionych
branż:
a) konstrukcyjno - budowlanej, 
b) instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
c) instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych
i elektroenergetycznych,

3) wyjaśnianie  wszelkich  wątpliwości  dotyczących  zastosowanych  w Dokumentacji
Projektowej rozwiązań – niezwłocznie,  nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich
zgłoszenia przez Zamawiającego (w szczególności na etapie postępowania o udzielnie
zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową).
Ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji Projektowej, w tym sporządzanie
niezbędnych  rysunków  lub  szkiców  objaśniających  rozwiązania  projektowe,  jeśli
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sytuacja na terenie robót objętych Dokumentacją Projektową będzie tego wymagała   –
w terminie ustalonym przez Strony,

4) bieżące uczestniczenie w procesie realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową
poprzez wizytowanie frontu robót oraz obecność na terenie robót na każde pisemne
wezwanie Zamawiającego lub powołanego kierownika budowy  w terminie wskazanym
w wezwaniu,  chyba, że zachodzi  uzasadniona konieczność  niezwłocznego przybycia
Wykonawcy na teren realizacji robót,

5) udział  w  odbiorach  częściowych  oraz  w  odbiorze  końcowym  robót  objętych
Dokumentacją Projektową,

6) opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek i za zgodą Zamawiającego,
możliwości  wprowadzenia  zmian  nieodstępujących  w  sposób  istotny
od zatwierdzonych  w  Dokumentacji  Projektowej  rozwiązań  projektowych  oraz
warunków decyzji o pozwolenie na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz
rozwiązań technicznych i technologicznych,

7) opracowanie  kosztorysów  inwestorskich,  przedmiarów  robót  i  STWiOR  na  roboty
dodatkowe nieobjęte Dokumentacją Projektową, a wynikłe w trakcie realizacji robót z
przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego,

8) dokonywanie regularnych wpisów w dzienniku budowy, w tym sporządzanie notatek
i zapisów z ustaleń,

9) uzupełnianie braków oraz usuwanie błędów lub wad Dokumentacji Projektowej, w tym
dokonywanie  likwidacji  kolizji  pomiędzy  branżami  i uzupełnianie  rysunków w tym
zakresie,

10) aktualizację kosztorysów inwestorskich według potrzeb Zamawiającego w terminie 14
dni  od  przekazania  wniosku  Wykonawcy  w  okresie  trwania  udzielonej  przez
Wykonawcę gwarancji, 

11) udokumentowanie  aktualizacji  rozwiązań  projektowych,  wprowadzonych
do Dokumentacji  Projektowej  w  trakcie  realizacji  inwestycji  objętej  Dokumentacją
Projektową,  potwierdzających  zgodę  Wykonawcy  na  ich  wprowadzenie.
Udokumentowanie to stanowić będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia ze strony Wykonawcy:
a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej,
b) rysunki  zamienne,  szkice  lub  nowe  projekty  opatrzone  datą,  podpisem  oraz

informacją, jaki element Dokumentacji Projektowej zastępują (w wersji papierowej
w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej),

c) wpisy do dziennika budowy,
d) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony.

6. Wykonawca  obowiązany  jest  zapewnić  sprawdzenie  Dokumentacji  Projektowej  pod
względem  jej  zgodności  z przepisami  obowiązującego  prawa,  w  tym  techniczno-
budowlanymi,  przez  osobę  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

7. Przedmiot  Umowy  w  zakresie  wykonania  Dokumentacji  Projektowej  powinien  zostać
sporządzony w następujący sposób:
1) projekt  budowlany  –  6  egzemplarzy  w  wersji  papierowej,  1  egzemplarz  

w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie dwg,
2) projekt  wykonawczy  –  4  egzemplarze  w  wersji  papierowej,  1  egzemplarz  

w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie dwg,
3) program prac konserwatorskich – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 
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4) ekspertyza techniczna – 4 egzemplarze w wersji  papierowej, 1 egzemplarz w wersji

elektronicznej na płycie CD,
5) inwentaryzacja budynków – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji

elektronicznej na płycie CD,
6) inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna  – 4 egzemplarze w

wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD,
7) przedmiar  robót  –  2  egzemplarze  w  wersji  papierowej,  1  egzemplarz  w  wersji

elektronicznej na płycie CD,
8) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji

elektronicznej w formacie ath na płycie CD,
9) STWiOR – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

na płycie CD,
10) Plan BIOZ – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

na płycie CD,
11) Wizualizacja  –  2  egzemplarze  w  wersji  papierowej,  1  egzemplarz  w  wersji

elektronicznej na płycie CD.
8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może stosować znaków towarowych, patentów

lub  wskazania  pochodzenia  materiałów,  chyba  że  nie  można  opisać  ich  za  pomocą
dostatecznie  dokładnych  określeń,  a  wskazaniu  takiemu  towarzyszą  nadto  wyrazy  lub
równoważny ze wskazaniem parametrów, właściwości  które spełnić mogą inne produkty
lub materiały. 

9. Dokumentacja Projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego (t.j.  Dz.  U. z 2013 r. poz.  1129)  oraz  Rozporządzenia Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

§ 3. Termin wykonania przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie: 

1) W  zakresie  wykonania  Dokumentacji  Projektowej,  uzyskania  map  do  celów
projektowych,  uzyskania  Pozwoleń  niezbędnych  do  sporządzenia  Dokumentacji
Projektowej  oraz  opracowanie  na  ich  podstawie  Dokumentacji  Projektowej –  
14 tygodni  (z wyłączeniem pkt. 2 i 3 poniżej)  licząc od dnia zawarcia Umowy, z
zastrzeżeniem,  iż  termin  na  złożenie  Zamawiającemu  Dokumentacji  Projektowej
wynosi 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy;

2) 16 tygodni na opracowanie STWiOR i przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego,
licząc  od  dnia  zawarcia  Umowy  z  zastrzeżeniem,  iż  termin  na  złożenie
Zamawiającemu  tej  części  Dokumentacji  Projektowej  wynosi  14  tygodni  od  dnia
zawarcia Umowy, 

3) 10 tygodni licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu kwalifikacji Dokumentacji
Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń” na uzyskanie ostatecznej i/lub prawomocnej
decyzji o pozwolenia na budowę,

4) W  zakresie  pełnienia  czynności  Nadzoru  autorskiego  –  przez  cały  okres
wykonywania  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową,  do  dnia  podpisania
protokołu odbioru końcowego robót.
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2. Wykonawca  zobowiązany  jest  w  trakcie  opracowywania  Dokumentacji  Projektowej

do  niezwłocznego,  nie  później  niż  w  terminie  2  dni  od  wezwania  Zamawiającego,
informowania Zamawiającemu o stopniu zaawansowania prac projektowych. 

3. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany z dniem:
1) w zakresie  wykonania Dokumentacji  Projektowej  – podpisania przez Zamawiającego

ostatniego  protokołu  kwalifikacji  Dokumentacji  Projektowej  z  adnotacją  „bez
zastrzeżeń” w odniesieniu do danej  części  Dokumentacji Projektowej sporządzanej  w
terminach określonych  w ust.  1  powyżej.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  złożenia
Dokumentacji Projektowej, w terminie uwzględniającym procedurę jej akceptacji przez
Zamawiającego, o czym mowa w § 4 Umowy, 

2) w  zakresie  uzyskania  Pozwoleń  –  doręczenia  ostatniego  z  nich  Zamawiającemu,  z
uwzględnieniem terminów ich uzyskiwania, określonych w ust. 1 powyżej.

3) w zakresie Nadzoru autorskiego – podpisania przez Zamawiającego i wykonawcę robót
objętych Dokumentacją Projektową protokołu odbioru końcowego robót. 

§ 4. Odbiór Dokumentacji Projektowej 
1. Wykonawca  obowiązany  jest  zawiadomić  Zamawiającego  o  gotowości  przekazania

Dokumentacji  Projektowej  każdorazowo  w  terminie  3  dni  przed  jej  przekazaniem
Zamawiającemu.

2. Wykonawca obowiązany jest przekazać Dokumentację Projektową Zamawiającemu w jego
siedzibie.

3. Przekazanie  Dokumentacji  Projektowej  Zamawiającemu  stwierdza  się  protokołem
przyjęcia  Dokumentacji  Projektowej,  podpisanym przez  upoważnionych  przedstawicieli
Stron.

4. Przekazując  Zamawiającemu  Dokumentacją  Projektową  Wykonawca  zobowiązany  jest
dołączyć:
1) wykaz przekazanych opracowań,
2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji Projektowej zgodnie z

Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

3) w przypadku powierzenia  wykonania  Dokumentacji  Podwykonawcy – oświadczenie
tego Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do
wykonanej  Dokumentacji  w zakresie  i  na polach  eksploatacji  określonych  w ust.  8
poniżej.

5. Zamawiający zobowiązuje się zweryfikować przekazaną mu Dokumentację Projektową w
terminie  2  tygodni  od  dnia  podpisania  protokołu  przyjęcia  Dokumentacji  Projektowej,
a w przypadku jej akceptacji, podpisać w tym terminie protokół kwalifikacji Dokumentacji
Projektowej z adnotacją ,,bez zastrzeżeń”.

6. W  przypadku  odmowy  przez  Zamawiającego  podpisania  protokołu  kwalifikacji
Dokumentacji Projektowej, Zamawiający określi w terminie 2 tygodni od dnia podpisania
protokołu przyjęcia Dokumentacji Projektowej, zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub
wad  i  usterek  oraz wyznaczy  Wykonawcy  termin  wprowadzenia  zmian  lub  usunięcia
usterek lub wad, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

7. Podpisanie  przez  Zamawiającego  protokołu  kwalifikacji  Dokumentacji  Projektowej  z
adnotacją „bez zastrzeżeń” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  z tytułu wad
Dokumentacji Projektowej.

8. Z  chwilą  podpisania  przez  Zamawiającego  protokołu  kwalifikacji  Dokumentacji
Projektowej z adnotacją ,,bez zastrzeżeń”, następuje automatyczne przeniesienie („Moment
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Przeniesienia”)  na  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  do  wykonanej
Dokumentacji Projektowej, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tą
dokumentacją w kraju i za granicą w  całości  lub   w  dowolnej   części,  bez  konieczności
składania  w  tej  sprawie  odrębnych  oświadczeń  woli  przez  Strony.  Przeniesienie
majątkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1231 ze zm.), w tym również następujące pola:
1) utrwalanie Dokumentacji Projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną

techniką,  w  tym  drukarską,  cyfrową,  reprograficzną,  elektroniczną,  fotograficzną,
optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym także na
nośniku elektronicznym, optycznym, magnetycznym, dyskietce, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie  Dokumentacji  Projektowej  bez  żadnych  ograniczeń  ilościowych,
w każdej  możliwej  technice,  w  tym  drukarskiej,  reprograficznej,  cyfrowej,
elektronicznej,  laserowej,  fotograficznej,  poprzez  zapis  magnetyczny,  optyczny,  na
każdym nośniku, w tym także na nośniku elektronicznym, optycznym, magnetycznym,
dyskietce, CD-ROM, DVD oraz  w ramach systemu on–line,

3) wprowadzenie  Dokumentacji  Projektowej  do  pamięci  komputera  i  sieci
multimedialnych,  w tym  Internetu,  sieci  wewnętrznych  typu  Intranet,  bez  żadnych
ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Dokumentacji Projektowej w ramach
ww. sieci, w tym w trybie  on–line,

4) rozpowszechnianie  Dokumentacji  Projektowej,  w  tym wprowadzanie  jej  do  obrotu,
w szczególności  drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów
zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach  
elektronicznych  baz  danych,  na  nośnikach  magnetycznych,  cyfrowych,  optycznych,
elektronicznych,  również  w  postaci  CD-ROM,  dyskietek,  DVD,  w  ramach  sieci
multimedialnych,  w  tym sieci  wewnętrznych  (np.  typu  Intranet),  jak  i  Internetu,  w
systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania,

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji Projektowej,
6) modyfikację Dokumentacji Projektowej,
7) publiczne  udostępnianie Dokumentacji  Projektowej,  w taki  sposób, aby każdy mógł

mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej
ilości wydań i wielkości nakładów.

9. W  Momencie  Przeniesienia  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  także  wyłączne
prawo  zezwalania  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  do  opracowań
Dokumentacji  Projektowej,  nadto  Zamawiającemu  przysługuje   prawo  wykorzystania
Dokumentacji  Projektowej  i  jej  fragmentów  w celach  informacyjnych,  promocyjnych  i
marketingowych.

10. W  Momencie  Przeniesienia  Wykonawca  zrzeka  się  praw  i  roszczeń  z  tytułu  zmian
w Dokumentacji Projektowej, jakie w przyszłości może wprowadzić do niej Zamawiający
lub osoba trzecia, działająca na rzecz Zamawiającego.

§ 5. Gwarancja i rękojmia
1. Na wykonaną  Dokumentację Projektową Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji

na  okres  …………  miesięcy liczony  od  dnia  podpisania  ostatniego  z  protokołów
kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z adnotacją „bez zastrzeżeń”.

2. W razie stwierdzenia wad  Dokumentacji Projektowej  w okresie gwarancji, Zamawiający
jest uprawniony do żądania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania – w
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zależności od stwierdzonych wad, całości lub części Dokumentacji Projektowej  w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku w
wyznaczonym  terminie  Zamawiający  uprawniony  jest  do  stosownego  obniżenia
wynagrodzenia  lub  zlecenia  poprawienia  lub  ponownego  wykonania  Dokumentacji
Projektowej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  pokryć
wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

3. Okres rękojmi jest co najmniej równy okresowi gwarancji. 

§ 6. Wynagrodzenie
1. Za  wykonanie  wszystkich  czynności  określonych  w  Umowie,  w  tym  za  przeniesienie

majątkowych praw autorskich  do  sporządzonej  Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca
otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Netto ………..……….. zł (słownie: ……………………………………….……….…zł),

Brutto ………..………. zł (słownie: ……………………………………….……….…zł), 
w tym za:

Lokale dla ,,Seniora”:
 Netto ………..……….. zł (słownie: ……………………………………….……….…zł),

 Brutto ………..………. zł (słownie: ……………………………………….……….…zł),
 
Lokale ,,Studyjne” 

 Netto ………..……….. zł (słownie: ……………………………………….……….…zł),

 Brutto ………..………. zł (słownie: ……………………………………….……….…zł),

2. Wykonawca bez uprzedniej  zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania
cesji  przelewu  jakichkolwiek  wierzytelności  wynikających  z  Umowy  na  rzecz  osób
trzecich, pod rygorem nieważności.

§ 7. Warunki płatności
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur: 

1) pierwszej  faktury w wysokości  60% wynagrodzenia brutto  określonego w  § 6 ust.  1
Umowy,  wystawionej  po  podpisaniu  ostatniego  protokołu  kwalifikacji  Dokumentacji
Projektowej  z  adnotacją  „bez  zastrzeżeń”  oraz  po  dostarczeniu  Pozwoleń  (z
wyłączeniem decyzji o pozwoleniu na budowę),

2) drugiej  faktury  w  wysokości  30%  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  § 6  ust.  1
Umowy po dostarczeniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą
ostateczności i/lub prawomocności,

3) trzeciej  faktury w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  § 6  ust.  1
Umowy,  wystawionej  po  zakończeniu  Nadzoru  autorskiego  nad  realizacją  inwestycji
objętej Dokumentacją Projektową.

2. Wynagrodzenie  będzie  płatne  w  terminie  30  dni od  daty  prawidłowo  wystawionej  
i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.

3. Chwilą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  czynnym  podatnikiem  VAT  i  numer  rachunku

rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich  fakturach  wystawianych  do  przedmiotowej
umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
doręczenie  Zamawiającemu  odbywa  się  za  pośrednictwem  Platformy  Elektronicznego
Fakturowania,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  09.11.2018  r.  o  elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.).

6. Prawidłowo  wystawiona  faktura  powinna  zawierać  elementy  wymienione  w  art.  106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze
zm.),  w  szczególności  –  w  przypadkach  prawem  wymaganych  –  wyrazy  „mechanizm
podzielonej płatności”.

7. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
który  znajduje  się  w  Wykazie  podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,
niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych  i  przywróconych  do  rejestru  VAT,  tzw.  „Biała
Lista”, zwany dalej: „Wykazem”. 

8. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w Wykazie,
Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
Zamawiającego.

9. W  przypadku  określonym  w  ustępie  poprzednim  Wykonawca  może  dochodzić  od
Zamawiającego odsetek z tytułu opóźnienia płatności najwcześniej  w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o którym mowa w tym ustępie. 

10. Wykonawca bez uprzedniej  zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich, pod
rygorem nieważności.

§ 8. Kary umowne
1. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę

zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z
tytułów i w wysokościach określonych poniżej: 

1) za  zwłokę  w  wykonaniu  Dokumentacji  Projektowej  w  wysokości  0,1 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, , nie
więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.
1 Umowy,

4) za  zwłokę  w  uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  –  w  wysokości  0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
zwłoki, nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1
Umowy,

5) za niewypełnienie obowiązku określonego w § 2 ust. 5 pkt. 4 Umowy (uczestnictwo w
realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową w ramach Nadzoru autorskiego) –
w wysokości  300  zł  za  pierwszą  nieusprawiedliwioną  nieobecność  oraz  500  zł  za
każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność,
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6) za niewykonywanie innych niż określone w § 2 ust.  5 pkt.  4 Umowy obowiązków

wynikających  z  wykonywania  Nadzoru  autorskiego  –  w  wysokości  0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio w § 6 ust. 1 Umowy za
każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 10 % łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 

7) w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w § 9 ust. 2 i 3 Umowy
(zwrot  materiałów w przypadku odstąpienia od Umowy) – w wysokości 100 zł, za
każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 10 % łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

8) w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji Projektowej, powodującej zwiększenie
zakresu  i  kosztów  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową  –  w  wysokości  50%
wartości brutto zwiększonych kosztów wykonania robót budowlanych, 

9) w przypadku przestojów lub przerw w wykonywaniu robót objętych Dokumentacją
Projektową spowodowanych wadami Dokumentacji Projektowej – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
przestoju  lub  przerwy,  nie  więcej  niż  10  %  łącznego  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

2. Kary  umowne  stają  się  wymagalne  z  dniem  wystąpienia  zdarzenia  aktualizującego
uprawnienie  ich  naliczenia,  bez  konieczności  kierowania  odrębnego  wezwania  do  ich
zapłaty.  Zamawiający  może potrącić  należną  mu  karę  umowną  z  dowolną  należnością
przysługującą  Wykonawcy  względem  Zamawiającego,  w  tym  w  szczególności  z
wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 9. Odstąpienie od Umowy
1. Oprócz  przypadków  wymienionych  w  Kodeksie  cywilnym,  innych  przepisach

obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej
części w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie  Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy,

2) dwukrotnego naliczenia kary umownej określonej w § 8 Umowy,
3) gdy  Wykonawca  realizuje  przedmiot  Umowy  niezgodnie  z  postanowieniami

określonymi w  Umowie.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn nieleżących

po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie dokumentów
potwierdzających faktycznie poniesione nakłady oraz proporcjonalnie do zaawansowania
prac  projektowych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przekazania  Zamawiającemu
wszystkich materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych w jego imieniu
dokumentów wraz z wykonaną do dnia odstąpienia Dokumentacją Projektową w terminie 7
dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do ich przekazania.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o rozliczenie poniesionych
kosztów na wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu wszystkich materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych
w jego imieniu dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego
do ich przekazania.
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4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności  takiego  oświadczenia  i  musi  zawierać  uzasadnienie.  Termin  na  złożenie
oświadczenia  o  odstąpieniu  wynosi  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o
okolicznościach uprawniających do odstąpienia od Umowy.

§ 9a. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia

brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy (w wersji z dnia jej zawarcia) na kwotę: ………..
zł  (słownie:  …………………..  zł  00/100)  Wykonawca  złoży  w  formie
………………………… przed podpisaniem Umowy.

2. 70%  zabezpieczenia  przeznaczone  jest  na  zabezpieczenie  należytego  wykonania
przedmiotu  Umowy  i zostanie  zwrócone  lub  zwolnione  w  terminie  30  dni  od  dnia
podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową
potwierdzającego zakończenie pełnienia Nadzoru autorskiego.

3. 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu
gwarancji i rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu
gwarancji i rękojmi.

4. Zabezpieczenie  należytego wykonania Umowy dokonywane w formie pieniężnej  winno
być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego numer: 

ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.

§ 10. Zmiana postanowień Umowy
1. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  postanowień  zawartej  Umowy  w  następujących

przypadkach i na określonych warunkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) nieuzyskania  w  terminach  przewidzianych  w  przepisach  prawa  wymaganych
Pozwoleń  (w  tym  wypisów,  wyrysów,  map,  opinii,  uzgodnień,  ekspertyz  lub
innych lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu
Umowy) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji
publicznej  lub  jednostek  właściwych  do  ich  wydania,  w  tym  w  przypadkach
wydłużenia  terminu  załatwienia  sprawy  w  zakresie  uzyskania  wymaganych
Pozwoleń  (w  tym,  wypisów,  wyrysów,  map,  opinii,  uzgodnień,  ekspertyz  lub
innych  lub  innych  aktów  administracyjnych)  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego, organów administracji publicznej lub jednostek właściwych do ich
wydania,  jeśli  Wykonawca  dołożył  należytej  staranności  w  ich  uzyskaniu.
Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu
o czas opóźnienia w uzyskaniu wymienionych wyżej dokumentów,

b) leżących  po  stronie  Zamawiającego  o  charakterze  organizacyjnym  (w
szczególności  nieprzekazania  wymaganych  dokumentów),  uniemożliwiającym
Wykonawcy  wykonanie  całości  lub  części  zakresu  przedmiotu  Umowy,
obowiązków  umownych  lub  obowiązków  wskazanych  w  obowiązujących
przepisach prawa  koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczności wstrzymania wykonania prac projektowych ze względu na
konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Wówczas termin realizacji Umowy
może ulec wydłużeniu o czas występowania tych okoliczności,

c) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz i prac projektowych, jeżeli
ich  wykonanie  uniemożliwia  wykonanie  przedmiotu  Umowy  w  ustalonym
terminie. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec
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wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych analiz, ekspertyz i prac
projektowych,

d) realizacji  w drodze odrębnej  umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy,
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  i  uwzględnienia  nowych elementów
oraz uwzględniania wzajemnych powiązań. Wówczas termin realizacji Umowy na
wniosek  Wykonawcy  może  ulec  wydłużeniu  o  czas  niezbędny  do  wykonania
powiązanych elementów z przedmiotem Umowy realizowanych w drodze odrębnej
umowy,

e) wystąpienia warunków siły wyższej,  które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu
Umowy w dotychczas ustalonym terminie.  Wówczas termin realizacji Umowy na
wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania warunków siły
wyższej oraz czas konieczny do usunięcia skutków tych warunków,

f) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy.  Wówczas termin realizacji
Umowy  na  wniosek  Wykonawcy  może  ulec  wydłużeniu  o  czas  wstrzymania
realizacji umowy,

g) zmian  obowiązujących  przepisów  prawa  wpływających  na  termin  wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku
uzyskania  dodatkowych  decyzji  administracyjnych,  uzgodnień,  zezwoleń,
ekspertyz  lub  innych  aktów  administracyjnych  niezbędnych  do  wykonania
przedmiotu  Umowy,  których  uzyskanie  nie  było  konieczne  na  etapie  składania
ofert.  Wówczas  termin  realizacji  Umowy  na  wniosek  Wykonawcy  może  ulec
wydłużeniu  o  czas  niezbędny  do  uzyskania  dodatkowych  decyzji
administracyjnych,  uzgodnień,  zezwoleń,  ekspertyz  lub  innych  aktów
administracyjnych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  Umowy,  których
uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

h) zmiany  warunków  technicznych  gestorów  sieci,  w  szczególności  sieci
energetycznych,  gazowych,  wodociągowo-kanalizacyjnych,  co  uniemożliwia
realizację  przez  Wykonawcę  obowiązków  wynikających  z  Umowy.  Wówczas
termin realizacji  Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas
niezbędny  do  zmiany  warunków  technicznych  gestorów sieci,  w  szczególności
sieci  energetycznych,  gazowych,  wodociągowo-kanalizacyjnych,
uniemożliwiających  realizację  przez  Wykonawcę  obowiązków  wynikających  z
Umowy.

i) wszczęcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postępowania  sądowego  lub
administracyjnego lub wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się
roszczeń osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę,  w szczególności  wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich
decyzji  administracyjnych,  uzgodnień,  zezwoleń,  ekspertyz  lub  innych  aktów
administracyjnych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  Umowy.  Wówczas
termin realizacji  Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas
niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania sądowego lub administracyjnego lub
wystąpienia  osób  trzecich  z  roszczeniami  lub  ujawnienia  się  roszczeń  osób
trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:
a) w  trakcie  realizacji  Umowy  wystąpią  nieprzewidziane  w  dokumentacji

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  okoliczności  powodujące
konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli
informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co
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spowoduje  konieczność  zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  cech,
funkcjonalności  lub  innych  wymagań  Zamawiającego  odnoszących  się  do
projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych
lub materiałowych. 
Wystąpienie  powyższych  okoliczności  uprawnia  strony  do  zmiany  Umowy  w
zakresie,  w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji  postępowania okażą
się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

b) w  trakcie  realizacji  zamówienia  konieczna  okaże  się  zmiana  opisu  przedmiotu
zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem:

 rozwoju  technicznego,  technologicznego  lub  w  zakresie  materiałów
budowlanych,  a  wprowadzenie  zmiany  spowoduje,  że  zaprojektowane
rozwiązanie  będzie  przewidywać  najbardziej  aktualne  lub  odpowiednie
rozwiązania  techniczne,  technologiczne  lub  w  zakresie  stosowanych
materiałów budowlanych,

 zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie
były  przewidziane  w  pierwotnym  opisie  przedmiotu  zamówienia,  a  ich
wprowadzenie  jest  zasadne  ze  względów funkcjonalnych  projektowanego
obiektu,

 zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie
składania  ofert,  powodujących  konieczność  zmiany  zakresu  przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub
rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,

 zaprzestania  korzystania  z  rozwiązań,  materiałów  lub  technologii
przewidzianej  w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie
dotychczasowych  postanowień  w  tym  zakresie  aktualnie  stosowanymi
rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.

Wystąpienie  powyższych  okoliczności  umożliwia  stronom  zmianę  Umowy
poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w
tym przede  wszystkim poprzez wprowadzenie  nowych lub innych rozwiązań
technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym
obiekcie,  albo  zmiany  materiałów  oczekiwanych  dotychczas  przez
Zamawiającego,  pod warunkiem że wprowadzane  modyfikacje  nie  zmieniają
przeznaczenia projektowanego obiektu i ogólnego charakteru Umowy oraz są
niezbędne do realizacji celu Umowy.

3) w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna  i spowodowana okolicznościami,
których  Zamawiający,  działając  z  należytą   starannością,  nie  mógł  przewidzieć  i
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy określonej w § 6 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku kiedy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,  restrukturyzacji  lub

nabycia dotychczasowego  Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  nie  zachodzą  wobec
niego  podstawy  wykluczenia  oraz  nie  pociąga  to  za  sobą  istotnych  zmian
Umowy

b) w   wyniku    przejęcia   przez   Zamawiającego   zobowiązań   Wykonawcy
względem jego Podwykonawców,

4) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP,
5) dopuszczalne  jest  wyłączenie  z  zakresu  przedmiotu  Umowy pełnienia czynności

nadzoru autorskiego   nad   inwestycja   objętą   Dokumentacją   Projektową    przed
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przystąpieniem Wykonawcy  do wykonywania  tych  czynności.  W  takim  wypadku
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze  wyłączenia tego zakresu przedmiotu
Umowy, a Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
zawiadomienia  do  zawarcia  aneksu  tym przedmiocie.  W związku  z  wyłączeniem  z
zakresu przedmiotu  Umowy  pełnienie  czynności nadzoru autorskiego, wynagrodzenie
należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie pomniejszone o kwotę
wskazaną w § 7 ust. 1 pkt. 3 Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia  Wykonawcy,  o którym mowa w § 6
ust. 1 Umowy, jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 powyżej. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z
przyczyn,  o  których  mowa  w  ust.  1  powyżej,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego,  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  wystąpienia  tych  okoliczności,
poinformowania  o tym fakcie  Zamawiającego  i  inspektora  nadzoru.  Jeżeli  Zamawiający
uzna, że zaistniałe okoliczności  nie stanowią podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  zawarcia  aneksu  na
podstawie  sporządzonego  protokołu  konieczności  zatwierdzonego  przez  upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Zmiana  postanowień  zawartej  Umowy  wymaga,  pod  rygorem  nieważności  formy
pisemnej.  Zmiana  Umowy  na  wniosek  Wykonawcy  wymaga  wykazania  okoliczności
uzasadniających dokonanie tej zmiany.

§ 12. Podwykonawstwo
1. Wykonawca  jest  uprawniony  do  powierzenia  wykonania  części  przedmiotu  Umowy

Podwykonawcom.
2. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  o  powierzeniu  części

przedmiotu  Umowy  Podwykonawcy  w  terminie  7  dni od  dnia  zawarcia  umowy  o
podwykonawstwo wraz  z  podaniem firmy Podwykonawcy,  jego  siedziby  i  adresu  (oraz
innych danych dostatecznie identyfikujących Podwykonawcę), a także zakresu przedmiotu
Umowy, który został powierzony Podwykonawcy. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników
w  takim  samym  zakresie  jak  za  swoje  działania.  Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji
przedmiotu  Umowy  wynikająca  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Podwykonawcy  lub
dalszego  Podwykonawcy traktowana jest  jako  przerwa wynikła  z  przyczyn leżących  po
Stronie  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu  wykonania
przedmiotu Umowy.

§ 13. Postanowienia końcowe
1. Obowiązki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania

Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy
wykonania  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek  czynności  niewymienionych  wprost
w Umowie, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne  spory  powstałe  w  związku  z  realizacją  postanowień  Umowy  rozstrzygać

będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony  zobowiązują  się  do  pisemnego  zawiadamiania  drugiej  Strony  o  każdorazowej

zmianie adresu do doręczeń, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
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zmianie  adresu,  ostatni  ze  znanych  Stronie  adresów  uważa  się  za  obowiązujący  dla
doręczeń.

5. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  Umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

6. Termin na złożenie Stronie oświadczeń woli uważa się za zachowany, jeśli oświadczenie
zostanie wysłane listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu. 

7. Umowę sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym dla  każdej
ze Stron. 

Wykonawca Zamawiający
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