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nr sprawy: ZP.7031.1.2022
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ....../....../2022 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2022 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskie;.

a

firma: v NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

w imieniu ktdrej dziata:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy udziela zamdwienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11

wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2021 ., poz. 1129 z pdzn. zm.),
zwanej dalej ,ustawg PZP” na wykonanie zadania pn.: ,Trzebnica, kompleks
pensjonatowo - parkowy (XIX w.): prace konserwatorskie, budowalne i
restauratorskie, odbudowa Zrédta Marii — Karoliny — etap 1”.

Zadanie wspotfinansowane w ramach programu ,Ochrona Zabytkéw' Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem zamodwienia jest odbudowa studni — zrédta Marii Karoliny w Trzebnicy
na podstawie dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez PRO studio Architekci

Joanna Woziwodzka, zwanej dalej: ,Jednostkg projektowania”.
W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie:
a. zagospodarowania terenu, w tym:

i. zdjecie warstwy humusu na szerokos¢ ok. 70 cm,
ii. utozenie geowtdkniny w wykopie,
iii. wykonanie obrzeza z kostki kamiennej w odlegtosci 50 cm od zewnetrznych
krawedzi $cian studni na podbudowie betonowej o gr. 12 cm,
iv. wykonanie opaski ze zwiru pomiedzy $ciang studni a obrzezem z kostki
kamiennej,
v. plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem nieréwnosci do 10 cm na
obszarze ok. 30 m2 poza opaskg zwirowg,
b. prace konstrukcyjne, w tym:
i. uzupetnienie $cian konstrukcyjnych cegta petng na zniszczonych odcinkach i w
pojedynczych lokalizacjach,
ii. wykonanie nadprozy tukowych z cegty petnej w jednym otworze okiennym i
jednym drzwiowym oraz naprawa jednego nadproza tukowego,
iii. naprawa peknieé w Scianach konstrukcyjnych,
iv. uzupetnienie rolki muréw z ceglty petnej, nawiercenie w niej otwordw i
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obsadzenie kotew M12x30 na kleju,

wykonanie izolacji poziomej z iniekcji jednorzedowej jednostronnej
wykonywanej z zewnatrz ponizej poziomu posadzi wewnetrznej ceglanej,

wykonanie izolacji pionowej powtokowej dwustronnie do wysokosci
docelowego poziomu terenu (z zewnatrz i od wewnatrz) z dwdch warstw
lepiku asfaltowego z wykonaniem wyprawy cementowej z dodatkiem
srodka wodoszczelnego,

montaz podwalin (nadmurnic) na papie podktadowej i na zamontowanych
uprzednio kotwach,

montaz stupkow, oczepu oraz zastrzatéw w formie fal ozdobnych i ozdobnych
elementéw kwiatowych w naroznikach,

uzupetnienie sciany szkieletowej cegta petna na szerokos$¢ 6,5 cm,

montaz konstrukcji dachowej z krokwi, krokwi naroznych, kleszczy, stupa
centralnego,

impregnacja ochronna wszystkich elementéw drewnianych,

deskowanie petne potaci z tarcicy nasyconej,

c. prace wykonczeniowe, w tym:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

xiii.

montaz membrany dachowej,

montaz kontrtat 5x2,5 cm i fat 6x4 cm,

pokrycie dachu dachéwka karpidéwkg wiezowg 28x14x1,2 cm, montaz
gasioréw wiezowych ceramicznych,

obrébka okapu oraz montaz szpicu z blachy tytanowo - cenkowej o gr. 0,6 mm,

wykonanie wyprawy tynkarskiej wapiennej kraterowanej oraz gtadkiej (rys.
A7-A10) sposobem recznym odwzorowujgc oryginat po uprzednim
przygotowaniu podtoza,

wykonanie napisu i ornamentéw kwiatowych w tynku zgodnie z rysunkiem i
dokumentacjg fotograficzng z wykorzystaniem szablonu, zachowujac
oryginalng czcionke i wielkos¢ liter i cyfr,

dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich i kraterowanych zewnetrznych farbg
krzemianowa w kolorze RAL 1000 (NCS 2021-G92Y),

dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farbg krzemianowg w kolorze
RAL 1000 (NCS 2021-G92Y),

dwukrotne  malowanie  elementdw  drewnianych -  konstrukcja
pseudoszkieletowa od zewnatrz i widoczne od zewnatrz fragmenty krokwi i
kleszczy,

dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych (nadmurnica i oczepy) od
strony wewnetrznej,

wykonanie izolacji poziome] przeciwwilgociowej o gr. 2 mm szlamow
uszczelniajgcych naktadanych recznie (parapety zewnetrzne okien,
nadproza fukowego nad oknem oraz gzymsu przy nadmurnicy),

wyrdwnanie i uzupetnienie posadzki z cegty budowlanej na ptask na podsypce
piaskowej. Zatozy¢ koniecznos¢ uzupetnienia 10% posadzki,

odtworzenie  okien krosnowych (jednoramowych) ze  skrzydtem
nierozwieranym mocowanym na cztery motylki. Do szklenia okien
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zastosowad szybe zbrojong zgodnie z oryginatem,

xiv. odtworzenie stolarki drzwiowe;j - jako deskowo —szpungowe z usztywniajgcym
zastrzatem, zawiasy listwowe mocowa¢ na zachowanych wrzecigdzach.
Deski do listew szpungowych, zastrzatu i zawiasow listwowych mocowac za
pomocg S$rub zamkowych. Zamkniecie drzwi za pomoca kidédki do
istniejgcego skobla,

xv. wykonanie kraty zabezpieczajacej z dwdch czesci zamykanych na dwie ktddki
z pretéw lub rurek stalowych fi 8 mm przymocowanych do ptaskownika
4x40,

xvi. pomalowanie minig kraty zabezpieczajgcej i schoddéw stalowych i 2
dwuteownikéw we wnetrzu studni oraz pétki pod hydrofor.

UWAGAI!!! Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachowej i pseudoszkieletowej
powinny posiadac klase wytrzymatosci C24 i by¢ zaimpregnowane metodg prézniowo-
cisnieniowa.

4. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zapisy w § 1 niniejszej umowy oraz
Opis przedmiotu zamdwienia, zwany dalej ,OPZ” stanowigcy zatacznik nr 1 Do
niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem:

a) ze spetnig one wymagania okreslone w OPZ i umowie,

b) Ze ich cechy techniczne i uzytkowe bedg co najmniej takie same jak przewidziane w
OPZ i umowie.

Obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-

sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7. Wbudowane materialty muszg odpowiada¢ Polskim Normom oraz wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowac
wyfacznie wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.).

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
e) ubezpieczenia budowy.
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§ 2 Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdét budowlanych
bedacych przedmiotem zamodwienia:

1.
a)

Obowigzki Zamawiajacego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robot.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.

b)

c)
2.

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z
decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe - z klauzulg ostatecznosci.
Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletne oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw.

Obowigzki Wykonawcy — Wykonawca zobowiagzany jest do:

Przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.
Dostarczenia na koszt wtasny materiatéw i urzgdzen potrzebnych do wykonania
robét stanowigcych przedmiot umowy.
Zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymanie ich w nalezytym porzadku.
Dostarczenia przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazania normy wg ktérej materiat zostat wykonany.
Wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych
terminach:

- rozpoczecie z dniem zawarcia umowy,

- zakoniczenie: do 15.10.2022 r.
Wydzielenia obszaréw, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie budowy
przed dostepem oséb postronnych.
Przed przystgpieniem do tynkowania $cian wykonania préb tynkarskich na obiekcie z
udziatem Dolno$lgskiego Konserwatora Zabytkéw i Zamawiajgcego (dalej: DWKZ)
celem ustalenia ostatecznego opracowania s$cian, w tym doboru odpowiedniej
faktury tynkéw. O terminie przystgpienia do tych prac Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac pisemnie DWKZ we Wroctawiu i Zamawiajacego przynajmniej 3 dni
przez przystgpieniem do tych prac.
Przed przystgpieniem do malowana elewacji wykonania préb kolorystycznych z
udziatem przedstawiciela DWKZ i Zamawiajgcego celem ostatecznego zatwierdzenia
kolorystyki elewacji (dotyczy partii tynkowanych i drewnianych). Uzgodnienie musi
miec¢ forme pisemna.
Niezwtocznego zawiadomienie DWKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie robot.
Pisemnego uzgodnienia z DWKZ we Wroctawiu ostateczniej formy szablonéw
dekoracji w tynku (napisy, elementy floralne) oraz desek dekoracyjnych szachulca
przynajmniej 3 dni przed przystapieniem do tych prac.
Zgtoszenia gotowosci do odbioru kofcowego zaréwno Zamawiajgcemu jak i DWKZ
we Wroctawiu przynajmniej 14 dni przed planowanym terminem.
Stosowania sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowania postepu
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prac. Dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw w
terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

m) Zaptaty wynagrodzenia za nadzér autorski w przypadku potrzeby interpretacji badz

n)

p)

wyjasnienia tresci dokumentacji projektowe;j.

Braki i wady dokumentacji projektowej bedg usuwane przez Projektanta nieodptatnie.

Zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robdét
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 poz. 699 t.j. z
pdzn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy
sktadowaniem odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowac odpady we wtasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wyfacznie Zamawiajgcemu.

Zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami osdb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

Wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z kosztorysem, stanowigcym zatgcznik
nr 3 do Umowy, wynosi:.

w

1)

2 U o o TR zt

§ 4 Warunki ptatnosci

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w §3, Zamawiajacy zaptaci na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, po uprzednim odbiorze wykonanych robdt przez
branzowego Inspektora Nadzoru.

Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
czesciowego lub koricowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ..................... Zmiana numeru konta
Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg
przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za
wykonane roboty - sporzagdzonego wedfug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy informuje, Zze Wykonawca moze przesytaé Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
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1666). Jednakie w takim przypadku powinien on poinformowaé¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego nie podzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej
faktury.

§ 5 Odbiory

1. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robét stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego i
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw przez Wykonawce o dacie
gotowosci do odbioru, przynajmniej na 14 dni przed tym odbiorem. Czas trwania
czynnosci zwigzanych z odbiorem kornicowym nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni. Przez
zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w ktérym
przedmiot umowy jest wykonany w catosci.

2. W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Przed odbiorem
teren robdét winien by¢ uprzatniety.

3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust.
2 0 wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
-nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i
inspekcji,
- zagdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmadwic odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wiasnych specjalistdw albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi.

7. Odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych robot
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem roboét do odbioru
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:
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e dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw oznaczonych symbolami
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016 poz. 1966 z pdzn. zm.),

e protokoty badan i sprawdzen, recepty, pomiary,

e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

e karty odpaddéw (wydruk z systemu BDO),

e dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatow, w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i
Swiadectwa uzytych materiatéw,

e protokoty bez uwag przekazania pasa drogowego zarzadcy drogi po
zakonczonych robotach,

e zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w
przypadku dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

e inne wynikajgce z przepisow szczegétowych oraz wynikajagce ze
szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do odmowy odbioru
koricowego.
9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej

3.
4.
5.

6.

do kwestionowania jakosci robét.

§ 6 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.

Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robét budowlanych
dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady,
poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem
wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na wykonywanie
kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie
powoduje przesuniecia terminédw wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktdrej
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
b) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy

odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

- 3

Kultury




GMINA
259 TRZEBNICA

w ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

8. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 7 Kary umowne

1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzied zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

c) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego
po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. e terminie wykonania robét stanowigcych przedmiot
umowy,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
15% wynagrodzenia umownego brutto,

f) za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzier zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,

g) za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony
przypadek,

h) w przypadku utraty ewentualnego wspoétfinansowania zadania, spowodowanej
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce Ilub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkéw ptatnosci,
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci utraconych wskutek
powyzszego dotacji.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za zwiloke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu
budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci réwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadow.

3. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony wynosi
15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
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Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:
za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.
Zamawiajacy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng
mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania
robot, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

§ 8 Nadzér

Nadzor ze strony Zamawiajgcego bedzie petni¢:
roboty budowlane - ........cccoeeeiiiiiiiiii e,
Wykonawca ustanawia:
kierownika budowy W 0S0Dbi€: .....ccuvveeveiiiiiiieee e,
inspektora NAadzoru: ......cccccoeeeeivcccciiiiiiiieeeee e,

§ 9 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

1.

a)

b)

- Zramienia ZamawiajgCego - ...cciiiiiirrirerieininiieeen e
- z ramienia Wykonawcy U UUUPRP PN

§ 10 Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:
Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie —
w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.11.2022 .,
Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty
uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.11.2022 r.,
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia
sie przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.11.2022
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d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze

f)

g)

b)

c)

d)

specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdét, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nierownowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach,
nie pozniej jednak niz do dnia 30.11.2022 r.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonaweca zbyt znaczng cze$¢ swojego majatku na rzecz
0s6b trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o
tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 30.11.2022 r.

do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia —w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia
30.11.2022 .

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic¢ bedzie
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podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 11 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyiszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnos$cig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie
istotne naruszenie warunkéw niniejszej Umowy uprawniajagce Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.11.2022 r.

§ 12 Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.

2. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

o0 oo

§ 13 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 14 Spory

Ewentualne spory moggce wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 15 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesc:

1. Opis Przedmiotu zamowienia,

2. Kosztorys ofertowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.7031.1.2022
Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Trzebnica, kompleks pensjonatowo — parkowy (XIX w.): prace konserwatorskie, budowalne

i restauratorskie, odbudowa Zrédta Marii — Karoliny — etap 1””

w zakresie okreslonym w Umowie nr.........cccccceuenenne. ZdNnid.. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....ccoecccceiininiineen, spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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