

**dotyczy postępowania: „ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinków  
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Strzyżów”**

Zapytanie od oferenta:

1. Prosimy o uściślenie terminu realizacji przedmiotu umowy, ponieważ w załączonych dokumentach istnieją rozbieżności tj. w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt. 8 „Termin realizacji” ppkt 1 brzmi: „Termin wykonania przedmiotu umowy: dla pkt.1.1,1.2,1.3 180 dni dla pkt.1.4 i 1.5 270 dni” natomiast w SIWZ oraz w Projekcie umowy wpisana jest data 28.12.2023r.

Odpowiedź:

Nastąpiła zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i jest to **30.04.2024r.**

2. Prosimy o uaktualnienie wszystkich dokumentów o zmiany do postępowania przetargowego tj. aktualizację piątego elementu zakresu inwestycji.

Odpowiedz;

Aktualny zakres został zamieszczony przy ostatniej autopoprawce do postępowania przetargowego.

3. Czy widniejące w umowie kary umowne w przypadku zwłoki w oddaniu na przykład 1 z elementów opracowania będą potrącone z podstawy całego wynagrodzenia czy tylko z podanej w ofercie ceny tego jednego elementu.

Odpowiedz:

Potrącenie nastąpi od ceny tego jednego elementu.

4. W jakim celu ma być zaprojektowana kanalizacja deszczowa ( Element 5). Czy to może dla odprowadzenia wód z przepustu kolejowego?

Odpowiedz:

Jest to odprowadzenie wód z przepustu kolejowego ( remont istniejącego umocnienia rowu deszczowego oraz wymianę kanału deszczowego fi 800 wraz z odbudową istniejącego wylotu wód do rzeki Wisłok )