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Załącznik nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

UMOWA   NR    …………………………………………. 
 

zawarta dnia ............................... r. w Żukowie pomiędzy: Gminą Żukowo, ul. 

Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095 zwaną w 

dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowana przez: Burmistrza Gminy 

Żukowo ……………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Żukowo - …………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

.....................................................NIP ......................., zwanym dalej 
Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………… 

razem zwanymi „Stronami” 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie 

podstawowym została zawarta umowa o treści następującej: 

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie 
następujących pojęć: 

1. Program - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ustanowiony Uchwałą nr 

232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia 

Rządowego Programu odbudowy Zabytków ze zmianami, 

2. Postępowanie zakupowe -postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzące do wyboru Wykonawcy, prowadzone zgodnie z 

Programem i ustawą Pzp, 

3. Promesa - Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program 

Odbudowy Zabytków .......................................z dnia . potwierdzająca  objęcie 

Inwestycji Dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 

zawierająca zobowiązanie do przekazania środków pieniężnych do kwoty nie 

wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana 

przez BGK zgodnie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

stawy   o   szczególnych   rozwiązaniach   związanych   z   zapobieganiem,   

przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 

2021 r. poz. 159 ze zm.), 

§ 1 
 Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania Inwestycyjnego  pn. „Renowacja 

zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo” w 
formule zaprojektuj i wybuduj. 
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2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona dokumentację projektową; 

2) uzyska pozwolenie na budowę;  

3) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1 umowy; 

4) wykona dokumentację powykonawczą; 

5) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 
projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji 
powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy na warunkach 
określonych w § 7 umowy; 

6) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z 
wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 12 
umowy; 

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 
umowy na warunkach określonych w § 13 umowy; 

3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została 
podzielone na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej , o której mowa w 
§ 1 ust. 2 pkt 1 umowy i uzyskanie pozwolenia na budowę; 

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 
ust. 2 pkt 3 umowy wraz z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w § 
1 ust. 2 pkt 4 umowy. 

4. W ramach realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, 
wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 
2 pkt 4–7 umowy. 

5. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy obejmuje: 

1) dokumentację projektową budowlaną; 

2) dokumentację projektową wykonawczą;  

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6 umowy; 

5) plan zagospodarowania terenu; 

6) uzyskanie pozwolenia na budowę. 

6. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy 
obejmuje: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację 
geodezyjno-kartograficzną;  
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2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do 
stosowania użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, 
elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych 
w wyniku realizacji robót. 

7. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy, 
powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, 
do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z 
rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

8. Roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, dotyczą 
zamierzenia budowlanego, w skład którego wchodzą: 

1) określenie obiektu budowlanego…….. ………………; 

2) zagospodarowanie terenu………; 

3) ……………………………. itp. 

9. W ramach realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt  3 
umowy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania dostawy i montażu urządzeń 
oraz innych dostaw niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy zgodnie 
z programem funkcjonalno-użytkowym (dalej: PFU). 

10. Urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 9 umowy muszą spełniać normy 
bezpieczeństwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinny posiadać odpowiedni 
certyfikat CE, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. 

11. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, treścią specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z 
PFU. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i 
polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy 
zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

13. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny 
posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wymagane polskim prawem. 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w 
terminie 400 dni od dnia jej zawarcia. 

§ 3 
Obowiązki stron umowy 
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1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa  § 5 ust. 
4 umowy; 

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa  § 5 ust. 1 umowy; 

5) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) przekazanie zamawiającemu: 

a) trzech egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 
elektronicznej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, 
oraz  

b) dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 
umowy; 

2) realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie 
przewidzianym w § 5 ust. 16-17 umowy; 

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym;  

4) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

5) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcom; 

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru 
mienia na terenie robót; 

7) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót; 

8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 
miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych 
całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku 
wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma prawo 
wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych 
materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie 
obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 
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10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 
objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

11) ustanowienie kierownika budowy, kierownika prac konserwatorskich  i 
kierowników branżowych, przy czym kierownik budowy będzie upoważniony do 
podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad 
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

12) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 

13) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje 
zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 
poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 

14) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

15) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie urządzeń. 
W celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane wyroby 
norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 

16) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 
budowy w każdym terminie; 

17) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie 
terenu robót  po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W 
przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży 
wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy; 

18) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca 
jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach); 

19) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 
umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, 
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 
b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 
c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 
trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  
d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości, 
e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 
urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 
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§ 4 
Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
każda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
……………………………… 

2) ze strony wykonawcy: 

a) PROJEKTANT: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
……………………………… 

b) KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
……………………………… 

c) KIEROWNICY BRANŻOWI: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
……………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
……………………………… 

2. Projektant, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za 
kontakt z zamawiającym w trakcie realizacji etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 
pkt 1 umowy. Kierownik budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy 
jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiającym w trakcie realizacji etapu 2, o 
którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy. 

3. Przedstawiciele stron, o których mowa w: 

1) § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, są upoważnieni do 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 
1 umowy;  

2) § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, są upoważnieni do 
podpisania protokołu z wprowadzenia na teren robót, o którym mowa w § 5 
ust. 4 umowy, protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego. 

4. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania 
zastrzeżeń do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 15 umowy, oraz do 
zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

5. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w 
trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie za zgodą  zamawiającego, pod 
warunkiem spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż do osób 
zaproponowanych w treści oferty . 
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§ 5 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje 
odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej  po uzyskaniu pozwolenia na budowę – 
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie 
wpisów dokonywanych w dzienniku budowy, 

3) odbiory częściowe robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru 
częściowego; 

4) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

2. Zamawiający dokona  odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni 
roboczych od dnia jej przekazania.  

3. Pozytywny odbiór dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 2 
umowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru zdawczo-odbiorczego, 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy 
bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od 
dnia pozytywnego odbioru  dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 
3 umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony 
protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Wraz z wprowadzeniem na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 

5. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót częściowych, wysyłając 
zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o 
których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 

6. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie 5 dni roboczych od daty 
przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w 
okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 15 i 16 umowy. 

7. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy, zostanie 
potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i 
zastrzeżeń.  

8. Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż w 
miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

9. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając 
zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o 
których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że 
wykonawca wykonał roboty budowlane, skompletował dokumentację 
powykonawczą oraz dokonał w Nadzorze Budowlanym zgłoszenia zakończenia 
robót. 
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10. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od 
daty przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się 
wydłużyć w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 15 i 16 umowy. 

11. Pozytywny odbiór końcowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru 
końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

12. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 
2 lit. b umowy nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym 
wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do 
wyniku odbioru. 

13. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 

14. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty 
zgłoszenia przez wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z § 5 ust. 14 
umowy. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną 
potwierdzone w dzienniku budowy. 

15. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 1 
pkt 2–4 umowy, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do 
zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w 
PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania 
poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa  będzie posiadała błędy powodujące jej 
niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub 
powodujące jej niezgodność z wymogami określonymi w PFU; 

2) roboty budowlane zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, 
odebraną dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa; 

3) roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie 
uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do 
stosowania; 

4) wbudowane urządzenia  nie spełniają  norm bezpieczeństwa wymaganych 
dla danego wyrobu; 

5) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

 

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole zdawczo 
odbiorczym, protokole odbioru częściowego lub protokole odbioru końcowego. 

17. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po 
upływie terminów wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a 
dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 10 dni, zamawiający 
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może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt 
wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

18. Za termin wykonania umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez 
wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w § 5 
umowy, o ile protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego 
zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone 
uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uważać 
się będzie datę podpisania stosownie protokołu odbioru częściowego oraz 
protokołu odbioru końcowego bez uwag  i zastrzeżeń. 

§ 6 
Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej 
umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
........................................ złotych brutto (słownie złotych: 
......................................................................................... 00/100 ). Kwota 
zawiera obowiązujący VAT.  Wynagrodzenie netto wynosi ……………..Koszt 
wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  pozwolenia na budowę  
wynosi ………………………….. brutto PLN.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje 
wszystkie koszty związane z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym 
ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w § 6 ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT. 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na 
podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez 
wykonawcę, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji, 
protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w  § 
5 ust. 1 pkt 2–4 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

6. Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków własnych oraz 

współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

7. Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi 

……………………zł (słownie……………………………………………). 

8. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków wynosi …………………zł 

(słownie………………………………….). 
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9. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia 

określonymi w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z 

Rządowego Program Odbudowy Zabytków stanowiącymi załącznik do 

Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku ze 

zmianami, Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1187/PolskiLad nr 

z dnia …………….. r. oraz Promesie z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków nr .................. z dnia ..................... ustala się:  

1)  w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w 

kwocie określonej w ust.7, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na 

podstawie faktur częściowych, wystawionych na kwotę nie wyższą niż do 

wysokości zaawansowania robót na podstawie faktycznie wykonanych 

robót potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, 

wynikających z etapu realizacji inwestycji, wskazanego w harmonogramie, 

z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawcy, płatne ze środków 

własnych Zamawiającego, zostanie wypłacone w kwocie nie wyższej niż 

określona w ust. 7 

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po 

przekroczeniu zaawansowania finansowego określonego w ust. 7, 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z kwoty dofinansowania 

(Promesy) z Rządowego  Programu Odbudowy Zabytków w dwóch 

transzach: 

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty 

dofinansowania określonej w Promesie ( ust. 8) płatna po podpisaniu 

protokołu częściowego. 

b) druga transza płatna w wysokości kwoty dofinansowania określonej w 

promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy 

płatna po wykonaniu całości inwestycji i podpisaniu protokołu 

końcowego. 

10. Wykonawca zapewnia finansowanie zamówienia w części niepokrytej 
udziałem własnym  Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy 
na zasadach Określonych w niniejszym paragrafie, z jednoczesnym  
zastrzeżeniem, iż zapłaty transz będą następować zgodnie z wytycznymi    
Rządowego Programu Odbudowy zabytków: regulamin Naboru Wniosków o 
dofinansowanie - [obow .od 20.07.2023r.]; uchwały nr 232/2022 Rady 
Ministrów z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami.  

 

11. Płatności, o których mowa w § 6 ust. 5 umowy, będą dokonywane na podstawie 
faktur VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o którym 
mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, jest zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w 
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§ 5 ust. 1 pkt 1 umowy, potwierdzający pozytywny odbiór etapu 1, podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez 
uwag i zastrzeżeń; 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie części robót, o których 
mowa w § 1 ust 3 pkt 2 jest protokół odbioru częściowego, o którym mowa w 
§ 5 ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzający pozytywny i zgodny z 
haromonogramem rzeczowo-finansowym, odbiór części robót podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez 
uwag i zastrzeżeń; 

3) podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy, potwierdzający 
pozytywny odbiór etapu 2, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

12. Płatności, o których mowa w § 6 ust. 5 umowy, będą dokonywane przelewem w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo 
wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na 
fakturach z zastrzeżeniem zapisów ust. 9 i 10. Za datę zapłaty uważa się dzień, 
w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu. Zamawiający 
przewiduje pierwsza płatność nie wcześniej niż po 1 stycznia 2025 roku. 

13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 
Nabywca: Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP: 589-001-16-54 

Odbiorca: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. 
14. Do każdej faktury Wykonawcy jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty 
wszystkich zgłoszonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie należne im za roboty 
budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru 
robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona została 
faktura Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie 
rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 
zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, 
które mogą być skierowane wobec Zamawiającego, do czasu uregulowania 
przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań należnych 
Podwykonawcom. 

15. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą 
prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

16. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może 
dokonać z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztów wynikających z 
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opłacenia za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów 
za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących 
faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 8 umowy. 

17. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie 
przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

18. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest 
rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

19. Zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r., poz. 361) należności powinny być wpłacane na 
numer rachunku bankowego znajdującego się w elektronicznym wykazie 
czynnych podatników VAT (zwanym potocznie „białą listą”). W przypadku, gdy 
rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie miał obowiązek dokonać 
płatności, nie będzie widniał na wykazie, Zamawiający zgodnie z 
obowiązującymi przepisami art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.), 
fakt dokonania przelewu na konto spoza wykazu, zgłosi do Urzędu Skarbowego 
w terminie 7 dni od wypłaty środków. 

20. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z 
późn. zm.) Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Konto 
zmawiającego na platformie obsługiwane jest przez Brokera PEF  Infinite IT 
Solutions. Dane skrzynki PEPPOL:  Nazwa skrzynki: Gmina Żukowo; Adres: ul. 
Gdańska 52, 83-330 Żukowo PL, nr PEPPOL: 5890011654. 

21. Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie 
wskazanej w ust. 17, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. 

§ 7 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (dokumentacji 
projektowej)  w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe 
do korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez 
ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w 
kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na 
wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy 
utworu, w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w 
dacie zawierania umowy techniką; 
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2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, 
wyświetlanie w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną 
znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci 
komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, 
w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany 
decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom 
w razie konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub 
usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej – protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag i 
zastrzeżeń; 

2) dokumentacji powykonawczej – protokołu odbioru końcowego bez uwag i 
zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja 
powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania 
i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów 
powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda 
osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń 
dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia 
dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do 
wyłącznej kompetencji zamawiającego. 

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie, w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. 
kwotę …………………….… zł (słownie:……………………………………………) 
w formie ………………… 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
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1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 11 umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym 
upływa okres rękojmi,  o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy – w 
wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto; 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 
umowy, w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu 
określonego w § 13 ust. 6 umowy –  w wysokości 0,2% wartości 
wynagrodzenia umownego netto; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
netto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

4) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na 
zasadach określonych w § 15 ust 11-12  umowy 

w wysokości 1000 zł, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia.  

5) z tytułu naruszenia postanowień § 11 (klauzula społeczna) w wysokości 
1000 zł za każdy przypadek naruszenia. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, ustalone za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych 
dni. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych 
obowiązków wynikających z umowy. 
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§ 10 
Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę 
osobiście bądź z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem że kluczowe 
części zamówienia wskazane w ust. 2, zostaną zrealizowane przez 
wykonawcę osobiście. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza/nie zamierza* powierzyć realizację 
następującej części zamówienia następującym podwykonawcom: 

1) 

a) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

b) Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

c) Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp 
…………………………(tak/nie)* 

2) ……………………………………………………………………………………….. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji 
zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 
zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących 
podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców. 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do 
dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą 
i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad 
pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 
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9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 
zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać 
postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie 
zawierać w szczególności:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie 
publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o 
jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako 
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 
członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 
umowy; 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że 
nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego 
zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z 
niniejszej umowy); 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, 
obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia 
tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 
zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej 
korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego 
nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku 
termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w § 10 
ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za 
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zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w 
terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o 
podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie 
uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.  

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w 
szczególności gdy:  

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty 
należności wykonawcy przez zamawiającego;  

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji 
zamawiającego;  

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 
utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 
umowy, zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. 
postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach 
projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub 
zastrzeżeń przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna 
zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie 
czynności przewidzianych niniejszą umową.  

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w 
§ 6 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000 zł.  
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20. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym 
wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej.  

21. Procedurę, o której mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje się również do 
wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi.  

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 
umowie z podwykonawcą.  

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach 
określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 11 
Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy 
Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności: 

1) obsługa sprzętu budowlanego na terenie prowadzonej budowy 

2) prace ziemne  
3) roboty rozbiórkowe i budowlane 

4) roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych  
5) roboty konstrukcyjne  
6) roboty zbrojarskie 

7) roboty wykończeniowe 

8) roboty elewacyjne 

przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych § 11 ust. 1 umowy, zamawiający 
wymaga udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia 
wprowadzenia na budowę faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, 
poprzez przedłożenie zamawiającemu: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę, lub  
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c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika, lub 

d) innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania 
czynności o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowiązany 
do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 i 
dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia 
wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, w całym okresie 
obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do 
żądania:  

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 
umowy, 

b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogu, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

§ 12 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na 
budowę, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, 
ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, 
o której mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być 
niższa niż 100% tej kwoty.  

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, wykonawca jest zobowiązany 
okazać zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub 
umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój 
koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie 
określonym w § 12 ust. 1 umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża 
zgodę. 

§ 13 
Gwarancja i rękojmia 
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1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy 
obejmujący: 

a) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy – na okres 
……………... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 

b) wbudowane urządzenia, o której mowa w § 1 ust. 10 umowy  na warunkach 
producenta. 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, 
wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  
niniejsza umowa.  

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby 
trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną 
powstania była wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą 
szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, 
zamawiający powiadomi wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej 
informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do 
usuwania wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni 
wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty 
otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. 
Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony 
za zgodą zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 
zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw 
wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi 
wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku 
pełną należność za wykonane roboty zamawiający ma prawo potrącić z kwoty 
wniesionej przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w § 8 umowy. 

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych 
przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych 
wykonawca poinformuje zamawiającego pisemnie i faksem/e-mailem. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 14 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 436 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  
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a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, 
a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym 
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do 
wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 
wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany 
przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych 
finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów 
kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 
zamówienie; 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w 
art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności 
następujących sytuacji: 

1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 
2)  wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
3)  udziału Kierownika budowy/ robót, 
4)  technologii wykonania robót budowlanych. 

3. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w niżej przedstawionych 
okolicznościach: 

1) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa istotnych / mających 
bezpośrednie znaczenie i  wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
świadczenia stron umowy. 

2) Przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. 
przedłużenie terminów wydania przez organy administracyjne lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, uzgodnień, przeprowadzenia badań, 
ekspertyz - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

3) Przerwy w realizacji zamówienia na skutek utrudnień ze strony mieszkańców 
lub innych osób prawnych i fizycznych. 

4) Czasowe wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego lub inny 
uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
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5) Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 
niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a 
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony 
umowy. 

6) Wystąpią przyczyny niezależne od stron umowy, które będą skutkowały 
koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie 
rozwiązania w zatwierdzonej dokumentacji groziłoby niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

7) Wystąpienia znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, czasowo uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy 
bądź niepozwalających na wykonanie zamówienia, zgodnie z warunkami 
określonymi w OPZ. 

8) Ujawnienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkanie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji oraz 
koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub 
usunięciem kolizji. 

9) Konieczności realizacji robót wynikających z usunięcia błędów lub 
wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne 
odstępstwo od projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

10)Wystąpi zmiana zakresu robót budowlanych realizowanych w 
podwykonawstwie, zmiana Podwykonawcy, skorzystanie z Podwykonawcy w 
sytuacji kiedy Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w 
podwykonawstwie. 

11)Wystąpi zmiana Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby którego 
Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  w 
postępowaniu. 

12)Wystąpi konieczność zmiany Kierownika robót, który będzie brał udział w 
realizacji zamówienia. 

13)Konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych, których udzielenie 
i wykonanie stało się niezbędne, celowe i zasadne dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin i tryb 
realizacji zamówienia podstawowego. 

14)Przedłużenia odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę. 

15)Wystąpienie warunków atmosferycznych, niszczących wykonane roboty lub 
uniemożliwiających kontynuację robót. 

16)Wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

17)Wystąpienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, 
skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania 
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w OPZ. 

18)Zmiana przepisów podatkowych, w tym w zakresie wystawiania faktur, stawki 
podatku VAT, powstania obowiązku podatkowego itp. W przypadku zmiany 
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stawki VAT zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego w części, 
jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegać na doliczeniu nowej 
stawki VAT do pozostającego do rozliczenia wynagrodzenia netto. 

4.  Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą prowadzić do zmiany terminu realizacji 
zamówienia oraz do zmiany wysokości wynagrodzenia.  

5. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa jeżeli zostanie wskazana 
przyczyna opóźnienia, jej wpływ na realizację robót / zamówienia oraz okres 
opóźnienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie możliwe o czas 
trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy 
mające wpływ na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbędny do 
przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką 
techniczną realizację prac). 

6. Wynagrodzenie za roboty zamienne / równoważne / prace dodatkowe oraz 
wynikające ze zmiany materiałów / technologii będzie ustalane w trakcie 
negocjacji z Wykonawcą z uwzględnieniem składników cenotwórczych 
zaoferowanych w kosztorysie składanym Zamawiającemu wraz z przekazaną 
dokumentacją projektową,  a w przypadku ich braku w oparciu o: 
1) stawki roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu 

pomorskiego – województwo ogółem, 
2) ceny materiałów i najmów sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie 

średnich cen krajowych Sekocenbud. 
7. W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich sprawdzenia i uzyskania 
niezależnych ofert na materiały lub usługi.  Wykonawca sporządza protokół 
konieczności wraz z kosztorysem uproszczonym, które muszą być sprawdzone 
i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

8. Warunki dokonywania zmian: 
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2)   uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: 

protokoły konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, 
dodatkowych, odniesienie do postanowień SWZ, 

3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. 

9. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 8 wraz z 
propozycją wyceny robót (jeżeli wniosek obejmuje zmianę wynagrodzenia) oraz 
informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający 
zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 
umowy i powiadomi na piśmie Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy 
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany umowy. 

10. Zmiana Kierownika budowy/robót, może nastąpić w przypadku: 
1)  zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 
2)  utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę. 

11. W przypadku zmiany Kierownika budowy/robót Wykonawca winien przedstawić 
Zamawiającemu uzasadnienie konieczności zmiany osoby i nową osobę/y o nie 
gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, która została 
wskazana  w ofercie Wykonawcy i spełniającą/e wymagania opisane w SWZ. 

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o 
której mowa w ust. 11 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym 
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skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i 
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym nie jest możliwe   – w najkrótszym możliwym terminie. 

13. Za zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty, ale nie 
wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, uważa się: 
1) zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego / Wykonawcy, 
2) zmiany związane z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 
3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron 
umowy. 

14. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach, o których 
mowa w ust. 13. 

15. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy 
nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów 
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający 
dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń 
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. Zamawiający wystąpi do 
Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w umowie wynikających z powyżej 
wskazanych zmian. 

16. Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter 
umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – w 
rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest dopuszczalne. 

17. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień umowy wymaga każdorazowo 
zawarcia przez strony aneksu sporządzonego w formie pisemnej (lub w formie 
elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem 
nieważności. Zmiany umowy nie mogą być dokonywane w trybie czynności 
jednostronnych Zamawiającego albo Wykonawcy. 

18. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające 
zmianę umowy, winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek 
dotyczący konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi 
dokumentami, informacjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi 
zasadność wniosku. 

19. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone 
wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do 
zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając 
odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 
Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana 
ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, 
w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć 
pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie 
przepisów wprowadzających zmiany. 

§15 
(waloryzacja wynagrodzenia: zmiany ceny materiałów lub kosztów na 

podstawie art. 439 ustawy PZP) 
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1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
będzie podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia.  

2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 6 miesięcy.  Pierwszy wniosek o 
zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od zawarcia umowy  i będzie obejmować część wynagrodzenia 
pozostająca do realizacji po tym okresie. Wniosek o podwyższenie 
wynagrodzenia Wykonawcy może zostać złożony w okresie obowiązywania 
umowy. Każdy kolejny wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po 
upływie kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy. W celu uniknięcia 
wątpliwości, występowanie o zmianę wynagrodzenia nie jest możliwe jeśli nie 
upłynął okres wskazany w zdaniach poprzedzających. Żądanie zmiany 
wynagrodzenia nie może zostać złożone przez wykonawcę po zgłoszeniu 
zawiadomienia o gotowości do odbioru koncowego. Pod pojęciem 6 miesięcy 
rozumie się okres 180 dni. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów 
lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego 
wniosku Wykonawcy o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku 
potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych 
materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego 
zamówienia. 

3. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany 
wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „GUS”)  publikowany przez Główny 
Urząd Statystyczny, w układzie miesięcznym gdzie miesiąc poprzedni = 100, 
dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca zawarcia 
umowy, do miesiąca, za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, 
gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej 
zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza zamawiający, to 
łącznie 20% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia netto 
określonego w dacie zawarcia umowy w  § 6 ust 1 umowy. 

6. Wartość zmiany (WZ), o której mowa w ust. 3 niniejszej umowy określa się na 
podstawie wzoru:  WZ = (W x F) / 100,  
przy czym:  
W - wynagrodzenie netto, za zakres przedmiotu umowy niezrealizowanego 
jeszcze przez Wykonawcę i nieodebranego przez Zamawiającego przed dniem 
złożenia wniosku,  
F – średnia arytmetyczna następujących po sobie wartości zmiany wskaźnika 
cen produkcji budowlano-montażowej wynikającej z komunikatu Prezesa GUS; 

20. Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy  wartość  „F”, o 
którym  mowa w ust. 6 jest większa lub równa 1. 

21. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach 
GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu 
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik 
dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 
Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, 
Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń 
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zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych 
wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z 
zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego 
dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich 
publikacji.  

9. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako 
właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 
wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 
rozliczeniowym. 

10. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od  miesiąca 
kalendarzowego następującego  po miesiącu, w którym zostanie złożone 
żądanie waloryzacji wynagrodzenia . 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z 
zastosowaniem niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę jeżeli łącznie spełnione 
są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi,  
2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą wraz aneksami przekracza 6 
miesięcy  

12. Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu 
stosuje się odpowiednio.  

13. Strony zawrą stosowny aneks określający wysokość wynagrodzenia wykonawcy 
po waloryzacji. 

§ 16 

(Klauzula informacyjna RODO)* 
(paragraf zostanie dostosowany zgodnie z załącznikiem nr A do projektu umowy) 

 
§ 17* 

Ochrona danych osobowych 
Strony umowy oświadczają, że poinformują przedstawicieli stron, osoby 
wyznaczone do kontaktu oraz osoby realizujące niniejszą umowę o 
przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną 
stanowiącą Załącznik nr …. do umowy. 

§18 
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenie 
cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne w 
pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze mediacji lub drodze 
polubownego rozwiązywania sporów przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
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2. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu 
przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.  

3. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi 
mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

4. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o 
wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

6. Integralną część umowy stanowią: 
1) wzór oświadczenia podwykonawcy– załącznik nr …………., 
2) ……………………………………………………………………………. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  
dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 
 

…………………………   ……………………….. 
                WYKONAWCA                                          ZAMAWIAJĄCY      
 
 


