
 

 

 

WRZ.271.1.8.7.2024                                            Inowrocław, 9.04.2024 r. 

Z A W I A D O M I E N I E 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej  

i sieci wodociągowej w miejscowości Jacewo, gm. Inowrocław – ETAP I 

 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1 

Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na 30 kwietnia 2024r. 

Zaangażowany w stworzenie koncepcji niezawodnych rozwiązań technicznych i przygotowanie 

oferty Zespół pracowników naszej spółki i potencjalnych podwykonawców analizuje udostępnioną 

przez Państwa dokumentację w celu zoptymalizowania i przyjęcia jak najkorzystniejszych 

rozwiązań dla wszystkich stron postępowania. 

Aktualny termin składania ofert, jest niewystarczający z uwagi na szereg działań, jakie musi podjąć 

oferent, z uwagi na zakres jaki i specyfikę projektu, m.in. takich jak: 

- szczegółowe zapoznanie się z obszerną dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 

Zamawiającego, 

- wykonanie wstępnych koncepcji rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonania rzetelnej 

wyceny 

- kalkulacja kosztów wykonania aktualnego zakresu inwestycji we wszystkich branżach 

budowlanych, kosztów robót tymczasowych i towarzyszących oraz przygotowanie oferty 

handlowej,  

 

Nadmieniamy, że zmiana terminu składania ofert w efekcie jest korzystna dla Zamawiającego, 

w zakresie konkurencyjności i rzetelności złożonych ofert, co przełoży się na efektywne 

wykorzystanie nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia. 

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszej prośby jak na wstępie i umożliwienie oferentom 

opracowania dla Państwa profesjonalnej oraz konkurencyjnej oferty. 

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 4 kwietnia 2024r., wydłużono termin składania ofert do dnia  

23 kwietnia 2024 roku.  
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów 

istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentacje w ramach której należy wykonać wyłącznie I etap, 

którego zakres został określony  na mapach poglądowych zał. 1 i zał. 2. Jednocześnie uzupełnia się 

dokumentację w zakresie rowu melioracyjnego. 
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Prosimy o zamieszczenie Decyzji Pozwolenia na Budowę dla przedmiotowej inwestycji. 

Zamawiający uzupełnia wnioskowane dokumenty. 
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Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub/i 

zamiennych, nie objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuści możliwość sporządzenia 

aneksu wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami §12 wzoru umowy. 

 

5 

Zgodnie z zapisami projektu na trasie prowadzonych rurociągów przyjmuje się pełne odwodnienie 

wykopów. Bardzo prosimy o określenie przez Zamawiającego miejsca zrzutu wody z odwodnienia 

oraz informacji kto będzie ponosił koszty związane ze zrzutem wody. 

Zrzut wody należy wykonać do istniejących rowów w rejonie inwestycji. Koszt związany ze zrzutem 

wody z odwodnienia ponosi wykonawca. 
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Prosimy o informację czy Wykonawca ma w swojej ofercie uwzględnić koszty związane z zajęciem 

pasa drogowego oraz umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym? 

Wykonawca nie uwzględnia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego oraz umieszczeniem 

urządzeń w pasie drogowym. 

 

7 

W związku z zapisami SWZ: cena oferty musi być obliczona w oparciu o przedmiar robót stanowiący 

załączniki do niniejszej SWZ, prosimy o jednoznaczną informację, czy Wykonawca może dokonywać 

zmian w zakresie podstaw wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych zawartych w 

przedmiarach zamieszczonych przez Zamawiającego? 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji treści przedmiarów robót. Wykonawcy wyceniają 

przedmiot zamówienia w oparciu o załączone przedmiary robót. 
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Bardzo prosimy o podanie czy Zamawiający posiada obecnie systemu monitoringu i wizualizacji 

MRM – GPRS, jeśli tak to prosimy o podanie jaki to system. 

Prosimy o podanie nazwy i producenta oprogramowania, które należy rozbudować w ramach 

zadania inwestycyjnego a także czy Zamawiający jest w posiadaniu kodu źródłowego 

oprogramowania do którego należy wpiąć nową przepompownię, jeśli tak to czy udostępni go 

wykonawcy w celu umożliwienia wykonania prac. 

W wypadku braku możliwości udostepnienia kodu źródłowego prosimy też o udzielenie informacji 

czy Inwestor ustalił z firmą zajmująca się konserwacją systemu monitoringu jednolite dla 

wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu? 

Zwracamy uwagę, że umieszczenie w postepowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego 

systemu monitoringu, w przypadku gdy prace może wykonać tylko jedna firma, będzie prowadzić 

do braku zachowania konkurencyjności poprzez możliwe duże rozbieżności za tą usługę dla różnych 

oferentów. 

W Gminie Inowrocław istnieje już system monitoringu HydroNetWebv6 w oparciu o pakietową 

transmisję GSM/GPRS której integratorem jest firma Hydro-Partner Sp. z o.o Zamawiający jest 

jedynym właścicielem systemu i posiada udokumentowaną licencję na użytkowanie posiadanego 

systemu monitoringu pompowni ścieków. 

W opinii Zmawiającego, zapisy dotyczące rozbudowy istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji, 

w żaden sposób nie naruszają zasad uczciwej konkurencji, a jedynie wskazują na wymogi dotyczące 

funkcjonalności poszczególnych podzespołów, bez wskazania na dostawcę czy producenta. Ponadto, 

zapisy w dokumentacji przetargowej w żaden sposób nie ograniczają ani nie wskazują potencjalnych 

dostawców materiałów i urządzeń, którzy nie są w żadnej mierze stroną przedmiotowego 

postępowania, ponieważ niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy wykonania robót 

budowlanych, a nie samych dostaw. W przetargu mogą brać udział Firmy, które mają odpowiednią 

wiedzę i potencjał do realizacji zadania. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały 

określone tak, aby zapewnić niezawodne działanie eksploatowanych przepompowni ścieków. 

Zamawiający miał na uwadze również jakość pracy oraz czas użytkowania. Przepompownie ścieków 

z systemem wizualizacji i monitoringu nie są produktem typowym (skatalogowanym). Technologie 

zawarte w opisie są oferowane przez więcej niż jeden podmiot na rynku, natomiast integracja 

systemu ich monitorowania wynika z celu nadrzędnego, jakim jest bezpieczna eksploatacja nie 

zagrażająca środowisku jak również racjonalność wydatków publicznych nie naruszająca ich 

dyscypliny. Monitoring przepompowni ścieków jest integralną częścią dokumentacji i stanowi 

element procesu inwestycyjnego w zakresie poprawy ochrony środowiska w Gminie Inowrocław. 

Zamawiający nie posiada wiedzy, kto będzie dostawcą przepompowni dla poszczególnych oferentów 

biorących udział w postępowaniu. Każdy z oferentów ma prawo dokonać wyceny oferowanych 

materiałów i urządzeń w oparciu o swoją kalkulację cenową. Zamawiający kierując się zasadą 

utrzymania dyscypliny finansów publicznych oraz ich racjonalnego wydatkowania określił jedynie 

funkcjonalność użytkową zastosowanych rozwiązań, które dają gwarancje kompatybilności 

dotychczasowych rozwiązań służących ochronie środowiska w Gminie Inowrocław. 
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Zgodnie z opisem technicznym do projektu PZT (4. Dok. Rozbudowa  sieci wodociągowej  i 

kanalizacyjnej – 2) niniejsza inwestycja jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną zabytków. 

W części terenu obowiązuje strefa ochrony konserwatorskiej „ B ” . Obowiązuje strefa 

archeologiczna „W”, na obszarze strefy wszelka działalność inwestycyjna musi być poprzedzona 

badaniami archeologicznymi prowadzonymi na koszt inwestora. 

Prosimy o jednoznaczną informację, czy Zamawiający wykonał badania archeologiczne dla 

niniejszej inwestycji, jeśli tak to bardzo prosimy o zamieszczenie wyników badań.   



 

 

 

Badania archeologiczne zostały przeprowadzone przez Inwestora. W załączniku uzupełnia się 

wnioskowane dokumenty. 

 

10 

 

Z uwagi na rozbieżności w ilościach materiałów pomiędzy udostępnioną dokumentacją projektową 

a przedmiarem zgodnie z zapisami SWZ pkt. 5. niniejszym wskazujemy te rozbieżności i prosimy o 

jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia ze wskazaniem odcinków sieci podlegających 

wycenie. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji, którego zakres został określony na mapach 

poglądowych zał. 1 i zał. 2. Wykonawca dokonuje wyceny na bazie przedstawionego przedmiaru 

robót. 
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W przedstawionych przedmiarach załączono przedmiar dotyczący rowu melioracyjnego, którego 

Inwestorem jest Projekt House Development Sp. z o.o. W projekcie architektonicznobudowlanym 

(część sanitarna) Autor zawarł informację, że zakres prac dotyczący sposobu odprowadzania wód 

opadowych i deszczowych jest objęty odrębnym opracowaniem, które nie zostało zamieszczone do 

postepowania przetargowego. Czy zakres związany z budową rowu jest przedmiotem zamówienia? 

Dokumentacja dot.  skanalizowania rowu w ramach projektu realizowanego przez P.H.D. Sp. z.o.o. 

zostaje załączona wraz z odpowiedziami na pytania. 

 

12 

Mając na względzie ujawnione rozbieżności, złożoność przedmiotu zamówienia oraz przypadające 

dni wolne związane z okresem świątecznym prosimy o zmianę terminu składania ofert do dnia 

30.04.2024 r. 

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 4 kwietnia 2024r., wydłużono termin składania ofert do dnia  

23 kwietnia 2024 roku. 

 

13 

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z załączonym przedmiarem robót branży elektrycznej całość 

kanału technologicznego należy wykonać wg. układu KTp, jeżeli jednak przedmiotowy kanał należy 

wykonać wg. układu KTu i Ktp prosimy o wskazania długości odcinków poszczególnych układów do 

wykonania. 

Całość wykonać wg układu KTp czyli z dwoma rurami 125[mm]. 
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Na podstawie obliczeń mas ziemnych w załączonym Przedmiarze robót kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej można określić dokładnie zakres tych robót. Brak jest natomiast 

jakichkolwiek wskazań, jakiego zakresu dotyczą wymienione w przedmiarze ilości robót dotyczące 

wodociągu. Prosimy o podanie np., że wodociąg w etapie I dotyczy zakresu od węzła w… do węzła 

w… itd. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i zał. 2. 
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W przedmiarze robót części sanitarnej w pozycji 34 występuje pozycja; „ Kanały rurowe z rur 

żelbetowych o średnicy 1000mm uszczelnianych uszczelką gumową kl. A.” Prosimy o wskazanie 

jakiego odcinka kanału dotyczy ten zakres ( brak profili kanalizacyjnych ). 

Profile kanału DN1000 są zawarte w projekcie arch. - bud. branży sanitarnej pn. Budowa dróg 

gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 

infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo,  rys. 6 , inwestor: Gmina Inowrocław  
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W załączonym Projekcie drogowym opisano technologię wykonania nawierzchni jezdni, chodników, 

zjazdów itp., wraz z podaniem grubości warstw konstrukcyjnych dla określonego rodzaju 

nawierzchni drogowych. W przedmiarze robót wyszczególniono tylko elementy podbudowy typu 

C90/3 i C1,5/2 w ilości po 5 800 m2. Jakiego zakresu dotyczą te wyszczególnione ilości podbudowy. 

Prosimy o opisanie lub zaznaczenie ma mapie jakich powierzchni one dotyczą ( czy tylko jezdni, czy 

jezdni, zjazdów i chodników). Prosimy również o określenie jakimi rzędnymi terenu kierować się 

przy wykonywaniu wymienionych warstw podbudowy i co się z tym wiąże jakie rzędne powinny 

mieć elementy wieńczące wbudowywanych sieci ( włazy, kratki wpustów, skrzynki zasuw, pokrywy 

studni telekomunikacyjnych itp.) 

Podane zakresy zostały oznaczone na mapie poglądowej I etapu zał. 1 , zostały też skorygowane i 

wynoszą 6630m2 , dotyczą wyłącznie podbudowy jezdni, którą należy wykonać wg projektu i 

przedmiaru oraz projektowanych rzędnych. Elementy wieńczące proj. sieci  zaprojektowane w jezdni 

powinny mieć rzędne projektowanego wierzchu podbudowy. (ostateczną decyzję podejmie 

zamawiający w trakcie realizacji robót). 
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Podobnie jak wyżej, na podstawie przedstawionych przedmiarów brak jest możliwości określenia 

faktycznego zakresu robót telekomunikacyjnych i elektrycznych ( w tym oświetlenia). Najlepszym 

rozwiązaniem byłoby graficzne zaznaczenie na PZT granic obszaru objętego niniejszym 

postępowaniem dla Etapu I. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i zał. 2. 
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Ze względu na oczekiwanie na w/w wyjaśnienia, niezbędny okres czasu na skompletowanie ofert 

na urządzenia, materiały i usługi ( z uwzględnieniem przerwy świątecznej ), wnosimy o przedłużeniu 

terminu składania ofert do 23.04.2024r. 

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 4 kwietnia 2024r., wydłużono termin składania ofert do dnia  

23 kwietnia 2024 roku. 
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prosimy o przesuniecie terminu składania oferty np. na 17.04.2024 z uwagi na przedłużoną przerwę 

świąteczna u wielu naszych oferentów, która spowodowała opóźnieni w pozyskaniu ofert cenowych 

materiałów potrzebnych do wyceny oraz na duży zakres zadania która musimy poddać analizie 

przygotowując kosztorys do oferty. 

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 4 kwietnia 2024r., wydłużono termin składania ofert do dnia  

23 kwietnia 2024 roku. 

 

20 

W związku z realizacją prac związanych z budową infrastruktury podziemnej oraz drogowej na 

działkach drogowych czy Zamawiający jako zarządca dróg będzie wymagał uiszczenia opłat za 

zajęcie pasa drogowego? 

Wykonawca nie uwzględnia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego oraz umieszczeniem 

urządzeń w pasie drogowym. 

 

21 

Czy Zamawiający posiada wydłużenie ważności decyzji zezwalającej na wprowadzenie czasowej 

organizacji ruchu oraz stałej organizacji ruchu? Zgodnie z przekazanym projektem zmiany miały 

zostać wprowadzone do 30.06.2023 r., a zatwierdzenia projektów są już nieważne (wydane w lutym 

2022 r.). 

Aktualizacja projektów i zatwierdzeń czasowej i stałej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. 

Zakres aktualizacji projektów i zatwierdzeń winien dotyczyć etapu I inwestycji i być zgodny 

załączonymi  projektami czasowej i stałej org. ruchu. 
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Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę? 

Zamawiający posiada aktualne dokumenty pozwolenia na budowę. 

 

23 

Z uwagi na rozbieżności w ilościach materiałów pomiędzy udostępnioną dokumentacją projektową 

a przedmiarem prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia ze wskazaniem 

konkretnych zakresów (z precyzyjnym określeniem odcinków, węzłów, studni itp.) dla branży 

drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej podlegających wycenie. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i zał. 2. 
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Dla branży drogowej prosimy o doszczegółowienie zakresu wykonania nawierzchni drogowej. 

Przedmiar obejmuje tylko wykonanie podbudowy ulicy, natomiast dokumentacja projektowa 

zawiera warstwy asfaltowe wraz z chodnikami. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i zał. 2. Zakres drogowy dotyczy wykonania warstw podbudowy jezdni. Rodzaj i 

parametry  podbudowy zostały określone w przedmiarze i projekcie br. drogowej. 
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W związku z brakiem informacji w SWZ oraz wzorze umowy o wymaganym okresie rękojmi, prosimy 

o wskazanie, ile on wynosi. Jeśli okres rękojmi jest inny niż okres gwarancji, prosimy o jednoznaczne 

wskazanie, czy pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po 

okresie rękojmi czy gwarancji. 

Okres rękojmi tożsamy jest z zaproponowanym przez Wykonawcę okresem gwarancji. 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% zostanie zwrócone po okresie 

gwarancji. 
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W nawiązaniu do zapisów par. 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

zaakceptuje ogólną polisę odpowiedzialności cywilnej wykonawcy odnawianą co roku, w której 

ubezpieczona będzie działalność obejmująca zakres prac wynikający z zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Zamawiający potwierdza powyższe. 
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W przedmiarach branży teletechnicznej załączonych do postępowania zawarta jest błędna ilość 

kabla telefonicznego – rys. 3.1 PT. Prosimy o jednoznaczne określenie właściwej ilości kabla 

telefonicznego do wbudowania. 

Na rys. nr 3.1 nie ma podanej długości kabla, jest to PZT, a rozwiązania techniczne z właściwymi 

długościami kabla podane są na rys. nr 4.1. Zgodnie z zasadami kosztorysowania w przedmiarze nie 

podaje się długości kabla tylko długość wykopu (pozycja 1.1 + 1.6 przedmiaru robót dla I etapu), 

zapasy i wyłożenia kabla nie mogą powiększać tych pozycji. 
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W przedmiarach branży teletechnicznej  nie wyodrębniono - robót związanych z robotami ziemnymi 

dla wbudowania sieci kablowych. Bardzo prosimy u dodanie w przedmiarze pozycji związanej z 

robotami ziemnymi. 

Pozycja 1.1 oraz 1.6 to pozycje związane z wszystkimi pracami ziemnymi. 
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W przedmiarach branży teletechnicznej nie uwzględniono słupów telefonicznych oraz uchwytów 

odciągowych – rys 2.2 PT. Prosimy o jednoznaczne określenie właściwej ilości słupów i odciągów do 

wbudowania. 

Podbudowa słupowa nie jest objęta etapem I (schemat ideowy rys. 4.2 zawiera rozwiązania 

techniczne przebudowy podbudowy słupowej ORANGE) i w przedmiarze robót na etap I nie ma 

ujętych prac związanych z podbudową słupową. 

 

30 

W przedmiarach branży teletechnicznej nie uwzględniono prac geodezyjnych oraz prac 

inwentaryzacyjnych. Bardzo prosimy u dodanie w przedmiarze pozycji związanej z w/w robotami. 

Zakres prac geodezyjnych uzupełniono w przedmiarze robót br. Teletechnicznej. 

 

31 

Czy Zamawiający dopłaci dodatkowo za każdy km, który nie został uwzględniony w przedmiarze w 

ramach zwrotu demontowanych materiałów do Orange. W przedmiarze przyjęto 50 km. W projekcie 

nie określono miejsca dostawy materiałów demontażowych. 

Nieczynny materiał do zdania firmie ORANGE, należy zdać do CEVA ul. Mokra 32 w Bydgoszczy - 

zmieniono poz. ilość  dla transportu w przedmiarze robót br. teletechnicznej 

 

32 

Uzgodnienie nr TTiSILU/ET.215-1674/22 z Orange utraciło ważność. Bardzo prosimy o udostępnienie 

aktualnych uzgodnień w tym zakresie. 

Zamawiający nie aktualizował uzgodnień po uzyskaniu pozwolenia na budowę /Zrid-u.   

 

33 

Prosimy o doprecyzowanie ilości hydrantów, zasuw, kształtek i pozostałych elementów sieci 

wodociągowej do wbudowania ponieważ występują ilościowe rozbieżności pomiędzy przedmiarami 

a zestawieniem tabelarycznym projektu rys. nr 21. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji, którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i zał. 2 Ilości hydrantów, zasuw, kształtek i pozostałych elementów sieci 

wodociągowej do wbudowania  zostały podane w przedmiarze robót. 

 

34 

W przedmiarze PHD Rów melioracyjny występują pozycje studni rewizyjnych 425, rury betonowe 

WIPRO 1000 w ilości 423,81m i WIPRO 800 w ilości 100,98 m na ławach betonowych, czy Zamawiający 

posiada profile podłużne dla wbudowania rur DN1000, DN800, drenażu DN160 i DN110. Bardzo 

prosimy o załączenie brakującej dokumentacji na w/w zakres robót. 

Zamawiający załącza dokumentację dot. skanalizowania rowu w ramach projektu PHD Sp. zo.o. 
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Przedstawione na PZT rurociągi DN1000 i DN800 są wyszarzone i uzbrojone w studnie na zmianach 

kierunku przebiegu trasy kanału, prosimy o uzupełnienie jakiej średnicy są zaprojektowane studnie 

dla w/w kanałów. 

Zamawiający załącza dokumentację dot. skanalizowania rowu w ramach projektu PHD Sp. zo.o. 

 

36 

Czy Wykonawca musi przewidzieć opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót: 

budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz robót drogowych?  

Wykonawca nie uwzględnia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego oraz umieszczeniem 

urządzeń w pasie drogowym. 

 

37 

Czy w przypadku wystąpienia reliktów zabudowy, obiektów zabytkowych i prowadzenia badań 

ratowniczych Zamawiający przewiduje przedłużenie czasu realizacji umowy? 

Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia terminu realizacji prac budowlanych w przypadku,  

o którym mowa w pytaniu Wykonawcy. 

 

38 

Czy nadzór archeologiczny nad prowadzoną inwestycją leży po stronie Zamawiającego czy 

Wykonawcy. 

Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający. 

 

39 

Czy Zamawiający dopuści zmianę w konstrukcjach studni betonowych poprzez zastosowanie 

zwężek betonowych zamiast płyt i pierścieni odciążających. 

Nie dopuszcza się zmiany na zwężki betonowe. 

 

40 

Czy będzie realizowana droga przy posesji Świerkowa 15, działka 21/6? 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i 2. Na dz. 21/6 nie przewiduje się budowy jezdni w ramach I etapu inwestycji. 

 

41 

Na w/w działce na włączeniu nowo budowanej drogi do drogi powiatowej w zakresie jest 

przebudowa linia napowietrznej sieci ORANGE, która nie zostały ujęte w przedmiarze. Proszę o 

określenie zakresu. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i 2. Pytanie dotyczy  zakresu poza I etapem inwestycji. 
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W kanale technologicznym w przedmiarze robót do realizacji jest 25 studni natomiast w 

dokumentacji 34 sztuki. Natomiast kanał technologiczny zarówno w przedmiarze jak i w 

dokumentacji do realizacji jest 1680m kanalizacji. Dla realizacji całości kanalizacji należałby 

wybudować wszystkie studnie. Proszę o zweryfikowanie ilości 

Etap I obejmuje  23 studnie. 

 

43 

Opis techniczny kanału technologicznego zawiera podział na kanał typu KTu oraz KTp, natomiast 

zgodnie z zestawieniem i przedmiarem należy w całości zrealizować kanał jako KTp, proszę o 

wyjaśnienie rozbieżności 

Na całej długości do realizacji jest  kanał KTp czyli z dwoma rurami 125[mm]. 

 

44 

Zgodnie z przedmiarem zastosowano rury o parametrach odporność na ściskanie L250, sztywność 

obwodowa 5 [kN/m2], proszę o potwierdzenie, że te parametry są wystarczające, bez konieczności 

zastosowania rur o parametrach odporność na ściskanie L750, sztywność obwodowa min. 8 

[kN/m2], zwłaszcza przy przejściach pod drogami. 

Należy zastosować rury o parametrach odporność na ściskanie L750, sztywność obwodowa min. 8 

[kN/m2]. 

 

45 

 Jeśli zgodnie z przedmiarem w całości ma być zastosowany kanał technologiczny KTp to konieczna 

jest zmiana przekroju jednej z rur o przekroju Ø110 na rurę minimum Ø140, gdyż rura o przekroju 

Ø110 jest za mała by zmieścić 4 rury o przekroju Ø40. 

W projekcie wykorzystano rury o średnicy 125[mm] - dopuszcza się zastosowanie rur o średnicy 

140[mm]. 

 

46 

Proszę o potwierdzenie, że nie ma konieczności realizacji kolizji energetycznej nr 1 (nie ma jej w 

przedmiarze) 

Kolizja nr 1 jest w zakresie etapu I. 

 

47 

Brak w załączonej dokumentacji zestawienia materiałów dla obwodu oświetleniowego nr 1 – proszę 

o zamieszczenie 

W załączeniu zestawienie materiałowe.  Ostateczny podział z aktualnym obmiarem zawiera 

przedmiar robót. 
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Proszę o podanie numerów słupów które mają zostać wykonane 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapie 

poglądowej zał. 2. 

 

49 

Rys. nr 13 i PZT załączonej dokumentacji wskazuje na konieczność wbudowania 4szt separatorów, 

1szt. separator/osadnik, 4szt. osadników natomiast przedmiar wskazuje 3szt separatorów, 1szt. 

separator/osadnik, 3szt. osadników – rozbieżność 1szt separatora i 1szt osadnika. Bardzo prosimy 

o jednoznaczną informację ile separatorów i osadników należy wbudować. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i 2. 

 

50 

Na kanalizacji sanitarnej występują włączenia przykanalików do sieci poprzez trójniki wg. 

Przedmiaru 17szt., wg. Projektu PZT 25szt. Bardzo prosimy o jednoznaczną informację ile 

przykanalików należy wykonać. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i 2. 
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PZT i rys. nr21 sieci wodociągowej wskazuje 23szt. hydrantów wraz z zasuwami i skrzynkami 

ulicznymi natomiast przedmiar 11szt. Bardzo prosimy o jednoznaczną informację ile hydrantów 

należy wbudować. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i 2. 

 

52 

Zasuwy dla sieci wodociągowej DN150 projekt wskazuje 7szt. przedmiar 5szt.; DN100 projekt 

wskazuje 20szt. przedmiar 8szt.; DN80 projekt wskazuje 23szt. przedmiar 11szt. Bardzo prosimy o 

jednoznaczną informację ile zasuw należy wbudować. 

Zamówienie dotyczy wyłącznie I etapu inwestycji , którego zakres został określony  na mapach 

poglądowych zał. 1 i 2. 

 

53 

Rys. nr 20. Przedstawia sposób montażu hydrantu poprzez zastosowanie króćca FF80/800 – brak 

pozycji w przedmiarze. Brak w przedmiarze podłączeń (kształtek np. RK,FW) do hydrantu gdy 

odległość jest większa niż króciec FF80/800. Bardzo prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej 

określającej w/w roboty. 

Dodano brakującą pozycję do przedmiaru.  

 



 

 

 

54 

Bardzo prosimy o zamieszczenie zaktualizowanego przedmiaru branży sanitarnej w związku z 

powyższymi pytaniami tak aby wszyscy Wykonawcy wycenili ten sam zakres robót jednolity dla 

wszystkich oferentów 

Przedmiar stanowi załącznik do odpowiedzi.  

 

 

Zatwierdzam 

Tadeusz Kacprzak 

Wójt  Gminy Inowrocław 
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