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Wyjaśnienia treści SWZ 
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  

zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

w dniu 27.06.2024 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  
z możliwością negocjacji pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Fordońskiej  
(na odcinku ul. Wiślana - Sochaczewska) w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”,  
Nr sprawy NZ.2531.27.2024    

    
I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, 

a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Zestaw pytań nr 15 z 25.06.2024 r. 
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 21.06.2024r. do pytania nr 13 z dnia 
12.06.2024 r. ust. 1, zwracamy uwagę, że brak uszczegółowienia zakresu przebudowy słupów 
trakcyjnych, które ewidentnie kolidują z lokalizacją projektowanej kładki, może mieć znaczący 
wpływ na oszacowanie kosztów. Wycena przebudowy trakcji przez potencjalnych wykonawców 
będzie inna, uzależniona od przyjętego zakresu, co sprzyja nieuczciwej konkurencji, co jest 
sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców wynikająca  
z ustawy PZP. Zamawiający w dokumentacji przetargowej powinien jednoznacznie określić zakres 
przebudowy uzgodniony z PKP (Art. 99 ust.1). Przebudowa infrastruktury kolejowej może mieć 
istotny wpływ na kształtowanie ceny realizacji inwestycji. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający ponownie informuje, że zadanie będzie realizowane w trybie projektuj i buduj.  
W związku z powyższym oraz w związku z zapisami PFU np. pkt. 1.4.4 „Instalacje i infrastruktura 
techniczna” rolą wykonawcy jest na podstawie wydanych warunków, wizji terenowej oraz 
przedłożonej koncepcji programowo-przestrzennej ustalić niezbędny zakres przebudowy wyżej 
wymienionej infrastruktury.  
W przypadku wymienionego w pytaniu słupa trakcji kolejowej podobnie, jak ma to miejsce  
w odniesieniu do pozostałej infrastruktury technicznej będącej w kolizji z realizowanym zadaniem, 
Zamawiający wskazuje, iż to rolą wykonawcy jest zaprojektowanie i usunięcie wszelkich kolizji.  
W tym przypadku mamy do czynienia z infrastrukturą, która jest doskonale widoczna. 
Zamawiający wskazuje jednocześnie, że usunięcie niniejszego słupa umożliwi obniżenie niwelety 
drogi rowerowej, a tym samym zmniejszenie zakresu nasypów i murów oporowych oraz pozwoli 
przyjąć minimalną skrajnię kolejową pionową dla posadowienia kładki.  
Tym samym Zamawiający wskazuje, iż usunięcie niniejszego słupa trakcyjnego wraz  
z konsekwencjami na sieci trakcyjnej jest obligatoryjne.  

II. Wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ale wymagają 
od wszystkich zainteresowanych wykonawców dodatkowego czasu niezbędnego do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. W związku z tym, Zamawiający przedłuża termin składnia ofert 
do dnia 04.07.2024 r. godz. 10:00. 
Wobec powyższego Zamawiający zmienia: 
 dotychczasową datę: „03.07.2024 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu 

składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „04.07.2024 r.”  
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 dotychczasową datę: „01.08.2024 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu 
związania ofertą, zmienia na datę: „02.08.2024 r.”  
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III. Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się  
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (ID 923528). 

 
 
 

p.o. Dyrektora ZDMiKP 
podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
................................................. 

(podpis kierownika Zamawiającego) 
 


