
Załącznik Nr 7 do SWZ                                       
                                                                                                                                 znak: DZP/11/ZP-2/24 

(nie należy składać do oferty) 
 

(Wzór) po zmianie treści 
 

UMOWA Nr …………… 
 
 
o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego pn. REMONT, PRZEBUDOWA, 
ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JĘZYKÓW OBCYCH” 
obejmująca zamierzenie budowlane pn.: ,,Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i 
zmiana sposobu użytkowania kamienic Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie 
przy ul. Rynek 5 i Rynek 6 w Krośnie, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz instalacjami 
przyłączeniowymi kanalizacji deszczowej i wody do budynków, na działkach nr ewid. 2154, 
2153, 2148/2, 2140/3 obręb Śródmieście” 
zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy: 
 
Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie, z siedzibą: Rynek 1, 38-400 Krosno, 
reprezentowaną przez: 

1. ………………………….. - Rektora 
który oświadcza, że podmiot który reprezentuje jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP: 684-
21-75-051, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a ………………………………. 
reprezentowanym przez: 

1. ………………………….. 
2.  

który oświadcza, że podmiot, który reprezentują prowadzi działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
……………………lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz 
,że jest płatnikiem podatku VAT numer NIP ………….,  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym 
znak DZP/11/ZP-2/24, na podstawie art. 275 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp., o wartości zamówienia 
nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 1344) o następującej treści. 
 
Ilekroć w umowie jest mowa o: 
1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2023, poz. 168). 
2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, 

energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności 
na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez 
opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 

3) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w 
załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 
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r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 
1, z późn. zm.), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, lub obiektu 
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

4) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku 
zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia;  

5) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami 
budowlanymi lub dostawami;  

6) zamówieniu – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a 
wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego 
wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług; 

7) prawie budowlanym – ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023, 
poz 682 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

1. Na podstawie dokumentacji dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
znak  DZP/11/ZP-2/24 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
robót budowlanych pn. ,,REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, 
NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JĘZYKÓW OBCYCH” zgodnie ze 
złożoną ofertą i Specyfikacją Warunków Zamówienia, a także dokumentacją projektową, 
Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi do niego, normami państwowymi i 
branżowymi, przepisami bhp i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami nadzoru autor-
skiego, inwestorskiego, konserwatorskiego i budowlanego. 

2. Podczas prowadzenia robót budowlanych, będą używane środki transportu spełniające 
przepisy oznakowania dróg dojazdowych do miejsca rozbiórki. Zamawiający dopuszcza 
użycie środków transportu, które nie spełniają przepisów oznakowania dróg dojazdowych, 
pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zgody na wjazd od właściwych organów 
administracji publicznej. 

3. Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych nie może zastosować innych 
materiałów i urządzeń, niż te które zaoferował w ofercie, oraz które zostały opisane w 
dokumentacji projektowej, chyba, że z uzasadnionej przyczyny otrzyma pisemną zgodę 
Zamawiającego na taką zmianę. Wówczas Wykonawca może zastosować tylko materiały i 
urządzenia równoważne lub wyższe jakościowo od tych które zostały opisane w 
dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca, będzie obowiązany wykazać w  
trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane  przez niego urządzenia i materiały spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ i dokumentacji projektowej. 

4. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się 
bezpośrednio do użytkowania. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się  
z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego 
przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 
 

§ 2 
Dokumentacja projektowa, dokumentacja postępowania w tym specyfikacja warunków 
zamówienia wraz z załącznikami, oferta złożona przez Wykonawcę wraz z załącznikami, 
stanowią załączniki do niniejszej umowy. 
 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
 

§ 3 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

- rozpoczęcie zadania – od dnia podpisania niniejszej umowy, 
- zakończenie całości zadania do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 

.…………….. r. 
2. Zamawiający z chwilą podpisania protokołu przekazania placu budowy (w dniu podpisaniu 

umowy), odda Wykonawcy teren i budynki objęte zamówieniem. 
3. Strony ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również termin uzyskania 

przez Wykonawcę (na podstawie pełnomocnictwa) wszelkich wymaganych odbiorów, 
uzgodnień, pozwoleń itp. oraz dokonanie bez uwag odbiorów i kontroli przez organy 
administracji publicznej, które są zobligowane przepisami prawa do dokonania odbiorów lub 
kontroli przedmiotu zamówienia. 

 
Obowiązki Zamawiającego 

 
§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie placu budowy, 
b) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy, 
c) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, sporządzonej dla przedmiotowej 

inwestycji, oraz dziennika budowy (jeśli jest wymagany), 
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
e) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania 

inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania 
zadania, 

f) zapłata ustalonej należności za wykonane i odebrane roboty zgodnie z § 7 umowy, 
g) zapłata odsetek za opóźnienie w zapłacie faktur spowodowana brakiem środków 

finansowych lub z innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego, 
h) dokonywanie czynności związanych z wprowadzaniem podwykonawców zgłoszonych 

przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, 
i) dokonywanie uzgodnień w zakresie określonym w § 5 ust. 24 umowy, 
j) udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia 

od umowy, 
k) odebranie wykonanych robót, o ile roboty odpowiadają wymogom umowy  

i obowiązującego prawa. 
2. Z chwilą protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca przyjmuje na siebie 

obowiązki określone obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz 
Prawo budowlane i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, oraz wszelkie szkody, w 
tym wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 
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Obowiązki Wykonawcy, oraz innych podmiotów 
 

§ 5 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Wykonanie zadania inwestycyjnego, określonego w § 1 niniejszej umowy z najwyższą 

starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami 
wykonania i odbiorów robót budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi 
do niego, przepisami bhp i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce oraz 
zaleceniami nadzoru autorskiego, budowlanego, konserwatorskiego i inwestorskiego. 

2. Przedłożenie Zamawiającemu (na wniosek Zamawiającego) do zatwierdzenia, w terminie do 
7 dni od podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.  

3. Uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego oraz wykonania aktualizacji 
ww. harmonogramu w trakcie realizacji robót. 

4. Poniesienia kosztów szczegółowo określonych w załączniku h) do niniejszej umowy, 
5. Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, oraz planu organizacji robót. 
6. Zorganizowanie własnym staraniem i na swój koszt placu budowy, w tym w szczególności 

dróg i komunikacji (tymczasowej organizacji ruchu), ogrodzeń, instalacji i punktów poboru 
wody, energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zabudowań prowizorycznych, dojść i 
dojazdów do obiektu, ochrony terenu i obiektów i wszystkich innych czynności niezbędnych 
do właściwego wykonania prac.  

7. Ponoszenie kosztów wykonania projektu organizacji ruchu drogowego i opłat za zajęcie pasa 
ruchu drogowego, o ile konieczne byłoby to do wykonania prac budowlanych. Zapewnienie 
w własnym zakresie placu budowy. 

8. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dwóch dokumentacji inwentaryzacji pęknięć, rys i 
zarysowań budynków sąsiadujących z budynkiem podlegającym inwestycji Pierwsza 
dokumentacja z inwentaryzacji będzie wykonana i przekazana Zamawiającemu przed 
wykonaniem, a druga po zakończeniu wykonania robót. 

9. Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia budynków sąsiadujących (które są połączone 
technologicznie z przedmiotowym budynkiem) przed uszkodzeniem podczas prowadzenia 
prac budowlanych. 

10. Uzyskanie zezwoleń na wjazd, zorganizowanie własnym staraniem i na własny koszt wjazdu 
samochodów na teren budowy, oraz ponoszenie kosztów wykonania projektu organizacji 
ruchu drogowego i opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego, o ile konieczne byłoby to do 
wykonania prac budowlanych. 

11. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych  w odpowiedni sprzęt, 
narzędzia i odzież. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nie 
przestrzeganiem przez jego pracowników przepisów bhp i p.poż. 

12. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępniania go osobom uprawnionym celem 
dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

13. Przedstawianie inspektorowi/inspektorom nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia każdej 
partii wyrobów przeznaczonych do wbudowania, odpowiadających wymogom dokumentacji 
projektowej, oraz przepisom prawa obowiązującego w Polsce. 

14. Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego, lub inspektorów nadzoru, atestów na 
wbudowane materiały, świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 
certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub normami UE, protokołów prób, 
sprawdzeń i pomiarów w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski. 

15. Zapewnienie organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru inwestorskiego  
i wszystkim osobom upoważnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, 
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gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją 
inwestycji. 

16. Stosowanie się do wszystkich poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, które są zgodne z 
prawem obowiązującym w Polsce. 

17. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, oraz nadzoru nad 
Pracownikami wykonującymi roboty.  

18. Zapewnienie nadzoru archeologicznego, jeżeli jest wymagany.  
19. Ustanowienie Kierownika Budowy, posiadającego wymagane łącznie kwalifikacje oraz 

uprawnienia: 
- budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, potwierdzone zaświadczeniem o 

którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, który stanowi że  podstawę do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem 
wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności. Wymogu w zakresie 
przedkładania zaświadczenia, nie stosuje się w stosunku do osób wpisanych do centralnego 
rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. 

- o których mowa w art. 37 c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 
lipca 2003 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1840), który stanowi, że: „robotami budowlanymi 
kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa 
budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”. 

Ilekroć mowa o określonych uprawnieniach na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r.  –  Prawo budowlane rozumie się przez to również odpowiadające im  
ważne  uprawnienia  budowlane,  wydane  na  podstawie  uprzednio  obowiązujących  
przepisów  prawa  lub odpowiednich  przepisów  prawa  państw  członkowskich  Unii  
Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej  lub  państw członkowskich Europejskiego  
Porozumienia   o Wolnym  Handlu (EFTA)  -  stron umowy  o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym,  którzy  nabyli  prawo  do  wykonywania  określonych  zawodów  
regulowanych  lub  określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 
zasadach  przewidzianych w ustawie   z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2023, poz. 344). 
a) Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ………….., nr upr. bud. 

…………….. nr ewid. PIIB …………….. 
b) Kierownikiem robót sanitarnych ze strony Wykonawcy będzie …………., nr upr. bud. 

…………….. nr ewid. PIIB …………….. 
c) Kierownikiem robót elektrycznych ze strony Wykonawcy będzie ………………., nr upr. 

bud. …………….. nr ewid. PIIB …………….. 
20. Pisemne informowanie Zamawiającego o zmianie  osób wskazanych w §5 ust. 35 umowy 
21. Zawarcie umów o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej robót realizowanych przez 

Wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego określonego w § 1 umowy na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż  10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 
00/100) i przedstawienie kopii tych umów przed rozpoczęciem robót, w związku z 
przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za: 
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń losowych w tym ognia, wody  

w odniesieniu do robót, budynków sąsiadujących z budynkiem podlegającym, inwestycji 
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materiałów, sprzętu oraz innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas 
realizacji przedmiotu umowy. 

c) szkody wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania wszystkich robót 
stanowiących przedmiot umowy oraz robót wpływających na/lub ingerujących w 
sąsiednie do przedmiotu  umowy budynki lub piwnice Rynku 5 i Rynku 6 stanowiące 
własność Miasta Gminy Miasta Krosno oraz innych właścicieli a także następstw 
nieszczęśliwych wypadków na osobach i mieniu związanych z tymi robotami.  

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia Zamawiającemu kopii polisy ,,ogólnej” 
bez wskazania w niej, że polisa zawarta jest tylko na zadanie inwestycyjne określone  
w § 1 umowy. 
Wszystkie koszty związane z zawarciem wyżej wymienionych umów ubezpieczenia oraz 
opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego a polisy  
i dokumenty ubezpieczeniowe w tym potwierdzenie opłacenia polisy powinny zostać 
przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 
podpisania umowy. Przedstawienie przez Wykonawcę odpowiednich polis 
ubezpieczeniowych stanowi warunek dopuszczenia Wykonawcy do prac wynikających z 
niniejszej umowy. 
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy, Zamawiający może we własnym zakresie 
zawrzeć umowę ubezpieczeniową, w związku z którą polisę powinien był przedstawić 
Wykonawca i potrącić koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe z 
jakichkolwiek płatności należnych Wykonawcy. 

22. Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego, swoich pracowników oraz osób 
trzecich za wszelkie szkody spowodowane w miejscu realizowanych robót w związku z 
prowadzonymi pracami, jak również za brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy. 

23. Bezzwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania prac. 
24. Dokonywanie uzgodnień z właścicielem piwnic (użytkowanych) przedmiotowego budynku 

w zakresie terminów, oraz godzin wykonywania robót które mogą wpływać na 
bezpieczeństwo konstrukcji budynku, budynków sąsiadujących lub będą ingerowały w strop 
nad tymi piwnicami. Ponadto Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z 
Projektantem oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego, co do zmian konstrukcyjno-
materiałowych proponowanych przez Wykonawcę, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej.  

25. Utrzymanie ogólnego porządku w rejonie prowadzonych robót i bieżące usuwanie z placu, 
budowy własnym staraniem i kosztem, materiałów powstałych w wyniku prowadzenia robót 
(drewno, blacha, stal i inne) i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w 
odległości nie większej niż 10 km od miejsca rozbiórki. W przypadku nie wskazania przez 
Zamawiającego miejsca składowania materiałów i odpadów Wykonawca dokona na własny 
koszt utylizacji materiału rozbiórkowego zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami prawa.  

26. Udział w naradach roboczych dotyczących realizacji zadania organizowanych przez 
Zamawiającego. 

27. Koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawców znajdujących się na placu 
budowy. 

28. Dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym na etapie prac wykonawczych, co do rodzaju  
i kolorystki materiałów zastosowanych do wykonania robót tak by wykonane prace w pełni 
odpowiadały koncepcji estetycznej Zamawiającego oraz założonej funkcji użytkowej. 
Ponadto Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Projektantem oraz 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, co do zmian konstrukcyjno-materiałowych 
proponowanych przez Wykonawcę, w odniesieniu do dokumentacji projektowej.  
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29. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, opóźnienia lub zwłoki terminu 
zakończenia wykonania niniejszej umowy. 

30. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego oraz całkowite uporządkowanie terenu 
bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później jednak niż 5 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego robót . 

31. Naprawa, usunięcie zniszczeń dróg dojazdowych, parkingów i chodników. Doprowadzenie 
ich do stanu przed wejściem na teren budowy, 

32. Stosowania wytycznych producenta przy montażu lub wbudowywaniu urządzeń  lub 
instalacji po pisemnym zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru, projektanta i 
zamawiającego oraz zgłaszanie zamawiającemu i inspektorowi na piśmie potrzeby  
dostosowania wytycznych producenta do zaprojektowanej instalacji lub urządzeń.      

33. Dopilnowanie, by wszystkie osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności 
polegające na wykonywaniu pracy fizycznej, tj. niżej wymienionych czynności fizycznych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, były w okresie realizacji Umowy zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym 
do oferty: 

a) roboty rozbiórkowe: 
b) roboty  związane z demontażem oraz montażem instalacji elektrycznych; 
c) roboty związane z demontażem  oraz montażem instalacji sanitarnych; 
d) roboty związane z demontażem oraz montażem instalacji teletechnicznych; 
e) roboty murarskie oraz inne pozostałe roboty związane z konstrukcją budynku ; 
f) roboty ciesielskie; 
g) roboty monterskie; 
h) roboty wykończeniowe; 
i) roboty ogólnobudowlane. 

Wymóg  nie  dotyczy  więc,  między  innymi  osób: kierujących budową. 
34. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

35. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 33 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 



8 
 

 
 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez 
Wykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienie 
Pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę. 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

36. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 33 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. k umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 33 
czynności. 

37. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

38. Zmiana pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następujących sytuacjach: 
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania robót przez niego, 
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

39. Zmiana Pracownika wykonującego roboty dokonywana jest poprzez pisemne 
powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika wykonującego 
roboty na co najmniej 2 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany. 

40. Zmiana Pracownika wykonującego roboty nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do 
Umowy. 

41. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

42. Postanowienia pkt. 33 do 41 stosuje się również w odniesieniu do wszystkich 
Podwykonawców. 

43. Zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego, kilku dłużników może być zobowiązanych w ten 
sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników 
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łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez 
któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych ż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela 
wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. 

44. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Podmioty te będą 
realizowały roboty budowlane w zakresie w którym te zdolności są wymagane. 

45. Udostepnienie w niezbędnym zakresie placu budowy podczas realizacji robót budowlanych  
przy budynku objętym zamówieniem oraz budynkach i terenach sąsiednich przez podmioty 
zewnętrzne   

46. Przeprowadzenie szkoleń wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi 
wszystkich instalacji i urządzeń 

47. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt, urządzenia i wyposażenie będzie kompletne, 
fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

 
 

Nadzór inwestorski 
 

§ 6 
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje  

z Inspektorami Nadzoru inwestorskiego. Inspektorami Nadzoru ze strony Zamawiającego 
będą: 
◦ …………….. – Inspektor nadzoru branży budowlanej, upr. bud. nr ……………. nr ewid. 

PIIB: ………………., 
◦ …………. – Inspektor nadzoru branży sanitarnej, upr. bud. nr ……………. nr ewid. 

PIIB: ………………., 
◦ ………………….. – Inspektor nadzoru branży elektrycznej, upr. bud. nr ……………. nr 

ewid. PIIB: ………………., 
2. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów, zobowiązany jest do dostarczenia  

i przekazania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru odpowiednich dokumentów 
potwierdzających ich zgodność z dokumentacją projektową i dopuszczenie do obrotu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Inspektor 
Nadzoru Zamawiającego mają prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów, próbek 
stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, we wskazanym terminie. 

3. W razie stwierdzenia, że materiały stosowane przez Wykonawcę nie spełniają wymogów 
określonych w ust. 2, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Zamawiającego może nakazać 
Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robót oraz usunięcie naruszeń. W takim wypadku 
ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu końcowego uważa się za zawinione 
przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający w imieniu którego działa Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy 
okazania wszelkich dokumentów świadczących, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w 
budownictwie. 

5. Koordynatorami czynności Inspektora nadzoru na budowie będą: 
◦ mgr Franciszek Tereszkiewicz – Kanclerz PANS Krosno, jako koordynator główny 
◦ mgr inż. Dorota Jatczyszyn – pracownik PANS Krosno jako koordynator pomocniczy 
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Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe 
 

§ 7 
1. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone na 

podstawie wybranej, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, oferty wynosi netto 
………….. zł (słownie: ………….. …/100), plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę 
brutto: ………………. zł (słownie: ……………………………………………. …/100). 

2. Klauzula waloryzacyjna. 
2.1. W celu urealnienia wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na wzrost cen 

materiałów lub innych   kosztów niezbędnych do realizacji umowy, Strony będą 
dokonywać waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy 
zgodnie z poniższymi zasadami:      
1) zmiany mogą następować w okresach co kwartał, przyjmując, że pierwsza 

zmiana może nastąpić najwcześniej od 7 miesiąca po podpisaniu Umowy;    
2) zmiana zostanie dokonana z użyciem najbardziej aktualnego kwartalnego 

wskaźnika cen w SEKOCENBUDZIE - Zagregowane wskaźniki 
waloryzacyjno-prognostyczne ZWW;  

3) zmiana zostanie dokonana pod warunkiem, że wskaźnik, o którym mowa w 
pkt 2) osiągnie min 1% (w stosunku kwartalnym);    

4) zmiana dotyczyć będzie prac i robót wykonywanych od dnia, w którym 
Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzą zmianę wynagrodzenia 
umownego, tj od momentu zgłoszenia potrzeby dokonania takiej zmiany  
jednej ze Stron;   

5) zmiana będzie obowiązywała tylko w zakresie faktur rozliczenia 
częściowego i nie będzie obejmowała rozliczenia końcowego, 

6) maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, z tytułu zmiany cen 
materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji zamówienia, nie przekroczy 
10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.  

2.2. Przez uprawnienie do zmiany wynagrodzenia należy również rozumieć obniżenie 
wynagrodzenia.  

2.3. Sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia 
nastąpi na podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów 
dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste poniesienie 
poszczególnych kosztów. Wniosek Strony wnioskującej o zmianę 
wynagrodzenia, powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne 
do oceny, czy proponowane zmiany wynikają ze zmiany kosztów związanych z 
realizacją Umowy względem kosztów przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w szczególności:  

a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do 
zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, wraz z 
określeniem kategorii (rodzaju) i wartości kosztów, przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, których 
zmiana może uzasadniać wystąpienie z wnioskiem o jego zmianę oraz 
sposób obliczania ich zmiany i prezentacji obliczeń,  

b) dokumenty potwierdzające zasadność wystąpienia z wnioskiem  
(w szczególności, jego zgodność z zasadami zmiany wynagrodzenia 
określonymi w niniejszej Umowie) oraz prawidłowość obliczeń w zakresie 
zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy oraz wnioskowanej zmiany 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  
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2.4. Wykonawca, w przypadku zmian wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.1 - 2.3, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy podwykonawczej 
przekracza 6 miesięcy.  

2.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 7 ust. 1, w następujących przypadkach:         
1) w przypadku zmiany wysokości podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego;  
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości  minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 
U. z 2020r. poz. 2207);     

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub  
ubezpieczeniu   zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne  lub zdrowotne; w tym ostatnim przypadku o co 
najmniej 10 %;                    

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów  kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach  kapitałowych (Dz.U. z 
2023r. poz. 46),  

- jeżeli zmiany określone w pkt 1) – 4) powyżej będą  miały wpływ na koszty 
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

2.6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2.5 pkt 1) w zakresie 
podatku VAT wynagrodzenie umowne brutto należne Wykonawcy zostanie 
ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej zgodnie z przepisami 
zmieniającymi tą stawkę. Zmiana wynagrodzenia umownego brutto należnego 
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy. Wynagrodzenie 
umowne netto należne Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zmiana, o której mowa 
w niniejszym ustępie, dotyczy tej części umowy, z tytułu wykonania której 
wynagrodzenie umowne należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką 
podatku VAT w zmienionej wysokości.  

2.7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.2.5 pkt 1) poza zmianą 
podatku VAT oraz okoliczności wskazanych w pkt 2) – 4) Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust.1 z zastrzeżeniem 
brzmienia ust. 2.12 i 2.13. Wykonawca zobowiązuje się we wniosku wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia  a wpływem 
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy, podać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczególności powinien 
przedłożyć dokument zawierający:       
1) dokładne wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 

wprowadzonych  zmian, o których mowa w ust. 2.5 i propozycję zmian 
wynagrodzenia Wykonawcy;   

2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 2.5 na koszty wykonywania 
przedmiotu umowy; 

3) przekazać kopię umów, z których wynika zmiana wysokości minimalnego 
wynagrodzenia;   
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4) wyjaśnienie, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu  umowy oraz określenie stopnia, w jakim wpłynie 
ona na wysokość wynagrodzenia;   

5) listy obecności osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy 
potwierdzającej fakt  wykonywania pracy przez wykazane osoby w 
przypadku, o którym mowa w ust. 2.5 pkt 2) – 4).   

2.8. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji przedmiotu 
umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
okoliczności, o których mowa w ust. 2.6.   

2.9. W sytuacji zmiany, o której mowa w ust. 2.5 pkt 2), wynagrodzenie umowne, o 
którym mowa w § 7 ust. 1, ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości aktualnie obowiązującej 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych odpowiednio od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia 
albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 
akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, które nie są konieczne w celu 
ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności kosztów zmiany 
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo 
wysokość minimalnej stawki godzinowej.   

2.10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.5 pkt 3), wynagrodzenie 
umowne, o którym mowa w § 7 ust. 1, ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot 
umowy.   

2.11. W sytuacji zmiany, o której mowa w ust.2. 5 pkt 4), wynagrodzenie umowne, o 
którym mowa w § 7 ust. 1 ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.   

2.12. Zmiana wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §7 ust. 1, z przyczyn 
określonych w ust. 2.5 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace i roboty 
wykonywane w ramach przedmiotu umowy, których w dniu zmiany 
okoliczności, o których mowa w ust. 2.6, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana 
może dotyczyć jedynie wynagrodzenia należnego w przyszłości).   

2.13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2.5, na zmianę 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1, leży po stronie 
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia przez 
Zamawiającego.   

2.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia umownego, o 
którym mowa w §7 ust. 1, na podstawie ust. 2.5 w zakresie, w jakim zmiana 
taka została już dokonana na podstawie ust. 2.1 - 2.3.   

2.15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.2.1 
powyżej, składa Zamawiającemu oświadczenie, co do realizacji obowiązku 
zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy na podstawie ust. 2.4, w terminie 7 dni 
od zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli taki obowiązek istnieje, 
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przeprowadza procedurę w zakresie zmiany postanowień umów o 
podwykonawstwo.   

2.16. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie będą dokonywane zarówno 
w przypadku konieczności podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1.   

2.17. Zmiany, o których mowa w  niniejszym paragrafie  powyżej, wymagają aneksu 
do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
Zamówienia jeśli zachodzą okoliczności wymienionych w art. 455 ust 1 i 2 ustawy Pzp, lub 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej: 

a) Okoliczności o której mowa w ,,klauzuli waloryzacyjnej” (powyżej), 
b) Uzasadnionej rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia, 

którego wykonanie okazało by się nieracjonalne na etapie prowadzenia robót 
budowlanych lub będzie wynikać z odrębnych decyzji organów administracji państwowej  
W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o 
wartość nie wykonanych pozycji kosztorysowych. 

c) Konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, których 
niewykonanie mogłoby spowodować obniżenie funkcjonalności, lub estetyki budynku, 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób, zagrozić bezpieczeństwu budynku, lub budynków 
sąsiadujących, lub mogłoby grozić katastrofą budowlaną lub będzie wynikać z odrębnych 
decyzji organów administracji państwowej . W takim przypadku Wykonawcy zostanie 
zwiększone wynagrodzenie o wartość robót nie ujętych w dokumentacji projektowej na 
zasadach opisanych w punkcie 27 niniejszego paragrafu. 

d) Konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła 
na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy 
i nie leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie 
zmienione oraz termin zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu w którym nastąpił 
przestój w robotach. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
następuję w drodze pisemnego porozumienia stron na podstawie prognozowanych 
przez Wykonawcę kosztów związanych z przesunięciem terminu, obejmujących w 
szczególności racjonalne, wynikające z cen rynkowych  koszty zabezpieczenia terenu 
budowy, koszty utrzymania pracowników i inne racjonalne koszty związane z 
wydłużeniem terminu. Zamawiający może żądać udokumentowania kosztów 
poniesionych  przez Wykonawcę w przedłużonym czasie, w tym  faktur, rachunków 
dowodów uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne i innych dokumentów. W 
zakresie kosztów utrzymania pracowników, Wykonawca winien wykazać, że w 
okresie niezawinionego przez Wykonawcę przestoju prac nie miał możliwości 
skierowania pracowników pracujących przy robotach u Zamawiającego do innego 
rodzaju prac.  

e) Konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła 
na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku 
wynagrodzenie zostanie zmienione oraz termin zostanie przedłużony proporcjonalnie 
do czasu w którym nastąpił przestój w robotach. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na 
zasadach wskazanych pod lit. d), 

f) Konieczności wprowadzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
g) Ewentualnej zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem 

posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości, 
kwalifikacji (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem 
podwykonawców). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
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ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

h) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
i) Zmiany obowiązujących norm i przepisów Prawa wraz z aktami wykonawczymi do nich, 
j) Zmiany przepisów z zakresu ochrony pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska, 
k) Dokonania przez Projektanta zmian i uzupełnień do dokumentacji projektowej, 

akceptowanych przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie należne 
Wykonawcy będzie zmienione na zasadach opisanych w punkcie b), w przypadku nie 
wykonania określonego zakresu robót, lub w punkcie c) w przypadku wykonania robót 
nie ujętych w dokumentacji projektowej. 

l) Wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych dotyczących osób wymienionych  
w umowie (dotyczy zmian personalnych), 

m) Zamiaru skorzystania przez wykonawcę w toku prowadzonych robót z podwykonawców, 
lub dodatkowych podwykonawców, 

n) Wystąpienia sił wyższych i okoliczności związanych z klęskami żywiołowymi, 
o) Konieczności wprowadzenia zmian terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

spowodowanych  warunkami geologicznymi,  lub terenowymi, znaleziskami 
archeologicznymi w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska 
archeologiczne nieprzewidziane w SWZ. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie 
zmienione oraz termin zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu w którym nastąpił 
przestój w robotach.  Zmiana wynagrodzenia nastąpi na zasadach wskazanych pod 
lit. d), 

p) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione oraz termin 
zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu w którym nastąpił przestój w robotach. . 
Zmiana wynagrodzenia nastąpi na zasadach wskazanych pod lit. d), 
 

Warunki zmian: 
- inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

 - uzasadnienie zmian –  prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, 
zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, itp. 

- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Wykonawcy nie zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty ujęte w kosztorysie 

ofertowym, lecz faktycznie niewykonane, w przypadku rezygnacji Zamawiającego z 
określonego zakresu robót. 

8. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, stanowiące wartość umowy, odpowiada zakresowi robót 
przedstawionemu w dokumentacji projektowej i zawiera wszelkie koszty, które Wykonawca 
poniesie w celu należytego wykonania umowy, w szczególności wszelkich robót 
przygotowawczych, porządkowych, organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą 
likwidacją, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji 
powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, 

9. Z zastrzeżeniem ust 11 rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur 
częściowych wystawianych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, oraz na 
podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze całości przedmiotu umowy wolnego 
od wad, usterek i niedoróbek. Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę 
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oddzielnie za wykonane roboty przez Wykonawcę, oraz w przypadku wystąpienia 
podwykonawców, oddzielnie za roboty wykonane przez podwykonawców (oddzielnie dla 
każdego podwykonawcy wraz z podaniem kwoty jaka przysługuje Podwykonawcy) w 
terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie częściej jednak niż jeden raz w miesiącu w 
oparciu o protokoły odbioru częściowego robót, potwierdzone przez Inspektora/ów nadzoru 
inwestorskiego. Potwierdzenia Inspektora/ów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed 
wystawieniem faktury. Faktury częściowe mogą być wystawiane do 90% wartości 
przedmiotu umowy. Pozostałe 10% zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dla każdego protokołu przerobowego oraz 
faktury załącznika w postaci zestawienia wykonanych robót zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym z podziałem na wykonane roboty i wbudowane 
urządzenia w budynkach przy Rynku 5 i Rynku 6. 

10. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. Protokół odbioru końcowego podpisują ze strony Zamawiającego Inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego oraz Komisja Odbioru powołana przez kierownika Zamawiającego.  

11. Wykonawca na żądnie Zamawiającego do faktury załączy zestawienie wbudowanych 
urządzeń wraz z cenami wynikającymi z kosztorysu ofertowego  

12.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 
465 ust. 1 Ustawy Pzp. biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
Dowodami, o których mowa powyżej są przedstawione razem: 
a) oświadczenie w formie oryginału podpisanego przez osobę umocowaną, lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy  
w stosunku do Podwykonawcy, 

b) dokument potwierdzający uznanie rachunku konta podwykonawcy (lub dalszego 
podwykonawcy). Dokument ten musi potwierdzać wykonanie całego przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, lub w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego części tej 
umowy, oraz musi posiadać opis umożliwiający identyfikację na podstawie jakiej umowy 
o podwykonawstwo otrzymano wynagrodzenie.  

13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z 
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są 
roboty budowlane, dostawy, usługi. 

14.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 



16 
 

 
 

takiej zapłaty.  
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na to potrącenie.  

18. Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

19. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub  
w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu 
opóźnienia w zapłacie.  

20. Do faktury, w której zafakturowane będzie wyposażenie w sprzęt, Wykonawca dołączy 
wykaz wyposażenia, lub sprzętu wraz z cenami zgodnymi z kosztorysem ofertowym. 

21. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy 
podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Protokół 
odbioru końcowego podpisują ze strony Zamawiającego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
oraz Komisja Odbioru powołana przez kierownika Zamawiającego.  
Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą  
a Podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców w przypadku powierzenia im części przedmiotu 
umowy. Zapis niniejszy stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dalszych 
Podwykonawców.  

22. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 
Termin płatności każdej faktury wynosi do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem uzasadniającym prawidłowość i 
zasadność jej wystawienia. 

23. Zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
24. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane w ramach 

umowy roboty nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

25. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych kosztorysem 
ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

 Wszelkie samodzielne decyzje inspektora(-ów) nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą 
bezskuteczne a roboty takie będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

26. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

27. Zlecone przez Zamawiającego roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, rozliczane będą 
na zasadach określonych w odrębnej umowie lub aneksie do umowy, przy zastosowaniu 
elementów cenotwórczych wynikających z oferty Wykonawcy. Kosztorysy na powyższe 
roboty będą sporządzane przez Wykonawcę, zatwierdzane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz akceptowane przez Zamawiającego. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji materiałowych i sprzętowych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przyjmie: 
- ceny materiałów wg uzgodnionych z Zamawiającym aktualnych cen zakupu, lecz nie 

wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. 
podkarpackiego, w okresie ich wbudowania, 

- ceny sprzętu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższe niż średnie ceny 
publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. podkarpackiego w okresie jego 
użycia. Ceny te muszą być uzgodnione z Zamawiającym, 
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- norm nakładów rzeczowych wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm 
zakładowych Wykonawcy. 

W przypadku braku możliwości potwierdzenia cen materiałów i sprzętu na podstawie 
wydawnictwa SEKOCENBUD, ich cena zostanie ustalone w drodze negocjacji 
przeprowadzonych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

28. Jeżeli w toku realizacji zadania nastąpi przerwa z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część inwestycji. 

29. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie Wykonawcy przysługują 
odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 
Podwykonawstwo. 

 
§ 8 

 
1. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo – należy przez to 

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 
dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot 
umowy: ……………………………… 

3. Wykonawca powierzy Podwykonawcy następujący zakres robót stanowiących przedmiot 
umowy:  
a) firmie ................................ - roboty w zakresie ................................. na łączną wartość – 

........................................ 
b) firmie ................................ - roboty w zakresie ................................. na łączną wartość – 

........................................ 
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane  

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, 
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

5. W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia możliwa jest zmiana 
Podwykonawców wskazanych w ust. 3, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego jest 
zobowiązany przedstawić oświadczenie, o brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. 

7. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego jest wymagana również 
do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
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budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Zamawiający w terminie do 14 dni (od dnia otrzymania projektu umowy) zgłasza w formie 
pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane:  
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,  
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 10 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem (przez osobę 
umocowaną, lub notarialnie) kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający 
akceptuje tylko takie umowy, które są zgodne z projektem tej umowy.  

13. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,  
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9. 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem (przez osobę 
umocowaną, lub notarialnie) kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000,00 zł.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17.  Przepisy ust. 8-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
18.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dochowanie przez 

Podwykonawców warunków Umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i 
Informacji poufnych), za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

19. Ustalone w niniejszej umowie i wynikające z przepisów prawa zasady zatrudnienia 
podwykonawcy stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawcę 
(podwykonawców) dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wobec 
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Zamawiającego do zapewnienia przestrzegania powyższych zasad w umowach zawieranych 
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

 
§ 9 

 
Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonywany będzie przez Inspektora 

nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. Nie 
przystąpienie Inspektora nadzoru do odbioru w terminie wyżej wskazanym uprawnia 
Wykonawcę do dokonania odbioru jednostronnego, 

2) odbiory częściowe – dokonywane będą przez Inspektora nadzoru dla zakresu robót, 
dostaw sprzętu, urządzeń i wyposażenia, który zostanie uznany przez Inspektora nadzoru 
jako kwalifikujący się do rozliczenia miesięcznego w terminie do 5 dni roboczych od 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, na podstawie protokołu częściowego odbioru 
robót, dostaw sprzętu, urządzeń i wyposażenia, 

3) odbiór końcowy - dokonywany będzie w sposób określony w ust. 5 
4) odbiór gwarancyjny - dokonywany będzie przez Zamawiającego z udziałem 

Użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej po uprzednim powiadomieniu 
przez Użytkownika Zamawiającego w przypadku wystąpienia wad w okresie udzielonej 
gwarancji jakości i rękojmi za wady i ma na celu ocenę robót związanych z usunięciem 
wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, 

5) odbiór ostateczny – dokonywany będzie przez Zamawiającego z udziałem Użytkownika 
oraz Wykonawcy w formie protokolarnej przed upływem okresu udzielonej gwarancji 
jakości i okresu rękojmi za wady i ma na celu stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych  
w okresie gwarancji jakości i rękojmi oraz wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości. W przypadku stwierdzenia nie 
usunięcia wszystkich wad, Zamawiający może przerwać odbiór ostateczny, zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz 
przedłużyć odpowiednio zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres 
przedłużenia gwarancji jakości i rękojmi. Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

2. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 
Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wpisem do dziennika budowy. 

3. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy o gotowości do ich 
odebrania i potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod 
adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia całości robót. 

5. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjne przez Zamawiającego i Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego,  w tym koordynatora nadzoru inspektorskiego przy udziale 
Wykonawcy. 

6. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie przekazanie 
Zamawiającemu i inspektorowi- koordynatorowi  nadzoru inwestorskiego oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu robót oraz pisemne potwierdzenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. 

7. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości do odbioru 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) kopię wniosku o pozwolenie na użytkowanie wniesionego przez Wykonawcę (na 
podstawie pełnomocnictwa) we właściwym urzędzie nadzoru budowalnego. 



20 
 

 
 

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem oraz przepisami prawa, oraz oświadczenie o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

d) atesty, świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych dla 
wbudowanych materiałów w języku polskim, 

e) protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń i szkoleń, 
f) dokumentację projektową podstawową i powykonawczą wszystkich branż, oraz 

wbudowanych instalacji i zamienną, jeżeli w trakcie realizacji robót nastąpiły zmiany, 
g) karty (książki) techniczne zamontowanych wszystkich instalacji i urządzeń 

wymagających serwisowania.  
h) kopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego osoby pełniącej funkcje kierownika budowy 
i) instrukcje obsługi lub użytkowania w języku polskim, 
j) gwarancje na wbudowane urządzenia w języku polskim, 
k) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w kolorze czerwonym z 

podpisami uprawnionych osób, na oryginale lub kopii dokumentacji projektowej. 
l) opracowany plan ewakuacji budynku wraz w wyliczeniem procedur postępowania w 

przypadku potrzeby ewakuacji, 
m) inne niezbędne dokumenty, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, wskazane przed odbiorem końcowym na piśmie przez Zamawiającego.  
8. Jeżeli dokumenty wymienione w pkt. powyżej nie są kompletne, lub zawierają błędy, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie dokona pisemnego potwierdzenia o zakończeniu robót 
i gotowości obiektu do odbioru, aż do chwili prawidłowego ich uzupełnienia,  

9. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności oraz 
prawidłowości dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego; w przeciwnym razie zażąda od 
Wykonawcy ponownego zgłoszenia robót do odbioru i uzupełnienia dokumentacji. 

10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 
równocześnie uzasadniony technologicznie termin do ich usunięcia. W przypadku 
bezskutecznego upływu terminu – niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową 
i przepisami Kodeksu Cywilnego – Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego 
usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad i usterek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać potrącony z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W okresie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może naliczyć Wykonawcę kary 
umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki, 

11. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru, które nie nadają się 
do usunięcia, Zamawiający – niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i 
przepisami Kodeksu Cywilnego – może według własnego wyboru żądać wykonania robót 
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania 
za poniesione szkody i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

12. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego, jeżeli  
Wykonawca zastosował inne materiały, lub urządzenia niż te, które ujęte są w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy oraz w przypadku nie uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 
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innych wymaganych przepisami uzgodnień 
 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
 

§ 10 
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu 

zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia w pieniądzu w wysokości ………….. złotych 
(słownie: ………………….. złotych ………/100)  - tj. 5 % ceny (brutto) całkowitej podanej 
w ofercie, w formie ………………………….. 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub wniesienia 
zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te 
muszą zawierać stwierdzenia, iż na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, 
wzywające do zapłaty, następuje nieodwołalna i bezwarunkowa wypłata.  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w tym do pokrycia roszczeń za wady, lub uszkodzenia które wystąpią  
w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych w budynkach sąsiadujących z budynkiem 
podlegającym rozbiórce. 

4. Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

5. Wykonawcy zostanie zwrócone 70 % zabezpieczenia (wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszt 
prowadzenia rachunku, podatek, oraz prowizję bankowa za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy, gdy zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu), w ciągu 30 dni od daty odbioru 
końcowego zadania inwestycyjnego. 

6. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości do odbioru 
Wykonawca przekaże (pozostawi) Zamawiającemu zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  
rękojmi  za  wady i gwarancji jakości, na kwotę 30% zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Zabezpieczenie to musi obejmować okres od dnia odbioru końcowego inwestycji 
do dnia w którym upływa zaoferowany okres rękojmi lub gwarancji. 

7. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości tj. 30% całego zabezpieczenia, 
zostanie zwrócona Wykonawcy (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszt prowadzenia 
rachunku, podatek oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, 
gdy zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu), w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

8. Podane w ust. 6 i 7  terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym oraz stwierdzonych w okresie rękojmi lub/i gwarancji jakości. 
Ewentualnie po protokolarnym stwierdzeniu prawidłowości wykonanych robót. 

9. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania lub wykonania przedmiotu umowy i 
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego o naprawienie powstałej 
szkody, Wykonawca nie naprawi jej w terminie 14 dni to zabezpieczenie należytego 
wykonania, o którym mowa w ust.1 będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót lub gwarancji jakości.  

10. Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, 
gdy wady przedmiotu zamówienia nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego, 
proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady. 
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Gwarancja jakości i rękojmia za wady. 
 

§ 11 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego 

przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca automatycznie wydłuża okres rękojmi za wady na okres równy okresowi 

gwarancji. Okres rękojmi i gwarancji wynosi ….. lat i liczy się od dnia dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

3. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe, oraz 
wszystkie zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest 
jednakowy dla całego w/w zakresu. 

4. Podczas całego okresu gwarancji, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt serwis 
wszystkich zainstalowanych urządzeń wymagających serwisu (wraz z wymianą 
ewentualnych materiałów eksploatacyjnych) w okresach jakie są wymagane przez 
producenta przedmiotu zamówienia (jednak nie rzadziej niż raz w roku), oraz założy i będzie 
prowadził karty (książki) techniczne tych urządzeń. Po zakończeniu okresu gwarancji, karty 
te zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu. 

5. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 
posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 
użytkowanie obiektu. 

6. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 
Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie 
telefoniczne, mailowo lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt 
zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt 7 i pkt 8. 

7. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub 
powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie 
– nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia. 

8. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 7, i nie wykluczające eksploatacji 
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

9. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych 
niż w punkcie 7 i 8 terminów usunięcia wad. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający będzie miał prawo 
usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze 
środków „zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy” lub poprzez wystawienie 
faktury obciążającej Wykonawcę. Ponadto w takim przypadku Zamawiający będzie mógł 
naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 niniejszej umowy. 

11. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po 
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych 
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

12. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 
zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

13. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

14. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową 
urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji 
dłuższej niż okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, to Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez 
siebie gwarancji. 

15. Jeżeli na materiały, lub urządzenia zostanie Zamawiającemu dostarczona karta gwarancyjna, 
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lub inny dokument, którego zapisy są sprzeczne z zapisami niniejszej umowy, stosuje się 
zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

16. Postanowienia § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio   
 

Odstąpienie od umowy 
 

§ 12 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności o 

której mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy przedłuża się  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 7 dni albo jeżeli przedmiot umowy jest 
wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może odstąpić od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odstąpienie od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym następuje po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 
Wykonawcy dla skorygowania zaniedbań i naruszeń. 

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku upadłości Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości albo 
złożenia oświadczenia Wykonawcy o wszczęciu postępowania naprawczego; wydania 
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz 
wierzycieli, wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy; przystąpienia przez Wykonawcę do 
likwidacji swojego przedsiębiorstwa; zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności 
Wykonawcy; zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie 
przerwania wykonywania robót, nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych 
niniejszą umową. 

4. Uprawnienia, o których mowa w ust.1-3 przysługują Zamawiającemu niezależnie od 
uprawnień do odstąpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego,  w 
szczególności art.635 i 636 KC. 

5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie strony odstępującej.  
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, po doręczeniu oświadczenia 
Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawca powstrzyma się od dalszego 
wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy a następnie opuści rejony prac 
i dokona przy udziale Zamawiającego protokolarnej inwentaryzacji wykonanych robót 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
zabezpieczy placu budowy w technologicznie uzasadnionym terminie, wyznaczonym przez 
Zamawiającego, oraz w takim stopniu, aby uchronić go przed warunkami atmosferycznymi i 
degradacją, Zamawiający może zlecić wykonanie zabezpieczenia osobie trzeciej, a 
poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. Koszty te mogą zostać potrącone z 
wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub poprzez 
notę obciążeniową. 

6. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły 
przeszkodę w ich wypełnieniu. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko 
wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych 
okoliczności. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, 
która się na nie powołuje. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na 
dzień doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. 

8. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Zamawiający są sytuacje: 
a) gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 tygodni od dnia 
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podpisania umowy, 
b) gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie wypłaca wynagrodzenia za wykonany 

przedmiot umowy w ciągu 60 dni od daty płatności. 
9. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca mogą być również 

sytuacje: 
a) gdy wady przedmiotu zamówienia mają charakter istotny i nie dają się usunąć, 
b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie, 
c) gdy zachodzi konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

d) gdy Wykonawca, w danym miesiącu rozliczeniowym, nie zrealizuje w całości robót 
przewidzianych do wykonania w harmonogramie rzeczowo-finansowym  
w rozliczanym miesiącu, chyba że w uzasadnionym przypadku Wykonawca uzyska 
zgodę Zamawiającego na przesuniecie zaplanowanych robót na następny okres 
rozliczeniowy, 

e) gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a Podmioty te 
nie realizują robót budowlanych w zakresie w którym te zdolności były wymagane, 

f) gdy Wykonawca wprowadził na plac budowy Podwykonawcę bez uzyskania zgody 
Zamawiającego na takie wprowadzenie, 

g) jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
żeby ukończył roboty w czasie umówionym. 

Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego 
użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. 

10. W wypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 
1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza w terminie 5 dni od dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu protokół inwentaryzacji wykonanych robót, dostaw sprzętu, 
urządzeń i wyposażenia lub usług wraz z zestawieniem wartości według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy.  

2) Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, dostaw sprzętu, 
urządzeń i wyposażenia, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. 

3) Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z winy której nastąpiło 
odstąpienie od umowy. 

4) Wykonawca sporządzi wykaz pełnowartościowych materiałów, których nie można 
wykorzystać do realizacji innych robót. 

5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, materiały, sprzęt i urządzenia stanowiące 
jego własność w terminie jednego miesiąca po dniu przerwania robót. 

6) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty, do czasu 
odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

7) Wycenie podlegają wbudowane materiały i urządzenia które działają poprawnie i 
potwierdzają to pozytywne wyniki 

 
Kary umowne 

 
§ 13  

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
a) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 niniejszej 
umowy, 
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b) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,5% wynagrodzenia umownego 
netto określonego w § 7 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub  w 
okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – 0,5% wynagrodzenia umownego netto 
określonego w § 7 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym 
na usunięcie wad lub usterek, 

d) za brak wykonania co najmniej raz w roku, lub częściej, jeżeli producent urządzenia tego 
wymaga, przeglądu i konserwacji wszystkich urządzeń zamontowanych w ramach 
przedmiotu umowy - kara w  wysokości 20 000,00 zł. za każdy niewykonany przegląd, 

e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom – kara w wysokości 0,1% wartości faktury za każdy dzień 
zwłoki,  

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kara w wysokości  
3 % wartości nieprzedłożonej umowy z podwykonawcą, za każdą nieprzedłożoną 
umowę, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wartości nieprzedłożonej umowy, za 
każdy dzień zwłoki, po terminie o którym mowa w § 8 pkt.12 i pkt 15, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi - kara w wysokości 2% 
wartości nieprzedłożonej umowy, 

i) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, bez przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi - kara w  wysokości 2% wartości 
nieprzedłożonej umowy,. za każdego wprowadzonego Podwykonawcę, 

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – kara  
w wysokości 5 000,00 zł, 

k) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy, Przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonywaniu 
pracy fizycznej, tj. czynności fizycznych niezbędnych do realizacji zamówienia – kara w 
wysokości 5 000,00 zł. za każdy rozpoczęty miesiąc w okresie realizacji umowy, w 
którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą niezatrudnioną osobę, 

l) jeżeli przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca nie podał (o ile są 
już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, albo nie zawiadomił 
zamawiającego o zmianie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia – kara w wysokości 5 000,00 zł. za każdego podwykonawcę, lub 
osobę zaangażowaną w roboty budowlane lub usługi, 

m) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, a wykonawca na żądanie zamawiającego 
nie przedstawi oświadczenia, o braku podstaw do jego wykluczenia, lub oświadczenia 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy - 
kara w wysokości 10 000,00 zł. za każdego podwykonawcę co do którego nie 
przedstawiono oświadczenia, 

n) gdy Wykonawca polegał na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a Podmioty te 
nie realizują robót budowlanych w zakresie w którym te zdolności były wymagane – kara 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w razie odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 10% wynagrodzenia 
umownego netto określonego w § 7 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku o którym 
mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy mogą zostać potrącone  
z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na to potrącenie. 

4. Jeżeli kara umowna nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami ust. 3, 
Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie 
obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

5. Jeżeli kara umowna nie zostanie zapłacona zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4, 
Zamawiający będzie mógł skorzystać z przysługujących praw z tytułu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

6. Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszej umowie, każda ze stron umowy 
może domagać się odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość kar 
umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron nie 
może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
Umowy. 

8. Nie nalicza się kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub 
pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 14 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną 
część umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań prawa 
zamówień publicznych. Również odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.                 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks Cywilny, 
jak również inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów 
powstałych między nimi a wynikających lub pozostających w pośrednim lub bezpośrednim 
związku z umową na drodze bezpośrednich negocjacji. 

4. Rozstrzygnięcie sporów nie załatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddają 
Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 
 
 

Załączniki. 
 

§ 15 
1. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

a) Dokumentacja projektowa. 
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
c) Zakresy robót Podwykonawców (jeżeli dotyczy). 
d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
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e) Wykaz pracowników  wykonujących roboty budowlane (zatrudnionych przez 
Wykonawcę). 

f) Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. 
g) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
h) Obowiązki Wykonawcy zgodnie z § 5 ust 4 

 
 
   WYKONAWCA                            ZAMAWIAJĄCY   
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Załącznik h) do umowy - obowiązki Wykonawcy zgodnie z § 5 ust 4 umowy nr 
………………….. z dnia…………………. 
 
1. Uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego oraz wykonania aktualizacji 

ww. harmonogramu w trakcie realizacji robót. 
2. Poniesienia kosztów zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, w tym opracowanie 

inwentaryzacji powykonawczej w 3 kompletach, komplet powinien zawierać: mapę 
powykonawczą wykonanych robót w skali 1:500 wraz z oświadczeniem o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym wraz z bieżącym wnoszeniem 
danych do zasobu geodezyjnego. 

3. Poniesienia kosztów przeprowadzenia badań archeologicznych realizowanych przez 
uprawionego badacza wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z Decyzją 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: K-IRN.5142.14.2023.KH, z 
dnia 30 stycznia 2023r, K-IRN.5142.13.2023.KH, z dnia 30 stycznia 2023r, K-
IRN.5142.96.2023.KH z dnia 20 kwietnia 2023r, K-IRN.5183.141.2023.KH  z dnia 19 lipca 
2023 r. 

4. Poniesienia kosztów pełnego nadzoru geologicznego przez uprawnionego geologa z 
uprawnieniami wraz z opracowaniem i dostarczeniem dla Zamawiającego dokumentacji 
powykonawczej w 2 egz. (w tym także: potwierdzenie zgodności istniejących warunków 
geologiczno-inżynierskich z dokumentacją projektową – jeśli jest wymagana.  

5. poniesienia kosztów wynikających z decyzji D.7230.3.59.2023.U z dnia 
22.03.2023r.wydanej przez Prezydenta Miasta Krosna. 

6. poniesienia kosztów wynikających z warunków technicznych odprowadzenia wód 
deszczowych KSL.7012.32.2022.KZ. z dnia 29.09.2022 wydanej przez Urząd Miasta  

7. poniesienia kosztów wynikających z warunków technicznych wydanych przez MPGK 
Krosno Sp. z o.o. dnia22.09.2022 r. znak: WK-4041/192/22.  

8. Poniesienia kosztów wynikających ze spełnienia wymagań zawartych w Decyzji 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:  

9. poniesienia kosztów wynikających z podpisanej umowy z ORANGE Nr UM/00659910/2023 
10. poniesienia kosztów wynikających z warunków technicznych wydanych przez PGE: 

a) z dnia 9 listopada 2023, 23-F6/WP/05809; 
b) z dnia 9 listopada 2023 r. 23-F6/WP/05811; 
c) z dnia 16 sierpnia 2023r. 23-F6/WP/04107l. 

11. Poniesienia kosztów wynikających z warunków przyłączenia do sieci gazowej wydanych 
przez PSG dnia 1 luty 2023 r. znak: W603/0000013431/00001/2023/00000, 1 luty 2023 r. 
znak: W603/0000013284/00001/2023/00000. 

12. Poniesienia kosztów wynikających ze spełnienia wymagań zawartych w decyzji Prezydenta 
Miasta Krosna: Nr 122/2023 znak: PB.6740.1.70.2023.K wydanej dnia 21.07.2023 r.  

13. Poniesienia kosztów wykonania zabezpieczeń robót, pracy sprzętu, urządzeń i innych 
użytych sposobów, umożliwiających prowadzenie prac budowlanych w sposób ciągły w 
okresie niekorzystnych warunków, w tym atmosferycznych zaistniałych w trakcie realizacji 
zamówienia, w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. 

14. Poniesienia kosztów zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez 
Zamawiającego należytego ładu, porządku, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia wraz z wykonaniem jego zaleceń, obejmujących m.in. oznakowanie robót i 
zabezpieczenia warunków bhp, p.poż., wykonanie niezbędnych szczelnych zabezpieczeń 
(wydzielenia) stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót oraz koszty zapewnienia 
takiej organizacji robót, aby nie utrudniały dojazdu na teren Rynku. 

15. Poniesienia kosztów zapewnienia odpowiedniego sprzętu i obsługi (wraz z kosztami jego 
pracy) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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16. Poniesienia kosztów montażu i demontażu oraz eksploatacji obiektów zaplecza 
tymczasowego budowy wraz z kosztami pozyskania niezbędnego na ten cel terenu, koszty 
amortyzacji lub zużycia tych obiektów, koszty doprowadzenia i wyposażenia zaplecza 
tymczasowego w niezbędne media wraz z kosztami ich zużycia oraz uzyskaniem 
wymaganych warunków technicznych. 

17. Poniesienia kosztów zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz naprawy i odtworzenia 
elementów zagospodarowania terenu, m.in. ciągów komunikacyjnych, dróg, obiektów 
kubaturowych, sieci i przyłączy uszkodzonych lub zniszczonych przez Wykonawcę lub 
podmioty działające na jego rzecz w trakcie realizacji prac objętych zamówieniem. 

18. Poniesienia kosztów wszelkich badań jakości materiałów, robót, prób i rozruchów, odbiorów 
technicznych zapisanych w dokumentacji projektowej oraz wymaganych przepisami, z 
wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie Zamawiającego. 

19. Poniesienia kosztów wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich 
.robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

20. Poniesienia kosztów montażu i demontażu tymczasowych dróg dojazdowych niezbędnych do 
wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. 

21. Dokonania na koszt własny i we własnym zakresie zmian w dokumentacji projektowej 
wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn od niego zależnych. W 
takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak też koszt 
robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka 
wymaga akceptacji Projektanta i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

22. Poniesienia kosztów czyszczenia kół środków transportowych oraz dróg z zanieczyszczeń 
spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy. 

23. Poniesienia kosztów wywozu z placu budowy gruzu i odpadów oraz utylizacji materiałów 
z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi z udokumentowaniem, że materiał 
został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

24. Poniesienia kosztów opracowania dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w 
przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy. 

25. poniesienia kosztów opracowania instrukcji użytkowania i konserwacji obiektów oraz 
sprzętu, wyposażenia i urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach zrealizowanego 
przedmiotu zamówienia. 

26. Poniesienia kosztów odbiorów technicznych wymaganych przepisami i wydanymi 
warunkami oraz koszty nadzoru wykonywanych robót przez poszczególnych gestorów 
urządzeń i sieci, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wynikających ze spełnienia 
wymagań wynikających z wydanych warunków. 

27. Poniesienia kosztów zapewnienia takiej organizacji robót, aby prowadzone prace nie 
ograniczały w żaden sposób możliwości dojazdu służb technicznych, porządkowych i 
ratowniczych, ochrony do urządzeń ppoż. do terenu objętego pracami. 

28. Poniesienia kosztów uzyskania wymaganych zezwoleń oraz koszty opłat za zajęcie 
niezbędnego na cele budowy terenu (m.in. zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego na cele budowy oraz celem umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury 
technicznej, koszty uzyskania zgody na przejazd po drogach z ograniczeniem 
dopuszczalnego tonażu). 

29. Poniesienia kosztów sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń pod 
kątem potwierdzenia osiągnięcia założonych parametrów, wydajności itd. określonych 
w dokumentacji projektowej i wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

30. Poniesienia kosztów uporządkowania terenu budowy po wykonanych robotach do stanu 
pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi oraz osobom trzecim. 
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31. Poniesienia kosztów czynności i przygotowania niezbędnych dokumentów w procesie 
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu oraz kosztów 
czynnego udział Wykonawcy i kierownika budowy w kontrolach oraz odbiorach 
prowadzonych przez Nadzór Budowlany, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż 
Pożarną, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- jeśli są wymagane. 

32. Poniesienia kosztów wykonania przez Wykonawcę płatnych przeglądów, serwisowania lub 
innych czynności wymaganych przez producentów lub dostawców urządzeń, sprzętu i 
wyposażenia użytego w zrealizowanym przedmiocie zamówienia, wraz z ponoszeniem 
kosztów części eksploatacyjnych wymienionych podczas ww. czynności, w okresie 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady dla zrealizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz podpisanie z Użytkownikiem wskazanym przez 
Zamawiającego umowy serwisowej i konserwacyjnej dla ww. zakresu. 

33. Poniesienia kosztów przeprowadzenia i uzyskania odbioru przez UDT oraz decyzji 
zezwalającej na użytkowanie dźwigu osobowego ( windy) na rzecz Zamawiającego. 

34. Poniesienia kosztów zapewnienia i wykonywania wszelkich czynności i przeglądów 
wymaganych ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272) wraz z udokumentowaniem powyższego w księdze rewizyjnej dla 
zamontowanego urządzenia dźwigowego, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 
jakości i rękojmi za wady dla zrealizowanego przedmiotu zamówienia, na podstawie 
zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą i wskazanym przez Zamawiającego Użytkownikiem 
obiektu. 

35. Dokonania na koszt własny i we własnym zakresie pomiarów natężenia oświetlenia w 
poszczególnych pomieszczeniach potwierdzających wymagania dla danych pomieszczeń 
i stanowisk pracy, wszystkich pomiarów elektrycznych, pomiarów uziemień oraz 
sporządzenie odpowiednich protokołów i dostarczenie ich do Zamawiającego w 2 egz. 

36. Poniesienia kosztów opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz 
z zamontowaniem oznakowania z niego wynikającym oraz zamontowaniem niezbędnego 
sprzętu gaśniczego (gaśnice lub inne urządzenia i środki temu służące) zgodnie z 
wytycznymi dokumentacji projektowej, oraz danymi zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego. Przekazanie  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w dwóch egzemplarzach.  

37. Poniesienia kosztów licencji i oprogramowania wymaganych do prawidłowego 
funkcjonowania zrealizowanego zamówienia na okres udzielonej gwarancji licząc od daty 
odbioru końcowego zamówienia. 

38. Poniesienia kosztów przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi zamontowanego 
sprzętu, urządzeń i systemów, potwierdzonym odpowiednimi protokołami, które zostaną 
dołączone do dokumentacji powykonawczej. 

39. Poniesienia kosztów związanych z dostosowaniem instalacji do wytycznych producenta 
wbudowywanego urządzenia po uzyskaniu zgody projektanta, inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego. 

40. Poniesienia wszystkich innych, nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które 
mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, wykonaniem dostaw 
sprzętu, urządzeń i wyposażenia objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane będą 
przepisami technicznymi i prawnymi, lub ze względów bezpieczeństwa wykonywanych 
robót. 

 
 


