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 WG ROZDZIELNIKA 
 

 

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Trute”. 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6, art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków 

zamówienia: 

 

Zapytanie 2. 

1. Czego dotyczą pozycje 1.3.6., 1.4.3., 1.4.8. przedmiaru (załącznik Nr 6a). Ze względu na 
rozbieżności z zestawieniami stali z rysunków (rys. K13-K28) 2. Wnosimy o zmianę zapisów SWZ 
dotyczących terminu składania ofert przetargowych. Z uwagi na braki i rozbieżności w udostępnionej 
dokumentacji przetargowej został znacznie ograniczony czas na przygotowanie oferty. Ze względu na 
szeroki zakres dokumentacji oraz chęć złożenia solidnej i rzetelnej oferty cenowej wnosimy o zmianę 
terminu składania ofert z dnia 30.06.2021 r. na dzień 14.07.2021 r. Wydłużenie terminu składania 
ofert pozwoli na przygotowanie rzetelnej – rynkowej oferty cenowej i zapewni odpowiedni poziom 
konkurencji. 
 

Odpowiedź 2.  

Ad. 1. Wymienione pozycje kosztorysowe dotyczą wykonania pomostów na nowym i starym reaktorze 

zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej. Zamawiający w załączniku Nr 

1 do niniejszych wyjaśnień/zmian przesyła skorygowany fragment przedmiaru dotyczący ww. robót. 

Ad. 2. Zamawiający pismem z dnia 25 czerwca 2021r. przedłużył termin składania i otwarcia ofert na 

06.07.2021r. Mając na uwadze zakres powyższych wyjaśnień i zmian Zamawiający nie przewiduje 

kolejnego przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Zapytanie 3. 

Czy w pozycjach dotyczących pomostu (1.3.6., 1.4.3., 1.4.8. przedmiaru budowlanego - zał. nr 6a) 
wliczone są pomosty z krat WEMA? 
 

Odpowiedź 3.  

Zamawiający w załączniku Nr 1 do niniejszych wyjaśnień/zmian przesyła skorygowany fragment 

przedmiaru dotyczący ww. robót. 

 

Zapytanie 4. 

Pytanie: 1  
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację postanowienia §15 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” wzoru umowy - Załącznika nr 8 do SWZ -wzór 
umowy umożliwiającego Wykonawcy wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% ceny brutto, poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności z tytułu wpłaty 
Zabezpieczenia z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia. Potrącenie byłoby dokonane z 
wynagrodzenia Wykonawcy z czterech pierwszych faktur odpowiednio po 25% wartości 
Zabezpieczenia, a jeżeli wysokość wynagrodzenia z danej faktury będzie niższa niż kwota, która 
powinna być potrącona – również z następnych faktur, aż do momentu, gdy Zabezpieczenie osiągnie 
wysokość wskazaną w §15 Załącznika nr 8 do SWZ -wzór umowy.  
Wykonawca wskazuje, iż dodatkowo Zamawiający mógłby wprowadzić do postanowień umownych 
następujący zapis:  
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„Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dokonanie potrącenia umownego, o którym mowa 
powyżej oraz zrzeka się w stosunku do Zamawiającego, jako odpowiedzialnego solidarnie, roszczeń o 
zapłatę wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy w zakresie objętym ww. potrąceniem 
umownym.”  
Pytanie: 2  
Mając na uwadze zapis §12 ust. 1 Załącznika nr 8 do SWZ -wzór umowy Wykonawca zwraca się z 
prośbą do Zamawiającego o modyfikację w/w postanowienia Umowy dotyczącego gwarancji w 
podziale na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, tj.:  
„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 
miesięcy ………. oraz na materiały i urządzenia na okres ……….. miesięcy, licząc od dnia podpisania 
przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia 
udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż [_] miesięcy, okres gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.”  
Pytanie: 3  
W nawiązaniu do postanowienia SWZ w zakresie przewidywanej wartości zaawansowania robót na 
rok 2021 – 1.900.000,00 zł brutto, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wskazanie czy Zamawiający posiada środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji, czy 
dopiero będzie się o nie ubiegać?  
Pytanie: 4  
Mając na uwadze zapis §1  
Pytanie: 5 
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację postanowienia §6 ust. 7 wzoru 
umowy - Załącznika nr 8 do SWZ -wzór umowy umożliwiającego Wykonawcy fakturowanie cząstkowe 
w wysokości do 90% wartości ceny ofertowej.  
Wykonawca wskazuje, iż sposób i terminy rozliczeń wpływają na wycenę ceny ofertowej poprzez 
objęcie jej dodatkowym ryzykiem kredytowania. Wskazane w sposób jednoznaczny wpływa na 
podwyższenie cen ofertowych, co jest nieuzasadnione wobec zasady celowego i ekonomicznego 
wydatkowania środków publicznych.  
W świetle powyższego prosimy o stosowne korekty zapisów umownych.  
Pytanie: 6  
Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja geologiczna została sporządzona zgodnie z przepisami 
prawa. Wykonawca ma świadomość obciążających go badań sprawdzających w powołanym zakresie, 
jednakże wykonanie robót w sytuacji odmiennych niż wskazane w dokumentacji pierwotnej 
warunków gruntowych jest elementem ryzyka niemożliwym do ustalenia i wyceny. W konsekwencji 
wykonawca zwraca się z prośba o potwierdzenie, iż odmienne od ujętych w dokumentacji pierwotnej 
warunki gruntowo- wodne będą stanowiły podstawę do zmiany wynagrodzenia umownego.  
Pytanie: 7  
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie do postanowienia 
wskazanego w §13 wzoru Umowy – załącznika nr 1 do SWZ zapisu dotyczących aktualnie panującej 
sytuacji związanej z pandemią COVID 19, których skutków wykonawcy nie mogą przewidzieć w dniu 
składania oferty, następującej treści:  
„1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.20219 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019), niezwłocznie, wzajemnie informują się 
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile 
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 
szczególności:  
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 
niż stosunek pracy (np. zlecenie, dzieło), które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia;  
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
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nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych;  
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wojewoda może skierować takie polecenie do organów 
administracji rządowej działających w województwie i państwowych osób prawnych, organów 
samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; Prezes Rady Ministrów natomiast do innych 
niż wymienione wyżej osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej oraz przedsiębiorców; polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu);  
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do 
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy.  
2. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
tej umowy.  
3. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 
2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z 
uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej 
wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest 
od dnia ich otrzymania.  
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem C0VID-19, o których mowa 
w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z 
wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności przez:  
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 
lub jej części,  
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu 
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy.  
5. Zamawiający dopuszcza zwiększenie kwoty, o której mowa w § 5 ust.1 Umowy.”  
Pytanie: 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie z art. 443 ust. 1 Ustawy PZP, z uwagi na fakt, iż 
realizacja przedmiotowego zamówienia przewidziana jest na 15 miesięcy od dnia podpisania 
umowy.  
W konsekwencji powyższego Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do postanowień SIWZ oraz 
załącznika do SWZ - projekt umowy możliwości udzielenia Wykonawcy realizującemu zadanie zaliczki.  
Zgodnie zaś z art. 442 ust. 1 Ustawy PZP – Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet 
wykonywania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w dokumentach zamówienia.  
Należy podkreślić, iż udzielanie przez zamawiających zaliczek na poczet realizacji priorytetowych 
zamówień publicznych o znaczących rozmiarach stanowi już ugruntowaną praktykę często stosowaną 
na rynku zamówieniowym. Wśród Zamawiających praktykujących jako zasadę uwzględnianie w treści 
wzorów Kontraktów postanowień dotyczących zaliczek można wymienić m.in. Urząd Morski w Gdyni, 
Urząd Morski w Szczecinie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK SA. 
Podkreślenia wymaga, iż wskazani zamawiający podobnie jak Zamawiający realizują bardzo duże 
projekty infrastrukturalne finansowane ze środków Unii Europejskiej, których wykonanie 
nadzorowane jest przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.  
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Nie bez znaczenia wydaje się być wskazanie w ramach czynionych tu analiz uzasadnienie 
wprowadzenia art. 151 a PZP do ustawy, gdyż zgodnie z nim udzielanie zaliczek na poczet 
wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego jest szczególnie ważne z uwagi na istniejące 
ograniczenia możliwości pozyskiwania przez wykonawców finansowania realizowanych przez nich 
zamówień. Udzielanie zaliczek ma więc ułatwić pozyskiwanie zamówień.  
W przedmiocie zaliczek wypowiada się również Urzędu Zamówień Publicznych, który wskazuje, iż 
zaliczki mogą pozytywnie przełożyć się na ceny ofert [vide opinia „Zaliczki w zamówieniach 
publicznych” opublikowana na stronie www.uzp.gov.pl].  
Ponadto w kwestii udzielania zaliczek wypowiadała się również Krajowa Izba Odwoławcza, która 
potwierdza brzmienie przepisów, iż ustawodawca uzależnił udzielenie zaliczki na poczet wykonania 
zamówienia od decyzji zamawiającego, nie zobowiązując go do podjęcia takiej decyzji. Jednakże w 
jednym z orzeczeń, w którym KIO dokonywała oceny wykreślenia z Warunków Kontraktu [FIDIC] Kl. 
14.2 wskazała, iż „Zamawiający opisał tryb regulowania płatności w specyfikacji przed terminem 
składania ofert i w związku z tym wykonawcy mogą wziąć ten aspekt pod uwagę i odpowiednio 
obliczyć swoje koszty podczas wyliczania ceny ofertowej”, co niejako potwierdza wpływ konieczności 
kredytowania na cenę.  
Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku w sprawie II GSK 2073/15 konieczne jest także 
zachowanie niezbędnej równowagi między interesem zamawiającego polegającym na gwarancji 
należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, który wyraża się w 
usprawiedliwionym oczekiwaniu, że wobec nadmiernych wymagań, nie zostaną oni wykluczeni z 
postępowania albo wręcz zniechęceni do udziału w nim, a tym samym, że nie zostaną pozbawieni 
prawa równej szansy ubiegania się o uzyskanie zamówienia.  
I dalej (...) naruszenia w postaci powodowania lub możliwości powodowania szkody w budżecie 
ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, 
poszukiwać należało w tym, że gdyby nie wskazany ograniczający warunek SIWZ, o zamówienie 
publiczne mogła ubiegać się większa liczba oferentów, a wybrana oferta mogłaby być korzystniejsza, 
od tej która została przyjęta i ostatecznie, zadanie współfinansowane ze środków publicznych 
mogłoby być zrealizowane za niższą kwotę.  
Reasumując, Wykonawca celem wyeliminowania nieuzasadnionej zwyżki kosztu wykonania 
zamówienia, a także w celu rozszerzenia konkurencji i otwarcia postępowania dla uczestników 
spełniających warunki udziału w postępowaniu, a którzy nie są w stanie uzyskać finansowania w 
kwocie faktycznie niezbędnej dla wykonania zamówienia, uzasadnionym ekonomicznie i celowym 
wydaje się dokonania przez Zamawiającego modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie zapisów 
dotyczących zaliczki do postanowień Umowy wraz z wymaganymi i koniecznymi modyfikacjami.  
Pytanie: 9 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie czy gwarancja obejmuje też 
urządzenia i części szybo zużywające się?  
Pytanie: 10  
Mając na uwadze zapis § 12 Załącznika nr 8 do SWZ -wzór umowy – Kary Umowne - Wykonawca 
zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację postanowień § 12 ust. 1 i ust. 12 wzoru umowy 
poprzez zmniejszenie limitu kar umownych z 50% na 30% wynagrodzenia umownego brutto.  
Pytanie: 11  
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację postanowienia §18 wzoru umowy - 
Załącznika nr 8 do SWZ – w niżej opisany sposób:  
1) Modyfikację postanowień §18 wzoru umowy - Załącznika nr 8 do SWZ umożliwiających 
Wykonawcy zmianę wynagrodzenia na podstawie rynkowych cen materiałów potwierdzonych 
ofertami różnych dostawców zatwierdzonych przez Zamawiającego;  

2) Wykreślenie w całości treści postanowienia ust. 5 §18 wzoru umowy - Załącznika nr 8 do SWZ z 
uwagi na fakt, iż owe postanowienie utrudnia Wykonawcy możliwość dochodzenia waloryzacji 
wynagrodzenia w czasie trwania realizacji i wymusza na Wykonawcy konieczność ewentualnego 
kredytowania realizacji przedmiotu umowy, co w znaczący sposób może wpłynąć na wysokość oferty 
wykonawców.  
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W świetle powyższego Wykonawca wskazuje, iż okoliczności, które aktualnie funkcjonują na rynku 
wynikają z trwającej od ponad roku pandemii COVID -19, i jako takie winny być rozpatrywane pod 
kątem podstawy do zmiany opisanej w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).  
Nie można aktualnie mówić o sztywnej dacie rozpoczęcia działania siły wyżej, a tym bardziej o 
zakończeniu tegoż wpływu na umowę o przedmiotowe zamówienie publiczne. Okoliczność wpływu 
różnych czynników na wzrost cen oraz zerwanie łańcuchów dostaw ma bowiem charakter globalny i 
ciągły. Przykładowo, na giełdzie metali LME w Londynie cena miedzi mocno wzrosła, a analitycy 
prognozują o możliwych 20 000 USD za tonę tego metalu. Miedź w dostawach 3-miesięcznych 
zdrożała o 1,6 proc. do 10 600 USD za tonę - podają maklerzy. Na Comex w Nowym Jorku miedź 
zyskuje 1,01 proc. do 4,8100 USD za funt. Analitycy Oversea-Chinese Banking Corp. spodziewają się 
wzrostu cen miedzi do 12 000 USD za tonę w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, a eksperci Bank of 
America Corp. wskazują, że jeśli złom miedzi nie wypełni luki podażowej w nadchodzących latach, to 
ceny tego metalu mogą wzrosnąć do 20.000 USD za tonę. Z kolei eksperci BofA szacują, że ceny 
miedzi wzrosną do 13.000 USD za tonę, bo maleją jej zapasy. Dodają jednak, że większa podaż złomu 
miedzi powinna pomóc w powrocie do równowagi na rynku tego metalu do 2023 r., podobnie 
wypowiadają się również analitycy Citic Futures Co., którzy w swojej nocie uważają, że "ceny miedzi 
pozostaną mocne".  
Pytanie: 12  
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie do zapisów umownych 
terminu w jakim Zamawiający będzie zobowiązany do zatwierdzenia Harmonogramu dla zadania 
inwestycyjnego zgodnie z Rozdziałem 21 ust. 5 SWZ, tj.:  
„Harmonogram realizacji robót wraz z rozbiciem ceny ryczałtowej (uwzględniający utrzymanie 
ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni ścieków oraz uwzględniający terminy wskazane w SWZ, do 
których należy zrealizować poszczególne etapy prac). Harmonogram ten należy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.”  
Zatwierdzenie, bowiem w/w dokumentu jest kluczowym elementem dla należytego planowania 
inwestycji, wobec terminów zakreślonych przez Zamawiającego, a także wymogów Zamawiającego, 
co do stosowania narzędzi planowania.  
Pytanie: 13  
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż do obowiązków 
Zamawiającego należy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie, bowiem z treści dokumentów 
jasno to nie wynika.  
Pytanie: 14  
Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z art. 651 KC Wykonawca ma obowiązek zgłaszać przeszkody 
w realizacji robót budowlanych, w tym wady dokumentacji projektowej?  
Przy czym Wykonawca zastrzega, iż zgłoszenie rzeczonych przeszkód może dotyczyć wad jawnych 
możliwych dla ustalenia przez należycie realizującego i profesjonalnego Wykonawcę. Jednocześnie do 
obowiązków Projektanta należy takie zaprojektowanie przedmiotu umowy, aby możliwe było 
osiągnięcie zakładanych elektów pracy obiektu, przy założeniu wykonania obiektu zgodnie z rzeczoną 
dokumentacją projektową.  
W w/w kontekście Wykonawca wnosi o uniezależnienie płatności wynagrodzenia za wykonanie 
obiekt budowlanego, co jest przedmiotem Umowy, od osiągnięcia efektu ekologicznego, który jest 
wynikiem w pierwszej kolejności właściwie zaprojektowanego obiektu budowlanego w odniesieniu 
do przyjętej technologii, w drugiej zaś od należytego wykonania obiektu. Rzeczą bowiem nie budzącą 
wątpliwości jest fakt, iż Zamawiający po wykonaniu obiektu i jego odebraniu jest uprawniony do 
zgłaszania potencjalnych Wad obiektu, które Wykonawca zobowiązany jest usunąć. Jednocześnie 
Zamawiający nie jest uprawiony do żądania od Wykonawcy realizacji prac projektowych, w tym 
potwierdzenia obliczeń technologicznych.  
Pytanie: 15  
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Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż koszty serwisowania 
urządzeń i instalacji (w tym: odbiór i utylizacja osadu, dostawa chemikaliów, koszt mediów) 
rozbudowywanej oczyszczalni oraz zapewnienia części zamiennych oraz eksploatacjach ( w tym: 
oleje, smary, części szybko zużywające się) w okresie rękojmi nie wchodzą w zakres wyceny 
Wykonawcy oraz, że ponosi je Zamawiający. Obowiązek ponoszenia tych kosztów przez 
Zamawiającego nie wpływa bowiem na kwestie odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte 
wykonanie robót budowlanych. 
 

Odpowiedź 4.  

Ad. 1. Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 15 wzoru umowy. 

Ad. 2. Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 12 ust. 1 wzoru umowy. 

Ad. 3. Zamawiający wyjaśnia, że posiada zabezpieczone środki finansowe na rok 2021 w kwocie 

1 900 000,00 zł brutto. 

Ad. 4. Pytanie zostało sformułowane niezrozumiale. Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyjaśnień. 

Ad. 5. Zamawiający zmienia zapisy § 6 ust. 7 wzoru umowy „7. Ostatnia faktura częściowa zwana 

fakturą końcową nie może być wystawiona na kwotę niższą niż 10% ceny ofertowej. Faktura 

końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy sumą kwot wynikających z 

wcześniejszych faktur częściowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 6 ust. 1 

umowy, po dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z § 14”. 

Ad. 6. Dokumentacja geologiczna została sporządzona zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający 

wyjaśnia, że podczas budowy 1 – reaktora nie wystąpiły warunki gruntowo – wodne odmienne, niż 

ujęte pierwotnie w dokumentacji. 

Ad. 7. Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów SWZ i załączników do SWZ. 

Ad. 8. Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ nie przewiduje zaliczek. Zapisy SWZ w tym zakresie 

pozostają bez zmian. 

Ad. 9. Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy „Wykonawca udziela Zamawiającemu: ….…… 

miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i 

zamontowane urządzenia”. Zamawiający potwierdza, że gwarancja obejmuje urządzenia i części 

szybko zużywające się. 

Ad. 10. Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 13 wzoru umowy. 

Ad. 11. Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 18 wzoru umowy. 

Ad. 12. Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów SWZ. Zgodnie z zapisami projektu umowy 

harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi załącznik do umowy. 

Ad. 13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych 

dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

rozbudowywanej oczyszczalni ścieków jest po stronie Zamawiającego. 

Ad. 14. Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że w ramach 

ceny ryczałtowej Wykonawca ma ująć koszt rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i 

technologicznego, a etapem pośrednim będzie uruchomienie nowego ciągu technologicznego reaktora 

biologicznego, którego efektem będzie osiągnięcie efektu ekologicznego. Zamawiający informuje, że 

istniejąca oczyszczalnia osiąga swój efekt ekologiczny. 

Ad. 15. Zamawiający wyjaśnia, że w okresie gwarancji koszty serwisowania urządzeń i instalacji (w 

tym: odbiór i utylizacja osadu, dostawa chemikaliów, koszt mediów) oraz eksploatacja oczyszczalni ( 

w tym: oleje, smary) nie wchodzą w zakres wyceny Wykonawcy. Pozostałe elementy są objęte 

gwarancją Wykonawcy. 
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Zapytanie 5. 

 
Odpowiedź 5.  

Ad. 1. Parametry napędu zgodnie z rysunkiem E-11, natomiast moment obrotowy dobrać zgodnie z 

wytycznymi producenta armatury na której zostanie zamontowany napęd.  

Ad. 2. Zakres prac dotyczących konserwacji sito- piaskownika dotyczy wyłącznie zewnętrznej obudowy 

urządzeń, w związku z tym wykonanie założonych prac nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie 

tych urządzeń. 

Ad. 3. Tak. 

Ad. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych 

dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

rozbudowywanej oczyszczalni ścieków jest po stronie Zamawiającego. 

Ad. 5. Tak, należy zastosować ziemię z wykopów oraz obłożyć skarpy płytami ażurowymi zgodnie z 

rysunkami i opisami zawartymi w części architektonicznej. 

Ad. 6. Przerwy robocze należy wykonać na połączeniu ścian (wewnętrznych i zewnętrznych) z płytą 

denną. Dodatkowa (druga) przerwa robocza nie jest konieczna, lecz została uwzględniona w opisie ze 

względu na ewentualne techniczne ograniczenia i ułatwienia wykonawcze ścian zbiornika . 

Ad. 7. Ilość stali zbrojeniowej dla zbiornika Z-2 (zgodnie z rysunkami wykonawczymi) wynosi 

42023,95kg. 

 

Zapytanie 6. 

Z racji dynamicznego wzrostu cen materiałów budowlanych zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający 

dopuszcza zmianę wynagrodzenia z tego względu? 

 

Odpowiedź 6.  

Zgodnie zapisami projektu umowy Zamawiający dopuszcza: „Strony przewidują możliwość zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia”. 
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Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych zmian i wyjaśnień, które nie 

zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia i nie są 

istotne dla sporządzenia oferty Zamawiający nie przewiduje kolejnego przedłużenia terminu składania 

ofert. 

 

 

Termin składania ofert:    6 lipca 2021r. godz. 1000. 

Termin otwarcia ofert:   6 lipca 2021r. godz. 1030. 

 

 

Niniejsza zmiana i wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część 

dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.4.2021. 
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