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„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sieci kanalizacji 

deszczowej zewnętrznej wraz z zabezpieczeniem budynku BCTW przed zalewaniem 

opadami deszczu w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 178 na terenie Bydgoskiego Centrum 

Targowo - Wystawienniczego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do 

realizacji inwestycji” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

1) Nazwa zadania 

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sieci kanalizacji 

deszczowej zewnętrznej wraz z zabezpieczeniem budynku BCTW przed zalewaniem 

opadami deszczu w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 178 na terenie Bydgoskiego Centrum 

Targowo - Wystawienniczego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do 

realizacji inwestycji” 

 

 

2) Obszar opracowania obejmuje w szczególności części działek 8/15, 8/14 obręb 0362 

w Bydgoszczy – teren BCTW i przyległy.  

3) Zakres zadania - Etap I: 

a) przygotowanie projektu koncepcyjnego,  

b) uzyskanie pozytywnej oceny inwestora (BPPT) a w razie konieczności 

zmodyfikować lub poprawić projekt koncepcyjny. 

4) Zakres zadania - Etap II: 

a) Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem map, uzgodnień, opinii i innych 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwolenia na budowę. Powyższe 

związane jest z obowiązkiem pokrycia wszystkich tych kosztów przez Wykonawcę. 

b) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, PZT (zawierającego między 

innymi: kosztorys inwestorski z przedmiarami uwzględniający podział na różne 

kategorie) i pozyskanie akceptacji Zamawiającego na całą dokumentację przed 

złożeniem jej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszeniem. 

c) Wykonanie wszelkich opracowań i dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich 

zgód, zezwoleń i aktów administracyjnych, które są niezbędne do realizacji inwestycji. 
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d) Uzyskanie ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sądu – 

prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowę lub Zgłoszenia robót budowlanych 

wraz z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu. 

e) Wykonanie projektów technicznych wraz ze wszystkimi opracowaniami 

niezbędnymi do realizacji inwestycji  (np. SST, projekt organizacji ruchu, itd.)  

i pozyskanie akceptacji Zamawiającego na całą dokumentację 

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas całego procesu realizacji 

inwestycji do czasu uzyskania prawomocnej/ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) 

oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg 

(grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć  

2 egzemplarze opracowania w wersji elektronicznej na płytach DVD.  

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej: 

a) projekt architektoniczno-budowlany i PZT – 3 egzemplarze + 2 egzemplarze dla 

celów archiwalnych, nie podlegające zatwierdzeniu przez organ 

architektoniczno-budowlany, 

b) projekty techniczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze, 

c) kosztorysy: inwestorski i ofertowy – 2 egzemplarze, 

d) projekt organizacji ruchu – 4 egzemplarze. 

e) Wszelką korespondencję prowadzoną w imieniu Zamawiającego, w tym 

wydawane decyzje, opinie i uzgodnienia Wykonawca ma obowiązek 

przekazywać niezwłocznie do wiadomości Zamawiającego. 

 

2. Załączniki do OPZ:  

1) Mapa inwentaryzacyjna powykonawcza 2009 etap I 

2) Mapa inwentaryzacyjna 07 2015 – po budowie BCTW 

3) Plansza zbiorcza sieci BCTW 

4) Mapa inwentaryzacyjna  powykonawcza 2019 – po budowie przepompowni na sieci 

deszczowej 

 

 

 



          

 

Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o. o. 

 
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz 
tel. +48 52 365 33 10, biuro@bppt.pl 

STRONA 3 Z 6 
 

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714  |  NIP 953-249-38-87 

Kapitał zakładowy: 77 422 000 PLN 
www.bppt.pl 

3. Wymagane branże projektowe 

1) Branża sanitarna 

2) Branża drogowa 

 

4. Terminy wykonania zamówienia 

Etap 1: 

1) 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy – termin dostarczenia przez 

Wykonawcę projektu koncepcyjnego Zamawiającemu; dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego lub co najmniej drogą elektroniczną; 

2) 15 dni roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – 

Zamawiający ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptację;  

3) 15 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającej 

uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie 

do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i  elektronicznej;  

4) 10 dni roboczych od otrzymania poprawionej dokumentacji przez  

Zamawiającego – Zamawiający ma czas na akceptację lub stwierdzenie, że 

uwagi i sugestie nie zostały uwzględnione; 

5) 10 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji 

uwzględniającego uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu 

decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej  

i  elektronicznej; 

6) 5 dni roboczych od otrzymania poprawionej dokumentacji przez  

Zamawiającego – Zamawiający ma czas na akceptację lub stwierdzenie, że 

uwagi i sugestie nie zostały uwzględnione; 

 

 

Etap 2: 

 

1) 60 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji 

wykonywania II Etapu – termin dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji wymaganej do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do akceptacji 

Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej; 
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2) 15 dni roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – 

Zamawiający ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptację;  

3) 15 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającej 

uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie 

do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i  elektronicznej;  

4) 10 dni roboczych od otrzymania poprawionej dokumentacji przez  

Zamawiającego – Zamawiający ma czas na akceptację lub wniesienie kolejnych 

uwag i sugestii; 

5) 10 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji 

uwzględniającego uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu 

decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej  

i  elektronicznej; 

6) 10 dni roboczych od otrzymania poprawionej dokumentacji przez  

Zamawiającego – Zamawiający ma czas na akceptację lub stwierdzenie, że 

uwagi i sugestie nie zostały uwzględnione; 

7) 10 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji 

uwzględniającego uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu 

decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej  

i  elektronicznej; 

8) 5 dni roboczych od otrzymania poprawionej dokumentacji przez  

Zamawiającego – Zamawiający ma czas na akceptację lub stwierdzenie, że 

uwagi i sugestie nie zostały uwzględnione; 

9) 120 dni kalendarzowych od zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnej 

dokumentacji wymaganej do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - termin 

dostarczenia przez Wykonawcę ostatecznego (w przypadku skargi do sądu – 

prawomocnego)  pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia robót budowlanych wraz 

z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu; na podstawie 

dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego; dostarczenie  w formie 

papierowej do siedziby Zamawiającego; 

10) 60 dni kalendarzowych od uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – 

termin dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej pozostałej dokumentacji 

technicznej do akceptacji Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje 

dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej;  
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11) 15 dni roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – 

Zamawiający ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptację;  

12) 15 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającej 

uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie 

do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i  elektronicznej; 

13) 10 dni roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – 

Zamawiający ma czas na akceptację lub stwierdzenie, że uwagi i sugestie nie 

zostały uwzględnione;  

14) 10 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającej 

uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie 

do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i  elektronicznej; 

 

 

5. Kluczowe terminy wykonania zamówienia 

Kluczowe terminy wykonania zamówienia to termin wskazany w: 

Etapie I – ust. 1 (dostarczenie projektu koncepcyjnego) 

Etapie II – ust. 9 (dostarczenie ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych wraz z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu). 

 

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia 

Wykonawcy należą się następujące części wynagrodzenia po wykonaniu poniższych 

czynności: 

1) 15 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu 

projektu koncepcyjnego; 

2) 30% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji wymaganej do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia; 

3) 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu 

ostatecznego (a w przypadku skargi do sądu – prawomocnego) pozwolenia na 

budowę na podstawie dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

4) 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po uzyskaniu akceptacji kompletnej 

dokumentacji technicznej ze strony Zamawiającego; 
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5) 5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto – po uzyskaniu ostatecznej  

(a w przypadku wniesienia skargi do sądu – prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie inwestycji wybudowanej na podstawie projektu Wykonawcy – za 

sprawowanie nadzoru autorskiego. 


