



Katowice, 06.06.2024 r.

WK.2816.16-WI/TP/240425/1.2024.MMAR.9296.24

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA NR WI/TP/24025/1: ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 (UL. PSZOWSKA) Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 5000S (UL. GÓRNICZA) W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:

Zapytanie 1

W związku z tym, że w OPZ w pkt 6 dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający określił termin realizacji usługi: 17 miesięcy od dnia podpisania stosownej umowy., natomiast w pkt. 17: Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi: 14 miesięcy od zawarcia umowy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania bądź wydłużenia umowy zwracamy się o jednoznaczne określenie terminu realizacji usługi

Wyjaśnienie

W OPZ w pkt. 17 Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi omyłkowo został określony jako 14 miesięcy od zawarcia umowy. Potwierdzamy, że termin realizacji usługi wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zapytanie 2

Zamawiający w „Formularzu wyceny” - Załącznik 2A do SWZ Zamawiający przyjął szacunkową ilość pobytów w wysokości 100 dla 4 osobowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji usługi zgodnie z treścią SWZ wynosi 17 miesięcy w tym: 16 miesięcy w okresie realizacji robót i 1 miesiąc rozliczenie. Wobec powyższego zwracamy się o potwierdzenie czy średnio 6,25 pobytów w miesiącu (100 pobytów : 16 miesięcy = 6,25 pobytów/ 1 miesiąc) Inspektora nadzoru inwestorskiego niezależnie od branży, jest ilością wystarczającą dla zapewnienia prawidłowego, zgodnego z zakresem obowiązków określonych w OPZ wykonania usługi nadzoru inwestorskiego?

Wyjaśnienie

Potwierdzamy, że przyjęta w „Formularzu wyceny” szacunkowa ilość pobytów, w wysokości 100 dla 4-osobowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, jest wystarczająca dla zapewnienia prawidłowego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego.

Jednocześnie, Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 4 – oświadczenie o wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegającą na błędnym tytule zadania. Zamawiający udostępnia skorygowany załącznik nr 4.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy PZP, wydłuża termin składania i otwarcia ofert.

Wobec powyższego zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:

- 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 12.06.2024 R. GODZ.: 09:00**
- 2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 12.06.2024 R. GODZ.: 09:05**
- 3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 11.07.2024 R.**

Otrzymują:

1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>

Opracowała: Magdalena Marciniak