

Bydgoszcz, 25 kwietnia 2024 r.

ZSOiZ.261.01.43.2024

## Informacja z przeprowadzonej wizji lokalnej

Zamawiający w oparciu o zapis art. 136 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1605 z późn.zm.) informuje, że w dniu 24 kwietnia o godzinie 13:00 odbyło się wnioskowane przez Wykonawcę spotkanie (wizja lokalna) na miejscu realizacji robót tj. w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Solcu Kujawskim usytuowanym przy ul. 29 listopada 7, w ramach prowadzonego przez Powiat Bydgoski na rzecz własnej jednostki organizacyjnej postępowania w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy Pzp na zadanie pn.:

### **REMONT KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM (ID 907789)**

Ze strony Zamawiającego w wizji uczestniczyli: Dyrektor Szkoły p. Katarzyna Wolińska i pracownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa p. Hanna Lisowska-Bielecka- sekretarz komisji przetargowej

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednego Wykonawcy.

W trakcie spotkania padały pytania dotyczące :

1. wykończenia łączenia ściany z sufitem. Czy ma pozostać zaokrąglone czy należy wykonać tam kąt prosty?

Udzielono odpowiedzi, iż należy pozostawić stan istniejący (zaokrąglenie).

2. balustrad przy schodach i oknach. Czy również wchodzi w przedmiot zamówienia.

Udzielono odpowiedzi, że nie wchodzi one w zakres zamówienia. Nowe balustrady zostaną zamontowane wcześniej a Wykonawca zgodnie z dokumentacją zamówienia ma je odpowiednio zabezpieczyć na czas wykonywania robót.

3. widniejące na ścianach elementy infrastruktury teleinformatycznej, elektrycznej, monitoringu wizyjnego i ppoż czy powinny być w trakcie robót tylko zabezpieczone czy Zamawiający przewiduje ich uporządkowanie czy też czasowy demontaż?

Udzielono odpowiedzi, iż w związku z niedawną awarią instalacji elektrycznej będzie ona niedługo wymieniana (przed rozpoczęciem robót remontowych) i w tym zakresie Zamawiający nie ma jeszcze pewności co do ostatecznego zakresu robót zleczanych w ramach przedmiotowego postępowania. W odniesieniu do pozostałych widocznych na ścianach elementów sieci i innych urządzeń, powinny one być w trakcie robót

## **STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY**

---

zabezpieczone i ewentualnie uzupełniane brakujące elementy zabezpieczeń kabli.  
Monitoring wizyjny zostanie czasowo zdemontowany.

Przedstawiciele Wykonawców zostali poinstruowani, że w przypadku kolejnych pytań należy je sformułować pisemnie i przekazać za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania (platforma zakupowa) najpóźniej do dnia 26 kwietnia do godziny 10:00.

Podpisał Starosta Bydgoski Wojciech Porzych