Dofinansowano ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
ktorych dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki

Numer sprawy ZP.271.8.2024.tP Zatacznik Nr 9 do SWzZ
UMOWA Nr ZP.272........... 2024.tP - Wz6r
Zawarta w dniu.......ccceeueuen.. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw todzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a
....................................... , MAjaca Siedzibe .....ccvveeeeeevececeveceeeeeees, PIZY UL e,
zarejestrowang W dniu .......ccceecevececceeceeeeiennenne, ) ereereereenreeree et stesreanens , 0 hadanym

Numerze ldentyfikacji Podatkowe]j .......ccocvecvveceinieieceens ,0onumerze REGON .......ccccoeevvveveceeceeerine,

zwang dalej ,,Wykonawcgy”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamédwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer

sprawy ZP.271.8.2024.tP), o nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zamdéwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest realizacja robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolnosci w Konstantynowie tédzkim, na dziatce o nr
ewidencyjnym 10, obreb K-11 Konstantynéw tédzki, gmina Konstantynéw todzki, powiat
pabianicki, polegajacych na:

1) modernizacji utwardzen terenu,
2) remoncie wybranych pomieszczern w budynku treningowo-socjalnym wraz z dachem,
3) remoncie posadzki sportowej oraz wierzchniego krycia dachu w budynku hali sportowe;j,

4) wykonaniu instalacji elektrycznych w remontowanej hali sportowej z budynkiem



treningowo-socjalnym,

5) wykonaniu remontu instalacji sanitarnych w budynku hali sportowej z budynkiem
treningowo-socjalnym.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1), obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce prace

realizowane w catosci na zewnatrz obiektow budowlanych:

— remont dojs$¢ utwardzonych do budynku hali sportowej z budynkiem treningowo-socjalnym,

— wykonanie fragmentu dodatkowego utwardzenia miedzy budynkiem, a bramg budynku
niskiego.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2), obejmuje w szczegdlnosci:

a) prace realizowane wewnatrz obiektéw budowlanych:

— wymiane wszystkich drzwi, posadzek, odnowienie lub wymiane oktadzin sciennych,
wykonanie sufitdw podwieszanych w budynku treningowo-socjalnym,

b) prace realizowane na zewnatrz obiektéw budowlanych:

— remont dachu oraz docieplenie elewacji budynku treningowo-socjalnego: tynki, malowanie
na catej wysokosci wraz z uzupetnieniem podmurdéwki,

— modernizacje instalacji wentylacji wywiewnej wraz z wykonaniem dodatkowych
nawietrzakow z grzatkami.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3), obejmuje w szczegdlnosci:

a) prace realizowane wewnatrz obiektow budowlanych:

— wymiane i modernizacje podtogi sportowej wraz z wykonaniem podestu startowego do
podnoszenia ciezarow w budynku hali sportowej,

b) prace realizowane na zewnatrz obiektow budowlanych:

— remont wierzchniej warstwy dachu budynku hali sportowej — nie przewiduje sie zmian
grubosci warstwy izolacyjnej.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4), obejmuje w szczegdlnosci:

a) prace realizowane wewnatrz obiektéw budowlanych:

— wymiane catej instalacji elektrycznej w czesci pomieszczen,

— wymiane instalacji oSwietlenia ogdlnego w czesci pomieszczen,

— wymiane instalacji gniazd wtykowych w czesci pomieszczen,

— wymiane kabla zasilajgcego do rozdzielnicy RZ,

— rozbudowe rozdzielnicy o dodatkowe zabezpieczenie (podstawy bezpiecznikowe) dla
instalacji PV.

— wykonanie nowoprojektowanej rozdzielnicy RZ1.1,

b) prace realizowane na zewnatrz obiektow budowlanych:

— wymiane instalacji odgromowej,

— wymiane instalacji uziemiajgcej,

— budowe instalacji paneli fotowoltaicznych (PV) — projektuje sie 94 panele fotowoltaiczne
o mocy do 40kW w potudniowo-zachodniej czesci terenu zielonego miedzy ul. Plac Wolnosci

a budynkiem hali sportowe;.



6.

10.

11.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5), obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce prace

realizowane w catosci na zewnatrz obiektéw budowlanych:

— remont instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;

— remont instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie dwéch remontowanych sanitariatow;

— remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikéw.

Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB),

stanowigce zatgcznik nr 10 do Specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ), ktére stanowig

integralng czes¢ niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez

Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli

miaty miejsce.

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane

w nastepujgcej kolejnosci:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) SWZ z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie
trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce,

4) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 6 z uwzglednieniem wyjasnien i zmian
dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego — jezeli miaty miejsce,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB),

6) przedmiar robdt, z zastrzezeniem ust. 9 10,

- ztym, ze jezeli jakikolwiek z powyzszych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze

W ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzgdzen, sprzetu i materiatéw lub

korzystniejszg technologie wykonywania robét bedzie on miat pierwszenistwo przed pozostatymi

dokumentami.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 7 oraz w STWIiORB.

Przedmiar robdét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot

lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiORB —

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze
robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja

projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robdt budowlanych, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane



12.

13.

ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg STWiORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg

z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,

w szczegolnosci dokumentacja projektowg i STWiIORB oraz terenem budowy oraz, ze nie

wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

— na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé ogdlnych
i szczegolnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
moga wynikaé z charakterystyki tego terenu,

— szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

— rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zamdwienia publicznego,

— posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje

niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§2

Postanowienia ogdlne

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze niniejsze zadanie inwestycyjne dofinansowano ze srodkédw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach
Programu ,Sportowa Polska — Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — Edycja
2023”, zwanego dalej ,,Programem”, zgodnie z Umowg o dofinansowanie Nr
2023/0405/0106/SubA/DIS/SP z dnia 24.10.2023 r.

W zwigzku z uzyskanym przez Zamawiajgcego dofinansowaniem do realizacji zadania
inwestycyjnego ze srodkéw Programu Wykonawca zobowigzany jest do stosowania

w dokumentach powigzanych z realizacjg zadania stosownych logotypdéw w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

Wszelkie uchybienia moggce mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie
zadania inwestycyjnego ze srodkéw wskazanych powyzej badz ich rozliczenie, powstate

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci utraconych

przez Zamawiajgcego srodkow.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
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i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym.
Harmonogram winien w szczegdlnos$ci uwzgledniaé:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych robét budowlanych wskazanych
w § 1 ust. 2-6, z uwzglednieniem podziatu na prace realizowane wewnatrz i na zewnatrz
obiektéw budowlanych,

2) zakres i wartosc robét podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu, z uwzglednieniem podziatu
na prace realizowane wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych oraz wymogow
wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 1),

3) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem podziatu na prace realizowane
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych oraz wymogdéw wskazanych w § 5 ust. 1-4.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia

podpisania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub

whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni roboczych od dnia

otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do

przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowac

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca

zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyé

Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od

dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy i jest podstawg

do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie

do 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji,

zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo-finansowy dla realizacji rob6t budowlanych

stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony

zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/

Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 3 dni roboczych skorygowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy

wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest

do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia

i uwagi, o ktérych mowa powyzej oraz przekazaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego



i Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych

od daty otrzymania zastrzezen lub uwag.

§4
Materiaty

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj
koszt Wykonawca.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadad
wymogom dotyczacym wyrobdéw dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z pézn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB
oraz nie mogg posiadaé zastrzezonego prawa ich wtasnos$ci do momentu zaptaty ceny.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzagdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktére bedg sporzgdzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzér inwestorski
badZ odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sig, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych
maszyn, urzadzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany
serwis producenta posiadajgcy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialnos¢ na

zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.

§5

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 w terminie
do 120 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
W zakresie prac realizowanych na zewnatrz obiektéw budowlanych, okre$lonych w § 1 ust. 2-6

umowy, Strony ustalajg termin zakoriczenia wskazanych robét budowlanych (wraz ze
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zgtoszeniem robdt do odbioru czesciowego nie stanowigcego podstawy do wystawienia faktury)
do 105 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic terminy odbioréw, o ktérych mowa w § 16 Umowy.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i gotowosci do
odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem inspektoréw nadzoru w wewnetrznym dzienniku
budowy zgodnie z § 16 umowy chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robét budowlanych —

w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat rob6t budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania
robot budowlanych nie zostat dotrzymany, w takim przypadku, za dzierh wykonania robét
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koicowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad
uznaje sie, ze termin wykonania robot budowlanych nie zostat dotrzymany.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 24 ust. 1.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wynosi brutto: .......cccceeceveveverccenens zt (stownie ztotych: ... ),
w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z ofertg wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych

w dokumentacji projektowej materiatdw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla
catego zakresu robét, opracowany na podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac

i wykonany metoda kalkulacji szczegétowej. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenie
ryczattowe. Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania
Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego

przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu



do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujgc wartosci poszczegélnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 3 nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci ptatnosci cze$ciowych, kosztow robét zamiennych lub
zamoéwienia dodatkowego, a w przypadku odstgpienia od umowy, do ustalenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 3, z zastrzezeniem, ze faczna wartos¢ robdét wytgczonych

z realizacji nie moze przekraczac¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie
przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 24 umowy.

§7

Platnosci

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na

podstawie:

1) faktury czesSciowej wystawionej za zakonczony zakres robét budowlanych, podlegajgcych
odbiorowi czesciowemu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze warto$¢ faktury czesciowej nie moze
przekraczac¢ 40% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy;

2) faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci przedmiotu
umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za zakonczony zakres robét budowlanych zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym bedzie stanowié protokdt odbioru czesciowego

podpisany przez uczestnikdw. W protokole odbioru czesciowego zostanie okreslony zakres

robét podlegajacych odbiorowi oraz ich wartosc.

Wraz z doreczeniem faktury czesciowej Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé



10.

11.

Zamawiajgcemu oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robdt budowlanych, za ktérych
wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zestawienia ich naleznosci wraz

z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce - zestawienie winno okreslaé¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy

o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
wartos¢ do zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni przed terminem ptatnosci faktury czesciowej
do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub upowaznienia dla
Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawecy, ktdry wykonywat roboty objete wystawiong fakturg czesciows,
przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie upowazniajgce
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

Podstawe do wystawienia faktury konncowej bedzie stanowié protokdt bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikédw obioru reprezentujacych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze, z zastrzezeniem ust. 13.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynow toédzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantyndw tédzki, NIP: 7311993975. Wykonawca dostarczy fakture pod wskazany adres
Gminy.

Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 6 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié
wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 14.

Wraz z doreczeniem faktury koicowej Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu robot budowlanych, za ktérych
wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zestawienia ich naleznosci wraz

z kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
wykonawce - zestawienie winno okreslaé nazwe Podwykonawcy, nr umowy

o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub
upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete wystawiong
faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie
upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 4i 12,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktorej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 17 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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19.

20.

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 18 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.
§8

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywecy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.
Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl
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§9
Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowq realizacjg przedmiotu umowy, z wytaczeniem
sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Pan Tomasz Wdjcicki, tel.: 42 211 11 73 wew. 149, e-mail: twojcicki@konstantynow.pl

Pan tukasz Stencel, tel.: 42 211 19 05, e-mail: dyrektor@csir.konstantynow.pl

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkédw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamowienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefondw, numerdéw faksow i adresdw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§10

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, wewnetrznego dziennika budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioru czesciowego robét;

4) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru kohcowego;

5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okre$lonych w § 7.

Zamawiajacy jest uprawniony do biezgcej kontroli prawidtowosci realizacji zobowigzan

Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci ich terminowosci i stanu

zaawansowania.

§11
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robdét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce

w ramach wynagrodzenia umownego (o ile dotyczy);

zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztdw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru

z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy);

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wewnetrznego-niezarejestrowanego dziennika budowy a takze

jego rzetelnego prowadzenia poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

10) zapewnienia wiasnym staraniem i na wtasny koszt dostawy mediéw (np. pradu, wody)

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy;

11) $cistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie realizacji

przedmiotu zamdwienia lub planujgcymi rozpoczaé prace w obrebie i sgsiedztwie
przekazanego Wykonawcy placu budowy. Wykonaweca realizujgcy przedmiot niniejszej
umowy zobowigzany jest m.in. skoordynowacé prace z wykonawcami rob6t budowlanych
realizujgcymi nastepujace inwestycje:
a) ,Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie
Miasta todz do Placu Wolnosci w Konstantynowie todzkim w podziale na Zadania
(w trybie zaprojektuj i wybuduj) — Zadanie 2: Modernizacja torowiska tramwajowego
w Konstantynowie tédzkim” realizowana przez Konsorcjum firm: Przedsiebiorstwo
Drogowo-Budowlane ,KEMY” Sp. z 0.0. ul. Nowy Jézefow 71, 94-406 t6dz — Lider
konsorcjum, Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne — £édz Sp. z 0.0., ul. Tramwajowa
6, 90-132 tddz — Partner konsorcjum - planowany termin zakoiczenia robét zwigzanych
z tréjkatem torowym zlokalizowanym przy Placu Wolnosci w Konstantynowie tddzkim
do 15.06.2024 r.;
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b) ,Remont sieci wodociggowej w ulicy Czernika oraz przebudowa sieci wodociggowej
w Placu Wolnosci w Konstantynowie todzkim” realizowana przez ZINSBUD Inzynieria
Bezwykopowa Emil Zimoch, ul. Gruntowa 21, 95-200 Pabianice — planowany termin
zakonczenia inwestycji do 24.05.2024 r.;

c) ,Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie tédzkim” realizowana przez
WLODAN Sp. z 0.0. Sp. k., Porszewice 31, 95-200 Pabianice — planowany termin
rozpoczecia robét budowlanych w zakresie przebudowy ulicy Plac Wolnosci (drogi
publicznej gminnej nr 108654E) w Konstantynowie tédzkim od 15.06.2024 r.,
obejmujgcych m.in. zamkniecie ulicy Plac Wolnosci i bramy wjazdowej do budynku hali
sportowej;

12) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakosé i dopuszczenie do stosowania to jest w szczegdlnosci: certyfikatow
»na znak bezpieczenstwa”, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie
robaot;

14) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych. Prace przy wezle cieptowniczym prowadzi¢ przy udziale przedstawicieli
Przedsiebiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynow tédzki Sp. z 0.0.;

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardéw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

16) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 54) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie tédzkim.
Zamawiajgcy informuje, iz materiaty z rozbiérki oraz ztom stalowy stanowig wtasnosc
Wykonawcy i podlegajg zagospodarowaniu przez niego zgodnie z powyzszymi aktami

prawnymi;
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17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

18) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jesli bedzie
wymagana).

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé do
wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniami geodety,

w trzech egzemplarzach.

Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé¢ do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

W terminie do 2 miesiecy od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy Wykonawca
winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Paristwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,
o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

20) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkéw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

21) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,

naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
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uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych — dotyczy powstatych z winy
Wykonawcy, a zwigzanych z wykonywaniem przez Wykonawce robdét budowlanych
objetych zakresem umowy;

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

26) wykonania, dostawy i montazu tablicy informacyjnej zgodnie z Wytycznymi dotyczgcymi
obowigzkéw informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze $rodkdéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Wykonawca w ramach umowy wykona tablice informacyjng wraz z montazem zgodnie

z Wytycznymi dotyczgcymi obowigzkdw informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych
dofinansowanych ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) dostepnymi na
stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-dotyczace-obowiazkow-informacyjnych

Miejsce montazu tablicy zostanie wskazane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
wykonywania tablicy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt tablicy.
Wykonawca zobowigzany jest zamontowac tablice informacyjng w momencie rozpoczecia
prac budowlanych lub innych dziatarh zmierzajgcych bezposrednio do realizacji zadania.
Podmiot realizujgcy zadanie inwestycyjne dofinansowane ze srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF) podejmuje dziatania informacyjne zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953),
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniajgcym rozporzadzenie

w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panistwa lub z paistwowych funduszy
celowych (Dz. U. poz. 2506) oraz Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2023 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 1471).

Petna tres¢ wytycznych dotyczgcych obowigzkédw promocyjnych oraz wzory tablic
informacyjnych znajdujg sie na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministréw pod
adresem:

https://www.gov.pl/web/premier/promocja

27) uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku
prowadzonych prac zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem

umowy, terendw, nawierzchni lub instalacji;
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28) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

29) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

30) wykonania niezbednych badan potwierdzajacych wtasciwosci i prawidtowe wykonanie,

w tym wypetnienia i ztozenia wniosku wraz z zatgcznikami o przeprowadzenie badania
technicznego urzadzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi technicznemu, o ktérych
mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen
cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022 r. poz. 68).

W przypadku, gdy jakies urzadzenie nalezgce do modernizowanej instalacji podlega
zgtoszeniu, po stronie Wykonawcy lezy dokonanie zgtoszenia w imieniu Zamawiajacego,
dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru
urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego, uzyskanie odbioru oraz przekazanie
Zamawiajgcemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskang decyzjg) do czasu
podpisania protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy;

31) przeszkolenia w uzgodnionym obustronnie terminie wyznaczonych przez Zamawiajgcego
0sOb w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen i systemow;

32) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

33) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

34) ponoszenia wyfacznej odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy Wykonawcy zwigzane
wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem umowy bedgace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

35) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 16 umowy;

36) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentdéw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg
w szczegolnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty
techniczne, swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
protokoty badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wiasciwych organdw,

gestorow sieci. Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé aktualizacje instrukcji

przeciwpozarowe] niezbedne badania, pomiary, proby, sprawdzenia oraz zapewni¢ odbiory

17



realizowanych roboét przez odpowiednie stuzby, instytucje i wtascicieli sieci oraz uzyskaé
wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie poprawnosci wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
protokotéw odbioru z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodnien
dokumentacji projektowej (o ile dotyczy);

37) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajacego
i zapewnienia usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladdw;

38) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Roboty budowlane polegajgce na modernizacji hali sportowej z budynkiem treningowo-

socjalnym Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie tédzkim realizowane bedg przy
czynnym obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz skateparku. Wobec tego Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg obiektu dostepu do punktu zasilania wody i poboru
energii elektrycznej oraz zabezpieczenia terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie
dostepu do ww. obiektéw oraz bezpieczne przemieszczanie sie mieszkaricow/uzytkownikow
obiektéw w otoczeniu prowadzonych robét budowlanych. Zamawiajacy przewiduje czasowe
ograniczenia w dostepie do ww. obiektéw po wczesniejszym ustaleniu terminu i powiadomieniu
mieszkancow/uzytkownikow obiektéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce — koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.

W toku realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem umowy odbywad sie bedg rady
budowy (spotkania koordynacyjne obu Stron umowy). Spotkania rady budowy bedg odbywac¢
sie w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego (nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie) lub na
whniosek Wykonawcy, nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczyé w wyznaczonych przez Zamawiajgcego radach budowy, przedstawiaé
na radach budowy sprawozdania dotyczgce w szczegdlnosci stanu realizacji przedmiotu umowy,
zaawansowania robot w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, problemoéw w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zrezygnowac

z wyznaczenia w danym okresie rady budowy w przypadku braku realizacji prac przez

Wykonawce.

§12

Nadzér nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione

w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
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niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ustanowic¢ na wtasny koszt, nastepujacy zespo6t oséb, ktore bedg

uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy:
1) kierownik budowy — 1 osoba posiadajgca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,

— przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2) kierownik robot elektrycznych — 1 osoba posiadajgca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
uprawnienia réwnowazne.

— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

3) kierownik roboét sanitarnych — 1 osoba posiadajaca:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,

— przynaleznos¢ do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

Obowigzki kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych wynikajg wprost z przepisow
prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego
interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownicy robét branzowych w wykonaniu niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych.

3. W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane
jest, aby Wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu,

w ktérym wykonywane sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest do uczestniczenia w radach budowy, prowadzenia na biezgco dokumentacji
budowy i przechowywania jej w formie i w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

5. Kierownicy robdét zobowigzani sg do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu, w ktérym
wykonywane sg prace i roboty budowlane, ktérymi kieruja.

6. Obecnosc¢ kierownika budowy i kierownikéw robot na terenie budowy musi zapewnic
prawidtowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robét do
stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krétszym niz 24 godziny
liczgc od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy

uzna, ze kierownik budowy lub kierownicy robét branzowych nie wykonujg swoich obowigzkéw
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wynikajgcych z umowy lub wykonuja je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na
kierownika budowy lub robét musi przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje

i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

Zmiana 0sob, o ktérej mowa w ust. 8 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§13
Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawca a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawca

a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcdéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
§14

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest

dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1) nie okre$lono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robét objetych umowa,

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

5) brak jest zapisdw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 21 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnosé gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisow zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

6) zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wiasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nalezy obliczyé w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajagcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 umowy, ktére bedg
wykonywane przez Podwykonawce oraz szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych
zawierajgce jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny, materiatow, pracy sprzetu i srodkéw
transportu technologicznego oraz ceny jednostkowe czynnikédw produkcji, obejmujace:
godzinowga stawke robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiatow (tzn. jednostkowe ceny

zakupu materiatdw wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe pracy sprzetu i Srodkow
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transportu technologicznego, koszty posrednie oraz zysk kalkulacyjny na jednostke
przedmiarowa, a takze faczng wartos¢ wszystkich robot,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia
zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcdédw za wykonanie umowy z podwykonawca,

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspélnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcga powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegad bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

17) zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

3. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
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projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
§15

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw.

Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié

podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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6. Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungd takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§ 16
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — nie stanowigce podstawy do
wystawienia faktury,

2) odbidr czesciowy po zakonczeniu prac w danym etapie rozliczeniowym zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym — stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
czesciowej,

3) odbidr czesciowy po zakonczeniu wszystkich prac realizowanych na zewnatrz obiektéw
budowlanych, okreslonych w § 1 ust. 2-6 umowy — nie stanowigcy podstawy do wystawienia
faktury,

4) odbidr koricowy.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w wewnetrznym dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz wtasciwego
branzowo Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie
przystgpienia w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robdt oraz zobowigzany jest do

niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego

24



10.

11.

potwierdza odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i wtasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie
Zamawiajgcego lub wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt
wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego.

Odbidr czesciowy roboét po zakonczeniu prac w danym etapie rozliczeniowym jest dokonywany
w celu prowadzenia czesciowego rozliczenia za wykonane roboty, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 umowy i postanowieniami § 7 umowy.

Gotowosc¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zgtasza wpisem do wewnetrznego dziennika
budowy oraz zawiadamia pocztg elektroniczng o dokonanym wpisie wtasciwych Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ zestawienie elementdéw
rozliczeniowych zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawcow oraz ich wartosc.

Rozpoczecie czeSciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru
czesciowego. O terminie odbioru czeSciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw uczestniczgcych w wykonaniu robét budowlanych
objetych odbiorem. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, wtasciwy
kierownik robét oraz przedstawiciel Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw robdt
budowlanych uczestniczgcych w wykonaniu robot budowlanych objetych odbiorem.

W trakcie czynnosci odbioru czeSciowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
dokumentacje umozliwiajgcg przeprowadzenie przez nadzér inwestorski odbioru czesciowego —
w szczegdlnosci dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatdw, protokoty odbioru robét
zakrytych i zanikajgcych, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
protokoty odbioru robét branzowych objetych zakresem czesci przedmiotu umowy, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami
oraz wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w umowie. W zakresie procedury
odbioru czesciowego po zakoriczeniu prac w danym etapie rozliczeniowym postanowienia § 16
ust. 16 stosuje sie odpowiednio.

Odbidr czesciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru czesciowego zawierajgcego
ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym w szczegdlnosci zakres odebranych robét oraz kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego, wtasciwych
Inspektoréw nadzoru, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru czesciowego niezwtocznie jednak nie diuzej niz
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12.

13.

14

15.

16.

w terminie 7 dni od dnia przystapienia do odbioru czesciowego.

Rozpoczecie odbioru czesciowego po zakonczeniu wszystkich prac realizowanych na zewnatrz

obiektéw budowlanych, okreslonych w § 1 ust. 2-6 umowy, nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich
odbioru wpisem w wewnetrznym dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru.

Woraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego po zakoniczeniu wszystkich prac realizowanych na

zewnatrz obiektéw budowlanych, okreslonych w § 1 ust. 2-6 umowy, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystgpity,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) wewnetrzny dziennik budowy do wgladu,

5) inne dokumenty wymagane w STWiORB.

. Za dzien zakonczenia wszystkich prac realizowanych na zewnatrz obiektéw budowlanych,

okreslonych w § 1 ust. 2-6 umowy, uwaza sie dzien odbioru przez Zamawiajgcego kompletu

dokumentéw (albo ostatniego z nich) wymienionych w ust. 13 pod warunkiem, ze Zamawiajacy

nie stwierdzi wad w czasie czynnosci odbioru — Zamawiajgcy moze dokona¢ warunkowego

odbioru wyznaczajgc termin na usuniecie wady, jezeli wada nadaje sie do usuniecia.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru czesciowego po zakonczeniu wszystkich prac

realizowanych na zewnatrz obiektéw budowlanych, okreslonych w § 1 ust. 2-6 umowy,

niezwtocznie jednak nie dtuzej niz w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do odbioru

czesciowego.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do

wewnetrznego dziennika budowy i pisemne zawiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy. Wykonawca jest

zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony wewnetrzny dziennik budowy w ktorym Inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdzit zakoriczenie wszystkich robdt budowlanych,

3) dowdd przekazania: powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (jesli jest wymagana) do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oswiadczeniem

uprawionego geodety,
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17.

18.

19.

20.

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystagpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji dostarczonych, wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen
oraz dokumenty gwarancyjne na dostarczone, zastosowane lub wbudowane materiaty lub
urzadzenia oraz dokument potwierdzajacy wykonanie przeszkolenia, o ktérym mowaw § 11
pkt 31,

6) w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeristwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamowieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich rob6t budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru korncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koricowego strony sporzadzajg protokot zawierajacy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koicowego.

Odbidr koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawicieli

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy,
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— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmowié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednia do
kosztow usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

. W przypadku odbioru korncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdét po usunieciu wad nastagpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnos$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu
odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody
wynikfe na tym terenie.

§17

Gwarancja jakosci i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wykonaweca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz

uzyte/dostarczone materiaty na okres ...... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez zastrzezen robot

budowlanych wskazanych w § 1 umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru

koricowego przedmiotu umowy bgdz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami

w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koricowym potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Ustala sie nastepujgce zasady gwarancji jakosci i rekojmi:

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
przez Wykonawce gwarancji jakosci.

2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
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technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Gwarancja jakosci nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi

zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.

Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.

§18
Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzgdzajac protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad

i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzadzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajacego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitego szacunkowego wynagrodzenia podanego w ofercie (brutto),

15 P z,
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2. Strony zastrzegajg, ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine
Konstantynow tédzki, 95-050 Konstantyndw todzki, ul. Zgierska 2 w kwocie ..................... zt
stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z art. 450 ust.
1 ustawy Pzp w nastepujgcych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w wysokosci ........ccccueeeviveeennnnen. zt,
na konto AURET BANKU Spoétdzielczego w Aleksandrowie £édzkim nr: 05 8780 0007 0000
0316 1000 0005.

D) e ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy informuje, iz data koncowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy winna przypadac na 30 dzien od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez
zastrzezen catego zakresu robét budowlanych wskazanych w § 1 Umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
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pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.
W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§20

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

4)

1.

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢
kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza

niz 2.500.000,00 zt, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 10.000,00 zt oraz
regularnie optacac sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1
umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktadaé¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych w
pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastepne, roczne okresy ptatnosci w terminie 5 dni
roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu pfatnosci,
w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1. W przypadku gdy
poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci
Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajac stosowne kwoty z wynagrodzenia

Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych.

§21
Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
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zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym w § 1 ust. 1-6 niniejszej umowy.

Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robét oraz
innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujacych
ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa
w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktérych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec¢ réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zarowno on jak i Podwykonawcy bedga zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1465 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sig, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa

powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
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obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. n niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osdéb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentdéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw
z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio.

§ 22

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak obecnosci Kierownika budowy lub kierownika robét lub kierownika prac na
terenie budowy, w przypadkach okreslonych umowa lub skierowanie do wykonywania
przedmiotu umowy osoby innej niz wynika to z postanowien niniejszej umowy;

w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek oddzielnie;

b) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 8 umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

c) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
odpowiednio w § 5 ust. 1i 2 umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie;

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

f) za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

g) zazwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 3 —

w wysokosci w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu

terminu wyznaczonego na przekazanie kosztorysu;
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h)

j)

k)

1)

p)

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 14
ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 21 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosci opisanych w § 21 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w § 21 ust. 3 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 20 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy
ptatnosci — w wysokosci 700,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, braku ciggtosci
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 20 umowy lub nieprzedtozenia
ktoregokolwiek z dokumentédw wskazanych w § 20 na warunkach okreslonych w tym
paragrafie;

w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie

mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia —
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w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu;

g) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, o ktérej mowa w §16 ust. 16 pkt 3, posiadajgcej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego —
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego
w § 11 ust. 1 pkt 18;

r) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajgcych z umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpocza¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 6
ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego, w szczegdblnosci do wysokosci utraconej kwoty dofinansowania, okreslonej

w Umowie Nr 2023/0405/0106/SubA/DIS/SP z dnia 24.10.2023 r. o dofinansowanie ze srodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu ,,Sportowa
Polska — Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — Edycja 2023”.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapfaty tej kary.

§23
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 13, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

4) biezaca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

6) Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 20, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,

8) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

9) Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 13 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w ust. 1-2 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy do:

1) sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzaciji robot w toku, przy udziale Inspektora
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nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego, wg stanu na dzien
odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgtoszenia Zamawiajgcemu odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) sporzadzenia przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robét,

6) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu wraz
z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktorych mowa w § 16 ust. 16 umowy.

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robdt,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;j.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzgdzonym
zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdér terenu budowy.

§24

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do

zabezpieczenia dodatkowych srodkdéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
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2)

3)

4)

5)

6)

z Wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majacych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do wewnetrznego dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez
Zamawiajgcego - stwierdzenie wptywu ww. okolicznosci na termin realizacji przedmiotu
umowy nastgpi na podstawie dowodéw przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych
wptyw ww. okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej
realizacji,

koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedgcych nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkow
atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majgcych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robét budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajace
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni

temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu
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7)

8)

9)

i mozliwos$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres
zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng
uniemozliwiajg prowadzenie robdt.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych Wykonawca

niezwtocznie poinformuje pisemnie Zamawiajacego i dokonuje wpisu w wewnetrznym

dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalef dotyczacych zjawisk
uznanych za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy). Zakonczenie dziatania

ww. czynnikow i ich ustgpienie/zakonczenie zostanie potwierdzone wpisem do

wewnetrznego dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

zmian bedgacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczgcych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakoniczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

odmowy udostepnienia terenu do celdw realizacji przedmiotu umowy, gdy wykonanie robét

nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawca innych
robét wykonywanych na terenie budowy,

koniecznosci udzielenia zamodwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamoéwieniem

podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktdrych wykonanie

wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych

materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury: wod.-kan., gazowej,

cieptowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenig miejskg, nie

przewidzianymi w dokumentacji projektowej,

12) w przypadku, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
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skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2. Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegélnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajagcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

3. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedfuzeniem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedfuzony termin wykonania zaméwienia,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian
Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretac;ji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 umowy,

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie zadania
inwestycyjnego lub wytycznych dotyczacych realizacji tego zadania,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscia na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

6) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krgg podmiotow
ubiegajgcych sie o zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegdlnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

7) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricow gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposdb satysfakcjonujacy
dla strony spotecznej,

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
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funduszy lub innych zrédet finansowania zadania inwestycyjnego objetego niniejszg umowa
lub zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie
w przypadku wprowadzenia robdt dodatkowych.

5. Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania
okreslonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztédw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$¢ realizacji robét zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robdt, protokét koniecznosci, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

6. W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie
o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartosé robot
zaniechanych oraz wartosc robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym
przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do
okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie, o ktérym mowa w § 6 ust. 3
umowy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy okre$lone w umowie moze zosta¢ zmienione w przypadku
wprowadzenia robdét dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$é realizacji robot
dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy robdt, protokot koniecznosci, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢
wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét budowlanych zostanie ustalona na podstawie
pomiardw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen
jednostkowych ustalonych wg zasad okreslonych w ust. 8.

8. W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji
szczegbdtowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy

przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 umowy,

41



9.

10.

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz sSrednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa tédzkiego),

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 3
umowy, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz srednie
ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcga z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§25

Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa

odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
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10.

11.

12.

13.

14.

w art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktdrej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych

przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktédrych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 26
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.

§ 27

Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie poddania
tego sporu mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§28

Postanowienie koncowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie

przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
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Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamdéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 27 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowq bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP: .....ceeveeierneinennssncinnes
Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Kosztorys ofertowy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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