PROJEKT UMOWY

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujéciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 8551571375, REGON
811684290, reprezentowang przez mgr inz. Barbare¢ Michalskg - Zastepce Prezydenta Miasta Swinoujscie,
dziatajaca na podstawie upowaznienia nr WO-KP.0052.52.2021 z dnia 4 marca 2021 r., udzielonego przez
Prezydenta Miasta Swinoujscie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
z siedziba w , ul. , (- ), wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , o kapitale zakladowym
(wptaconym w calosci/wpltaconym w czgéci tj. - zt), NIP , REGON

, ktora reprezentuje:

TP O PSP , zwang dalej InZynierem
Kontraktu lub Inzynierem,

PREAMBULA

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Inzyniera
Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP.271.1.5.2023 na podstawie ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami).

2. Zamawiajacy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania Ustuge polegajaca na petnieniu
funkcji Inzyniera Kontraktu dla Inwestycji, pn.: ,,Budowa systemu zarzadzania ruchem w Swinoujsciu”
na warunkach okreslonych w Umowie.

3. Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

1) Inzynier zobowiazuje si¢ do wykonywania Czynnos$ci bedacych przedmiotem Umowy, w Scistej
wspolpracy z Zamawiajacym, stosujac si¢ do jego zalecen, przepisow, obowigzujacego prawa
i postanowien Umowy. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zatacznik nr 1 do
Umowy.

2)  Wykaz elementow rozliczeniowych w ramach Umowy stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy.

3) Opis Zadania Inwestycyjnego, objetego wykonywaniem Czynno$ci  okreslonych w Opisie
przedmiotu zamowienia, stanowi Zatacznik 3 do Umowy.

4) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Inzynierowi nalezne wynagrodzenie stosownie
do postanowien Umowy, w terminach i na warunkach w niej okreslonych.

ARTYKUL 1
DEFINICJE

1. ,»Czynnos$ci” oznaczaja wszelkie dziatania/obowigzki zwiazane z realizowang przez Inzyniera dla
Zadania Inwestycyjnego Ustuga, stanowiace przedmiot Umowy i opisane szczegétowo w Zataczniku nr 1
do Umowy, stanowigcym Opis przedmiotu zamowienia;

2. »~Harmonogram” — opracowany przez Inzyniera i zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram
zadania;

3. »Inwestycja/Zadanie inwestycyjne/Zadanie”- oznacza zadanie pn.: ,Budowa systemu zarzadzania
ruchem w Swinoujsciu” , opisane w Zataczniku nr 3 do Umowy;

4. »Inzynier Kontraktu/Inzynier”- oznacza stron¢ Umowy, ktorej zadaniem jest wykonanie Ustugi
zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Zamawiajacego;

5. w»Kontrakt”- oznacza umoweg o wykonanie systemu ITS (w systemie ,,projektuj i buduj” lub ,,buduj”),
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca na realizacje Inwestycji;

6. ,Kluczowy Personel Inzyniera” — oznacza osoby wskazane w Zatgczniku nr 4 do Umowy - ,,Wykaz

0sob, ktore Inzynier Kontraktu skieruje do wykonania zamowienia wraz z o$wiadczeniem na temat
wyksztalcenia 1 kwalifikacji zawodowych”;
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»Personel/Zesp6t Nadzoru (Specjalistow)/Zespol Inzyniera”- oznacza zesp6l wielobranzowych
specjalistow zaangazowanych przez Inzyniera Kontraktu do wykonania Umowy, w szczegdlno$ci
Kluczowy personel Inzyniera;

»Polecenie”- oznacza jakiekolwiek pisemne lub przekazane drogg elektroniczng (z adresu e-mail:
wim@um.swinoujscie.pl) i potwierdzone nast¢pnie odpowiednim pismem o$wiadczenie, zawiadomienie,
zatwierdzenie lub decyzje wydang Inzynierowi przez Zamawiajacego lub Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego a dotyczace wykonania przedmiotu Umowy;

,Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego” — osoba wskazana w art. 4 ust. 1 pkt 1) Umowy lub
inna osoba posiadajgca pisemne upowaznienie do dziatania w imieniu Zamawiajacego okre$lajace zakres
tego upowaznienia.

»Prawo opcji” — wydluzenie czasu realizacji Ustugi na zasadach okreslonych w art. 6 ust. 7 Umowy;
»~Projektant” — autor dokumentacji projektowej Inwestycji lub/i sprawujacy nadzoér autorski nad
realizacjg Inwestycji;

»PZP”- ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.);

»Raporty” — opracowania dotyczace wykonywania 1 postgpu robot budowlanych/prac
projektowych/innych prac oraz wykonywania Umowy, ktorych zakres i forma zostaly szczegotowo
okreslone Zataczniku nr 1 do Umowy;

»Sila wyzsza”- oznacza wyjatkowe wydarzenia lub okolicznosci, na ktore Strony nie maja wptywu, przed
ktoérymi Strony nie moglyby si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem Umowy, ktore, gdyby wystapily, Strony
nie mogtyby ich uniknaé, ktoérych nie mozna przypisac¢ drugiej Stronie;

»SWZ”- 0znacza Specyfikacje Warunkow Zamowienia;

»Strona” lub , Strony”- oznaczaja Zamawiajacego lub Inzyniera;

»Strona Trzecia”- oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu;
»Umowa”- oznacza niniejsza umowe¢ Na wraz z zalagcznikami stanowigcymi jej integralng czesc,
obejmujaca zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Inzyniera, wyrazone na piSmie W przedmiocie
powierzenia Inzynierowi wykonania Ushugi i zwigzanych z nig Czynnosci w ustalonym terminie,
na ustalonych w Umowie warunkach i za uzgodnione w niej Wynagrodzenie;

,Usluga” — oznacza zbiorcze okreslenie stanowigcych przedmiot Umowy Czynnoéci Inzyniera
Kontraktu zwigzanych z pehieniem funkcji inzyniera kontraktu dla Zadania Inwestycyjnego,
obejmujacych zarzadzanie procesem inwestycyjnym i doradztwo w zakresie realizacji Inwestycji oraz
kompleksowa obstuge finansowa i techniczng Inwestycji wraz z rozliczeniem, w tym petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, do ktorych wykonania Inzynier zobowigzany jest na mocy
postanowien Umowy. Szczegdtowy zakres Ushugi okresla Zalacznik nr 1 do Umowy;
»Wykonawca/Wykonawca Kontraktu/Wykonawca robét”- oznacza wykonawce lub wykonawcow
rob6t budowalnych/prac projektowych/innych prac realizowanych na podstawie Kontraktu, ktore begda
nadzorowane w ramach Umowy;

»Wynagrodzenie calkowite”- oznacza sum¢ kwot brutto (okreslonych w Zataczniku nr 2 do Umowy i
wskazang w § 11 ust. 1 Umowy) ustalong na podstawie oferty Inzyniera, ptatng Inzynierowi za wlasciwe
wykonywanie Umowy, wg zasad okreslonych w art. 11 Umowy;

»Wynagrodzenie podstawowe” — wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nalezne mu niezaleznie od
powierzenia §wiadczenia ustugi w Okresie wydhuzonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczajacym
poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa
opcji.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest efektywne, profesjonalne i rzetelne $wiadczenie przez Inzyniera na rzecz

Zamawiajgcego Ustugi dla Zadania Inwestycyjnego, opisanego w Zataczniku nr 3 do Umowy.

Inzynier zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

1) wykonywaé przedmiot Umowy z nalezyta dbato$cia, efektywno$ciag oraz najwyzsza starannoscia;

2) wykonywa¢ przedmiot Umowy wedle najlepszej wiedzy, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa,
majac na wzgledzie optymalizacjg kosztow realizacji Inwestycji;

3) przestrzegaé przepisOw obowigzujacego prawa;

4) zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami wynikajacymi z jakiegokolwiek
naruszenia przez Inzyniera i jego pracownikow obwiazujacych przepisow;

5) dziata¢ bezstronnie jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prawa oraz z
zasadami postgpowania obowigzujacymi w jego zawodzie.

Szczegotowy opis obowigzkéw Inzyniera okresla Opis przedmiotu zamowienia stanowigcy Zatgcznik nr

1 do Umowy.



4.  Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym ponize;j:

1) Zamawiajacy moze z prawa opcji skorzysta¢ w catosci lub skorzysta¢ w czeéci w zakresie
kazdego z Etap6éw odrebnie;

2) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego, a nie zobowigzaniem
Zamawiajacego, dlatego tez nieskorzystanie przez Zamawiajagcego z prawa opcji
w calo$ci lub w czeSci nie stanowi podstawy dla Inzyniera kontraktu do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tego tytulu;

3) Zamoéwienie objgte prawem opcji, Inzynier kontraktu bedzie zobowigzany wykonaé po
uprzednim otrzymaniu o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji, ktore
powinno wskazywaé zakres Ustugi zlecany przez Zamawiajacego W ramach prawa opcji;

4) Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji, tj. ztozy¢ Inzynierowi kontraktu o$wiadczenie, 0
ktorym mowa w pkt 3) niniejszego ustgpu, w terminic do 36 miesiecy liczac od dnia
podpisania Umowy;

5) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

6) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji (w catosci lub
w czesci) Inzynier kontraktu ma obowigzek wykonania wszystkich cigzacych na nim
obowiazkow wynikajacych z realizacji zamowienia podstawowego;

7) Zasady dotyczace realizacji zamowienia objetego prawem opcji beda takie same jak te, ktore
obowiazuja przy realizacji zamoéwienia podstawowego. W konsekwencji do zlecania
dodatkowej dostawy bedacej przedmiotem prawa opcji stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
odnoszace si¢ do pozostatego zakresu przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci w zakresie sposobu wykonywania Umowy, obowigzkdéw stron, zasad
ptatnosci wynagrodzenia, rekojmi.

5. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposob wykonania Umowy sg
nastgpujace dokumenty:

1) SWZ wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajacego;
2) Dokumentacja Zadania Inwestycyjnego;
3) Oferta Inzyniera z dnia ___ wraz z zalgcznikami.

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomigdzy powyzszymi dokumentami, ich postanowienia bgda
mialy zastosowanie zgodnie z powyzsza hierarchig waznosci, z zastrzezeniem ze postanowienia Umowy
bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

7. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron, ustala sie,
ze celem Umowy jest zapewnienie przez Inzyniera efektywnego zarzadzania, doradztwa i nadzoru nad
przygotowaniem, realizacja i rozliczeniem Zadania inwestycyjnego, z uwzglednieniem okresu gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce Kontraktu.

) ARTYKUL 3
OGOLNE OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU

1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu, w tym Czynnoéci, winny zapewnié¢ osiggni¢cie celu, jakim jest
otrzymanie przez Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Inwestycji, wykonanego

w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztow realizacji i eksploatacji.

2. Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowiazany jest, w szczego6lnosci do:

1) dziatania w sposob pozwalajacy na realizacje Zadania Inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztow 1 standardéw jakoSciowych, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja
Inwestycji, zmianami podjetymi w trakcie realizacji Inwestycji uzgodnionymi z Zamawiajacym, a
takze przy zachowaniu nalezytej starannosci, uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzone;j
dziatalnosci,

2) monitoringu kosztow Inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych/prac  projektowych/innych prac pomyslnie zakonczy¢ realizacje Zadania
inwestycyjnego w ramach okre$lonego wynagrodzenia Wykonawcy,

3) nadzorowania $cistego wykonywania przez Wykonawce oraz podwykonawcow ich obowigzkdéw
umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji Zadania Inwestycyjnego,

4) zapewnienia prawidlowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego, rowniez w okresie gwarancji i regkojmi udzielonej przez

Wykonawcg;
5) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach ze Stronami Trzecimi, w tym gestorami sieci.
3. Inzynier zobowigzany jest do zarzadzania rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci kompleksowej

obstugi Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczos$ci rzeczowo-finansowej w
zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy.
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W przypadkach, kiedy przedmiot Umowy obejmuje wykonywanie przez Inzyniera Kontraktu
obowigzkow na potrzeby realizacji Umowy, wynikajacych z postanowien Kontraktow lub z ich istoty,
Inzynier bedzie zobowiazany:

1) dziata¢ zgodnie z takimi postanowieniami,

2) o0 ile bgdzie upowazniony do po$wiadczania, decydowania lub dziatania uznaniowego, bedzie to
robi¢ w sposob rzetelny wobec Zamawiajacego i Wykonawcy, dziatajac jako niezalezny fachowiec,
kierujacy si¢ wtasng wiedzg i osagdem profesjonalisty,

3) zglasza¢ Zamawiajacemu konieczno$¢ dokonania modyfikacji zobowigzania Wykonawcy oraz
dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci planowanych modyfikacji z przepisami prawa i warunkami
Kontraktu, wplywu tych modyfikacji na Inwestycje, w tym koszty Iub jako$¢ robot
budowlanych/prac projektowych/innych prac, robot lub dostaw oraz ich terminy.

Inzynier zapewni na czas realizacji Umowy odpowiednie wsparcie logistyczne, w tym sprzet, materiaty,

oprogramowanie, urzgdzenia, $rodki transportu i facznosci, administracyjne i informacyjne dla Personelu

- W zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy, niewynikajacym z Kontraktu Zamawiajacego

z Wykonawca.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzania Raportéw w terminach i w zakresie wskazanym w

Zataczniku nr 1 do Umowy.

Strony ustalajg, ze wszystko, co zostanie dostarczone lub optacone przez Zamawiajacego w celu

wykorzystania przy wykonywaniu Czynno$ci w ramach Umowy, pozostanie wlasnoscig Zamawiajacego i

kiedy tylko bedzie to mozliwe, zostanie oznakowane jako takie. Kiedy Czynno$ci zostang zakonczone

(lub przerwane), Inzynier dostarczy Zamawiajagcemu wykaz tego, co pozostalo niezuzyte przy

wykonywaniu Czynnosci i zwrdci to co pozostato, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego.

Inzynier ani zaden z czlonkow jego Personelu nie ma prawa i nie moze wykorzystywaé dokumentow

dotyczacych Umowy lub przekazywac¢ informacji w nich zawartych w celach innych niz wynikajacych z

tej Umowy. Wymagania co do obowigzku zachowania poufnosci okresla artykut 19 Umowy.

Inzynier zezwoli Przedstawicielowi Zamawiajacego lub kazdej osobie upowaznionej przez

Zamawiajgcego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych

dokumentéw. W przypadku niewykonania zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,

Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna w wysokosci okreslonej w artykule 13 Umowy.

Inzynier zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie materialy otrzymane od Zamawiajacego w

zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, na pisemne zadanie Zamawiajacego, niezwlocznie, nie

pozniej jednak niz w terminie 7 dni po otrzymaniu takiego zadania. W przypadku zwtoki w wykonaniu
obowiazku, 0ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna

W wysokosci okreslonej w artykule 13 Umowy.

O ile Zamawiajacy nie wyrazi na to zgody na piSmie, to Inzynier ani jego Personel nie b¢da mieli prawa

bra¢ zadnego udzialu finansowego ani otrzymywaé zadnego wynagrodzenia w zwiazku z Inwestycja z

wyjatkiem tego, co jest ustalone w Umowie.

Inzynier zobowigzuje si¢ nie angazowa¢ w zadng dziatalno$¢, ktora mogtaby by¢ sprzeczna z interesami

Zamawiajacego w zwigzku z Umowa.

Inzynier zobowigzany jest do zapewnienia stalego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

niezbednym dla jego prawidtowego wykonania, w szczegolnosci zobowigzany jest do organizacji pracy w

taki sposob, aby zapewni¢ ciaglo$¢ i zastepowalnos¢ osob skierowanych do realizacji Umowy oraz

wykonywanie Kontraktu zgodnie z harmonogramem jego realizacji i zgodnie z Zalgcznikiem nr 1. W

przypadku niewykonania zobowiazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacemu

przyshuguje kara umowna w wysokosci okreslonej w artykule 13 Umowy.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,

wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszaja praw wlasnosci

intelektualnej Stron trzecich. Jednocze$nie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do

Zamawiajagcego, w zakresie wyze] wskazanym, Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze ponosi

odpowiedzialnos¢ z tytutu tych roszczen oraz zobowiazuje si¢ do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich

uzasadnionych roszczen, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajacego lub zasgdzenia od

Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego cato$ci pokrytych roszczen oraz wszelkich

zwigzanych z tym wydatkéw, wlaczajac w to koszty postepowania sgdowego, w tym koszty zastepstwa

procesowego, arbitrazowego, administracyjnego, ugodowego lub egzekucyjnego.

W przypadku sporu prawnego, w zwiazku z Zadaniem Inwestycyjnym, ktérego dotyczy Umowa, na

zadanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do niezwlocznego wydania wszelkich

posiadanych dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego oraz powstalych w trakcie realizacji Zadania

Inwestycyjnego, w tym rowniez dokumentow sporzadzonych w wersjach edytowalnych (np. word, excel)

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

ARTYKUL 4
PRZEDSTAWICIELE STRON DO REALIZACJI UMOWY/KOMUNIKACJA



Przedstawicielami do realizacji Umowy z ramienia Zamawiajgcego jest:
1) Pan/Pani .....c........ tel. 91 327 86 10, e-mail:........ @um.swinoujscie.pl,

Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do zarzadzania i nadzorowania
W imieniu Zamawiajacego realizacji Umowy i Kontraktu, w tym do odbioru dokumentéw wchodzacych
w sktad przedmiotu Umowy. Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego moze wydawaé w imieniu
Zamawiajacego wigzace Polecenia Inzynierowi, ktore nie skutkuja zacigganiem zobowigzan
finansowych. Zastrzega si¢, ze do tego rodzaju Polecen Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego
musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Zmiana Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy,
a informacja o tym powinna by¢ przekazana w formie pisemnej Inzynierowi Kontraktu.
Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji Umowy jest:

Kierownik zespotu IK:
Pan/Pani .....ccceeuenennennn el e-mail

Kierownik zespotu Inzyniera kontraktu odpowiedzialny bedzie za:

1) utrzymywanie biezacej tacznosci pomiedzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji, oraz koordynacje
ich dziatania;

2) Dbiezaca kontrole nad Inwestycja pod wzgledem technicznym, finansowym i organizacyjnym
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Kontraktu oraz Umowy,

3) sprawdzanie dokumentéw i dokumentacji przedktadanej przez Wykonawce, opracowywanie na
biezaco wymaganej dokumentacji Inwestycji, w tym protokotow ptatnosci i raportdw zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Zataczniku nr 1 do Umowy,

4) informowanie Zamawiajagcego o postepie prac, wystepujacych problemach i sposobie
ich zatatwiania w sposob wskazany w ust. 6 i 7 ponizej;

5) wyznaczenie koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego, spo$rod inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Korespondencja pomigdzy Stronami bedzie odbywac si¢ w formie pisemnej na ponizsze adresy:

i. Zamawiajacy:
Gmina Miasto Swinouj$cie
Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinouj$cie
ul. Wojska Polskiego 1/5 - w zakresie ustug Gminy,
tel./fax: (091) 327 06 29
e-mail: wim@um.swinoujscie.pl
ii. Inzynier:

UL

tel/ffax: ...

e-mail: ...
W celu usprawnienia komunikacji, biezaca korespondencja moze by¢ przekazywana droga elektroniczna
na adres e-mail wskazany w ust. 6 powyzej, przy czym odbiorca zobowigzany jest do kazdorazowego
potwierdzenia jej odbioru.

ARTYKUL 5
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Inzynier bedzie stosowat sie do Polecen wydanych przez Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajacego lub Zamawiajgcego. Jezeli w opinii Inzyniera wydane Polecenie wykracza poza zakres
uprawnien Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego lub poza zakres Umowy, Inzynier
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych, po otrzymaniu takiego Polecenia, powiadomi
wraz z uzasadnieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Powiadomienie Zamawiajacego nie
zwalnia Inzyniera z wykonania Polecenia. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie w terminie 5 dni od
otrzymania zawiadomienia Inzyniera.

Whioski sformutowane przez Inzyniera Kontraktu dla Zamawiajacego powinny zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie (uwzgledniajace W szczego6lnosci odniesienie do  Harmonogramu, dokumentow
kontraktowych, kosztow, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepisach prawa) z
konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formulowania
rekomendacji wariantowych lub warunkowych). W przypadku przedstawienia rozwigzan wariantowych
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lub warunkowych Inzynier powinien przestawi¢ Zamawiajacy swoja rekomendacje (wraz z

uzasadnieniem) co do wyboru okreslonego wariantu/warunku.

Inzynier Kontraktu przejmuje wszelkie obowiazki zwigzane z zarzadzaniem Kontraktami, z wylaczeniem

uprawnien Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu uzyska pisemng zgod¢ Zamawiajacego przed podj¢ciem dziatan dotyczacych:

1) zatrudnienia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow przez Inzyniera,

2) wyrazenia zgody na zatrudnienie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow przez
Wykonawcow Kontraktu/6w z uwzglednieniem przepiséw ustawy Pzp,

3) przedluzenia czasu ukoficzenia projektow budowlanych lub robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Kontraktoéw,

4)  zawieszenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot Kontraktow,

5) wprowadzania zmian w Kontraktach i dokonywania wszelkich innych modyfikacji zobowigzan
Wykonawcy, ktore moglyby mie¢ wplyw na Inwestycje, w tym koszty lub jako$¢ robot
budowlanych/prac projektowych/innych prac, w tym robot lub dostaw oraz ich terminy;

6) korekt wynikajacych ze zmiany stanu prawnego,

7) postepowania z zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu

Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

zmian w wykonywaniu i zakresie rob6t budowlanych/prac projektowych/innych prac okre$lonych przez

Zamawiajacego i realizowanych w ramach Inwestycji.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania Inwestycyjnego decyzji,

wyborem wariantow, w przypadku istnienia kilku wersji, badz rozwigzan oraz rozstrzyganiem sporéw, o

ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okaza si¢ wystarczajace,

decydujacy glos bedzie mial Zamawiajacy.

W przypadku pisemnego zadania przez Zamawiajacego wyjasnien w zakresie zarzadzania lub nadzoru

nad Zadaniem Inwestycyjnym, badz ktorymkolwiek z Kontraktow, Inzynier zobowigzany jest

ustosunkowac si¢ do zadania Zamawiajacego w terminie 7 dni.

ARTYKUL 6
TERMINY | OKRESY REALIZACJI UMOWY

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie podzielone na dwa nastepujace etapy, uzaleznione od etapéw

realizacji Inwestycji:

1) Etap I, obejmujacy etap realizacji Inwestycji:

- od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiajgcego lub Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajacego Poleceniu rozpoczgcia realizowania Etapu I, przekazanym Inzynierowi nie pdzniej
niz W terminie 7 dni od dnia podpisania Kontraktu z Wykonawcg i okreslajacym termin rozpoczgcia
realizacji Etapu I nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia podpisania Kontraktu z Wykonawcag —
w przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta przed lub réownoczesnie z zawarciem Kontraktu z
Wykonawca, lub

- od dnia zawarcia Umowy - w przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta po zawarciu Kontraktu
z Wykonawcg;

do dnia zakonczenia realizacji Inwestycji (w zakresie etapu | i Il Inwestycji) z zastrzezeniem, iz czas
ten moze ulec powickszeniu stosownie do okresu zastosowania Prawa opcji;

2) Etap 11, obejmujacy okres gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce Inwestycji, realizowany
od dnia zakonczenia realizacji prac /innych prac w ramach Inwestycji, tj. dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Inwestycji, przez okres 12 miesigcy, z zastrzezeniem, iz czas ten moze ulec
wydhuzeniu w przypadku zastosowania Prawa opcji.

Ustala si¢ jednoczesnie, ze przewidywany termin pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu wynosi

odpowiednio:

1) w okresie realizacji Etapu | - do 11 miesiecy;

2) w okresie realizacji Etapu Il - 12 miesigcy;

przy czym wskazany okres realizacji Etapu I stanowi okres podstawowy pehienia roli Inzyniera Kontraltu

w okresie realizacji robot (dalej jako: OKres podstawowy), ktéry moze ulec wydluzeniu zgodnie z ust. 4 i

5 ponizej. We wskazanym Okresie podstawowym Inzynier uprawniony jest do stalego miesigcznego

wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do $wiadczenia Ustugi w okresie wydluzonej realizacji prac

objetych Kontraktem, ktory wynosi¢ bedzie do 2 miesigcy ponad Okres podstawowy (dalej jako ,,Okres

wydluzony realizacji Kontraktu”). Okres wydluzony realizacji Kontraktu stanowi szacunkowy okres
mozliwego wydhuzenia realizacji prac na Inwestycji i moze ulec skroceniu lub wydhuzeniu, zgodnie z ust.
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10.

5 ponizej. W Okresie wydtuzonym realizacji Kontraktu Wykonawca zachowuje uprawnienie do statego
miesigcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy. O koniecznosci
swiadczenia Ushugi w Okresie wydluzonym realizacji Kontraktu Zamawiajacy informuje pisemnie
InZzyniera nie pdzniej niz na 1 miesiac przed terminem zakonczenia realizacji, wskazujac dtugos¢ Okresu
wydtuzonego realizacji Kontraktu.

Okres wydhuzony realizacji Kontraktu moze ulec wydluzeniu, w szczegdlnosci w przypadku dalszego
przedtuzenia terminu realizacji prac na Inwestycji lub braku mozliwosci dokonania odbioru koncowego z
Wykonawca robdt budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac, w tym na skutek wad
uniemozliwiajacych dokonania odbioru koncowego Inwestycji lub koniecznosci dokonania rozliczen
Inwestycji przez Inzyniera. Okres wykraczajacy poza okres wydluzony realizacji Kontraktu (dalej jako:
»OKkres wykraczajacy poza okres wydluzony realizacji Kontraktu”), w ktérym Inzynier zachowuje
uprawnienie do statego miesiecznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a)
Umowy, wyznaczony jest maksymalnie na 3 miesigce. O koniecznoéci §wiadczenia Ustugi w Okresie
wykraczajacym poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu Zamawiajacy informuje pisemnie Inzyniera
nie pdzniej niz na 1 miesigc przed terminem zakonczenia realizacji Etapu I w Okresie wydtuzonym
realizacji Kontraktu, wskazujac dlugo$¢ Okresu wykraczajacego poza okres wydluzonego realizacji
Kontraktu.

Obowiazki Inzyniera wynikajace z Umowy rozciagaja si¢ takze na okres gwarancji i rekojmi udzielonej
przez Wykonawce na roboty budowlane/inne prace realizowane na Inwestycji, wskazany w ust. 2.2
powyzej (dalej jako ,,Okres minimalny”) i ktéory moze ulec wydluzeniu w przypadku zastosowania
Prawa opcji. Wynagrodzenie Inzyniera za wykonanie Umowy w Okresie minimalnym, okresla art. 11 ust.
3 pkt 2 lit. a) Umowy.

W ramach Prawa opcji Zamawiajacy przewiduje:

a. W ramach etapu I nadzér nad realizacja Inwestycji przewidzianych dla jej etapow IIL, IV lub V,
przy czym ustala si¢ nastgujace terminy na realizacje prawa opcji w zaleznosci od
pszczegodlnych etapow Inwestycji:

1) 5 miesiecy liczac od dnia ztozenia Wykonawcy o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji na
nadzor Inwestycji zakresie etapu 111, z zastrzezeniem ust. 7 lit. b niniejszego artykutu;

2) 6 miesiecy liczac od dnia ztozenia Wykonawcy o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji ha
nadzor Inwestycji zakresie etapu IV, z zastrzezeniem ust. 7 lit b niniejszego artykutu;

3) 6 miesiecy liczac od dnia ztozenia Wykonawcy o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji ha
nadzor Inwestycji zakresie etapu V, z zastrzezeniem ust. 7 lit b niniejszego artykutu.

b. Jesli Zamawiajacy ztozy Wykonawcy o$wiadczenie, o ktorym mowa w artykule 2 ust. 4 pkt 3)
Umowy, przed uptywem terminu na realizacj¢ nadzoru w ramach Etapu I, bieg terminéw na
realizacj¢ nadzoru nad etapem IlI, IV lub V Inwestycji, rozpoczyna si¢ z uptywem terminu na
realizacje nadzoru w ramach Etapu I (na realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Etapu |
zamowienia podstawowego) i jest umniejszany o 1 miesigc w stosunku do terminéw, o ktorych
mowa w ust. 1 lit. a pkt 1, 2 lub 3 niniejszego artykutu.

c. wydluzenie czasu realizacji Etapu Il ponad przewidziany w Umowie Okres minimalny
odpowiednio o:

1) 12 miesigcy;
2) 24 miesigce;
z uwagi na ujawnienie si¢ dalszych wad i/lub usterek lub innych nieprawidtowosci w zakresie robot
budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac w Okresie minimalnym, skutkujacych
koniecznos$cig podjecia przez Inzyniera Czynnosci wskazanych w Zataczniku nr 1 do Umowy w
okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce. O skorzystaniu z Prawa opcji
Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowac¢ pisemnie Inzyniera nie pdzniej niz na 1 miesiac
przed terminem zakonczenia realizacji Etapu II w Okresie minimalnym, wskazujac okres, o jaki
ulegnie wydtuzeniu realizacja Ustugi, zgodnie z opcjami wskazanymi w ust. 7 pkt 1 i 2 powyze;j.
W przypadku wydluzenia czasu realizacji Etapu Il o 12 miesiecy (Prwo opcji), zgodnie z ust. 7 powyzej,
na 1 miesigc przed koncem uplywu wydluzonego czasu, Zamawiajacy moze poinformowaé Inzyniera o
dalszym wydtuzeniu realizacji Etapu Il o kolejne 12 miesigcy.
Wynagrodzenie Inzyniera w okresie realizacji Prawa opcji przystugiwaé bedzie w wysokosci,
odpowiednio do Etapu, w ramach ktérego zlecona bedzei realizacji przwa opcji, okreslonej w art. 11 ust.
3 pkt 1 lit. b) lub art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b) Umowy.
Skorzystanie z mozliwosci wydhuzenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi uprawnienie
Zamawiajacego, uzaleznione bedzie wylacznie od jego potrzeb, a nieskorzystanie z tego uprawnienia nie
powoduje zadnych roszczen po stronie Inzyniera. Swiadczenie Ustugi przez Inzyniera w Okresie
wydtuzonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczajacym poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu,
jak i skorzystanie z Prawa opcji stanowi te cze$¢ przedmiotu Umowy, ktérej realizacja bedzie poddana
wylacznie uznaniu Zamawiajacego.



11. Realizacja kazdego z etapow wskazanych w ust. 2 powyzej zostanie potwierdzona kazdorazowo

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

sporzadzeniem przez Strony dwustronnego i pisemnego protokotu odbioru Ustugi, przy czym terminem
wykonania Umowy i jednocze$nie potwierdzeniem realizacji Etapu II jest dzien zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wystawionego przez Inzyniera Raportu Zamkniegcia, o ktorym mowa w Zatgczniku nr 1
do Umowy.

Wykonywanie Przedmiotu Umowy w zakresie CzynnoS$ci objetych Umowa Inzynier bgdzie realizowat w
sposob zapewniajacy realizacje Inwestycji w terminach okre§lonych w zaakceptowanym przez
Zamawiajagcego Harmonogramie. Wstepne szacunkowe terminy okre§lone sa w Zalaczniku nr 2 do
Umowy.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Inzynier opracuje Raport otwarcia i przekaze go w formie
pisemnej i elektronicznej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
dor¢czenia pisemnej wersji Raportu otwarcia zglasza uwagi lub go zaakceptuje. Integralng czgécia
Raportu otwarcia jest Harmonogram i Metodyka zawierajaca opis procedur postgpowania na
poszczegolnych etapach realizacji zadania. Szczegdtowy zakres Raportu otwarcia okresla Zatgcznik nr 1
do Umowy.

Uzgodnione terminy realizacji Umowy moga ulec zmianie jedynie w przypadkach okre§lonych w
artykule 21 Umowy. Zmiany w Harmonogramie okreslone w ust. 15 ponizej, nieprowadzace do zmiany
uzgodnionych terminéw realizacji Umowy, sa dopuszczalne za pisemng zgoda Stron.

O zmianach w Harmonogramie przekraczajacych 30 dni Inzynier bgdzie informowaé Zamawiajacego w
terminie 14 dni przed uptywem terminu, w ktorym dana Czynno$¢ miata by¢ zrealizowana zgodnie z
Harmonogramem lub harmonogramem rzeczowo-finansowych (HRF) Wykonawcy. Inzynier, za zgoda
Zamawiajgcego dokona stosownej zmiany w Harmonogramie, ktora nie wymaga aneksu do Umowy.
Jezeli wystapia okoliczno$ci, za ktore Inzynier nie odpowiada, a ktére czynig niemozliwym dla niego
wykonanie zgodne z Umowa catosci lub czesci Czynnosci, to niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni, powiadomi o tym Zamawiajacego. W tych okolicznos$ciach, jezeli zajdzie konieczno$¢ zawieszenia
pewnych Czynnosci, to czas ich wykonania zostanie przedtuzony za zgoda Zamawiajacego az do chwili,
kiedy ustang okoliczno$ci powodujace zawieszenie. Inzynier jest zobowiazany pisemnie zawiadomi¢
Zamawiajacego o zasadno$ci podj¢cia Czynnosci po zawieszenil ich wykonywania (w calosci lub czesci)
w terminie nie dhluzszym niz 7 dni od dnia wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajacych wykonanie
powyzszych czynnosci.

W przypadku wystapienia przerw w realizacji prac w ramach Inwestycji (np. spowodowanych warunkami
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot, wstrzymaniem robdt przez inne organy itp.), w tym rowniez w
usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w ramach odbioru koncowego Inwestycji, zawieszeniu ulega
wykonywanie Czynno$ci na placu budowy. W tym okresie Inzynierowi przystuguje wynagrodzenie za
gotowos$¢ oraz prace zwigzane z uzgodnieniami i innymi Czynno$ciami niezbednymi do wykonania w
okresie przestoju, w wysoko$ci 15% miesiecznego wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w artykule
11 ust. 3 pkt 1) Umowy.

Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ cato$¢ lub czg$¢ Czynnosci poprzez pisemne poinformowanie Inzyniera,
ktory w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia wstrzyma wykonywanie Czynnosci w catosci
lub w czgséci. W okresie catkowitego zawieszenia Czynnosci Inzynierowi nie przystuguje wynagrodzenie.
Zamawiajacy zawiadamia Inzyniera o zasadnoS$ci podjecia Czynnosci po ich zawieszeniu lub zawieszenia
ich wykonywania (w calosci lub czesci) w terminie nie dhluzszym niz 4 dni od dnia wystapienia
okoliczno$ci uzasadniajagcych wykonanie powyzszych czynno$ci, wyznaczajac termin na podjecie
Czynnosci.

W przypadku nieuzasadnionego zaniechania podjecia Czynnosci przez Inzyniera w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 19 powyzej, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe W
trybie natychmiastowym, przy czym czynno$¢ ta musi zosta¢ poprzedzona wezwaniem Inzyniera
do podjecia obowigzkow.

ARTYKUL 7
PERSONEL

Personel wyznaczony przez Inzyniera do wykonywania czynno$ci w ramach Umowy sklada sie z
wielobranzowego zespotu specjalistow, w tym inspektorow nadzoru inwestorskiego ekspertow oraz
osoby Kierownika zespotu IK koordynujacego prace zespotu.

Inzynier wyznaczy inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do Umowy,
stanowigcych Kluczowy personel Inzyniera. Kluczowy personel Inzyniera bedzie prowadzit nadzér
inwestorski nad projektem i robotami budowlanymi w ramach Zadania Inwestycyjnego wymienionego
w Zalgczniku nr 3. Nadzor inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z przepisami i wymaganiami
wynikajacymi z zawartych przez Zamawiajacego Kontraktow.

Personel bedzie wykonywat objete Umowa Czynnosci i prowadzit sprawy zgodnie z obowigzujacym
prawem, a takze dokumentowat Czynnosci. Realizacja Czynnosci sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy
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10.

11.

12.

13.

przez Personel bedzie potwierdzana lista obecnosci, obejmujaca ewidencje czasu pracy i wykonywanych
Czynnosci. Lista obecnos$ci obejmuje jeden miesigc kalendarzowy i powinna by¢ uzupelniania
systematycznie, poprzez dokonanie wlasnorgcznego podpisu przez cztonka Personelu w wyznaczonym
miejscu dokumentu, w kazdym dniu jego obecnosci. Lista powinna znajdowac si¢ w biurze Inzyniera W
Swinoujéciu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu i weryfikacji listy obecnosci w kazdym
Czasle.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie Personelu bez uzyskania wczesniejszej pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z 0séb ze sktadu Personelu Inzyniera,
osoba zastepujaca musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany jakiegokolwiek czionka Personelu, bez wzgledu na
przyczyne zmiany, Inzynier wraz z wnioskiem o zmian¢ przedtozy:

1) os$wiadczenie, ze wobec 0s0b fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypehit obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej ,,RODO” oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe,

Inzynierowi nie przyshuguje roszczenie o zwrot kosztow wynikajacych bezposrednio lub posrednio
Z usuniecia lub wymiany os6b ze sktadu Personelu.

Zmiana Kierownika zespotu IK oraz osob wchodzacych w sktad Kluczowego Personelu Inzyniera
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. O planowanej zmianie, celem uzyskania zgody,
Inzynier zawiadamia, na 5 dni przed planowanym dokonaniem takiej zmiany, pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacego moze na taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, bez podawania powodu.

Jezeli Inzynier uzyskat punkty we wskazanym w SWZ kryterium ,,Kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe 0sOb skierowanych do realizacji zamowienia” za wskazane 0soby, zmiana tych oséb jest
mozliwa tylko poprzez zastapienie ich przez osoby, ktére spetniajg wymagania opisane w SWZ, za ktore
Inzynier otrzymal punkty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z kryterium
~Kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe Kierownika zespotu IK i ktérych doswiadczenie zawodowe
jest nie mniejsze niz osoéb zastepowanych. Na zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowiazany jest do
dodatkowego potwierdzenia dokumentami lub innymi dowodami dos$wiadczenia posiadanego przez
osobe zastgpujaca osobe skierowang do realizacji zamowienia, pod rygorem odmowy udzielenia zgody.
Inzynier zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zaproponowaé zmiang osoby wchodzacej w sktad
Personelu w przypadku:

a) $mierci cztonka Personelu;

b) choroby, wypadku cztonka Personelu lub innych przyczyn losowych uniemozliwiajacych
wykonywanie przez niego Czynnosci;

C) utraty przez czlonka Personelu uprawnien do wykonywania zawodu,

d) koniecznosci zastgpienia ktorejkolwiek z osob Personelu z innych znanych Inzynierowi przyczyn,
powodujacych zaprzestanie, uniemozliwienie lub niewtasciwe $wiadczenie Ustugi przez tego
cztonka Personelu.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 10, Inzynier zorganizuje zastapienie tej osoby przez inng o nie
mniejszych kwalifikacjach i doswiadczeniu, uzyskujac pisemng akceptacje Zamawiajacego. W tym celu,
Inzynier ztozy Zamawiajagcemu wniosek o zmiane osoby wchodzgcej w sktad Personelu w terminie 7 dni
od powzigcia informacji o okoliczno$ciach wskazanych w ust. 10.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z oséb ze sktadu Personelu wraz z
podaniem terminu na dokonanie zmiany, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob. Whniosek ten jest dla Inzyniera wiazacy.
Termin wyznaczony przez Zamawiajacego, o ktorym mowa powyzej, bedzie nie krotszy niz 30 dni, a po
jego uplywie Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w artykule 13
Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu na zaproponowanie nowej osoby. Wskazana przez
Inzyniera nowa osoba mus by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy akceptuje nowego
cztonka Personelu w terminie 7 dni od jego wskazania.

W trakcie realizacji Umowy, Kluczowy personel Inzyniera zobowigzany jest do pozostawania w pelnej
dyspozycyjnosci. Kazdy z czlonkéw Kluczowy personel Inzyniera zobowigzany jest wykonywaé
Czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy w godzinach prowadzenia inwestycji w zakresie
wlasciwej branzy, na terenie realizacji Inwestycji w Swinoujsciu, zgodnie z zakresem wymaganej przez
Zamawiajacego minimalnej obecnosci Personelu na placu budowy, okreslonej w Zataczniku nr 1 do
Umowy. W razie watpliwosci Zamawiajacego co do spetnienia powyzszych wymogow, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Inzyniera Kontraktu niezwlocznego przedtozenia list obecnosci wraz z godzinami pracy
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tych osob. Na uzasadniony wniosek Inzyniera, Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany zakresu wymaganej
obecnosci Personelu Inzyniera na placu budowy.

ARTYKUL 8
PODWYKONAWCY

Inzynier moze powierzy¢ wykonywanie Czynnosci wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy
podwykonawcom jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego na powierzenie czynno$ci
podwykonawcy wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Inzynier zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia powierzenia okreslonych Czynnosci podwykonawcy
w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym dniem rozpoczecia dziatan przez podwykonawce. W
terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia Zamawiajacy moze wyrazi¢ sprzeciw co do powierzenia przez
Inzyniera wykonywania Czynno$ci wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy podwykonawcom, w
szczegblnosci, gdy wysoko§¢ wynagrodzenia podwykonawcy przekracza wysoko§é Wynagrodzenia
naleznego Inzynierowi za dane Czynnosci lub powierzenie dotyczy Czynno$ci zastrzezonych do
osobistego wykonania przez Inzyniera.

Inzynier w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje sg juz znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czg$ci
Umowy. Inzynier zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaze informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.
Inzynier odpowiada wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie dziatania i/lub zaniechania
swoich podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Inzynier odpowiada wobec Zamawiajacego za nienalezyte wykonanie Umowy przez podwykonawce.

W przypadku zlecania przez Inzyniera czgsci zamdwienia podwykonawcom, do kazdej faktury Inzynier
przedktada o$wiadczenia Inzyniera i podwykonawcow (podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), ze
wszystkie nalezne faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang
fakturg, zostaly zaptacone. Zestawienie zalaczone do faktury VAT powinno zawieraé wykaz prac
wykonanych przez podwykonawcow objetych tg faktura.

Inzynier zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu w ciagu 14 dni od daty wystawienia ostatniej
faktury, o§wiadczen Inzyniera i podwykonawcoéw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze
wszystkie nalezne faktury z tytuhu realizacji Umowy zostaty zaplacone.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 przez Inzyniera, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci czeSci wynagrodzenia Inzyniera objg¢tego dang fakturg do
czasu przedstawienia wlasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz z dowodami potwierdzajacymi, ze
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostalo zaptacone albo ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w
inny sposob niz poprzez zaplate.

Inzynier posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy po
uzyskaniu wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy podwykonawca, ktory ma zosta¢ zmieniony, jest rownocze$nie podmiotem, z ktorego
zasobow Inzynier korzystat w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu (lub
kryteriow oceny ofert) Inzynier bgdzie zobowiazany wykaza¢é Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Inzynier samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Inzynier powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Postanowienia
powyzsze maja odpowiednie zastosowanie wobec podmiotéw zastgpujacych podwykonawcow, z ktorych
zasobow korzystat w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu (lub kryteriow
oceny ofert).

ARTYKUL 9
PRAWA AUTORSKIE | INNE

Wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie jak raporty, mapy, wykresy,
rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub
materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inzyniera w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczna
wlasno$§¢ Zamawiajacego. Po zakonczeniu Umowy, Inzynier przekaze wszystkie takie dokumenty
Zamawiajacemu. Inzynier moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktorych mowa wyzej, pod warunkiem,
ze nie bedzie ich uzywal do celow nie zwiazanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Inzynier nie bedzie publikowat informacji dotyczacych realizacji Umowy, powotywat si¢ na Umowe w
trakcie $wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od
Zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie.
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3. Inzynier o$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa art.
11 Umowy:

1)

przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ oryginatow 1 kopii egzemplarzy wszelkich utworow
wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy wraz z noénikami, na jakich zostaly wydane
Zamawiajacemu,

2) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1062) wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak:
rysunki, obliczenia, dokumentacje projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu przedmiotu
Umowy,

3) udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich, w szczegolnoéci poprzez zezwolenie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerobek oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, w szczegdélnosci w sytuacji, gdy sa
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacj¢ przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub
charakter zamowienia. Wprowadzenie zmian moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajagcego lub
powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorow utwordéw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich. Inzynier zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw stworzonych w ramach
Umowy, wyraza zgod¢ na naruszanie integralno$ci, w tym formy i tresci utwordéw, poprzez
wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywa¢ bedzie tych zmian.

4, Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa powyzszej, nastepuje:

1) zchwilg faktycznego ich wydania Zamawiajacemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych podl
eksploatacji:

a) korzystanie z utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz os6b
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworow na wszelkich rodzajach nosnikoéw, w szczegolnosci na nosnikach video,
tasmie $wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (CD, DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-
storage oraz inne);

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technika $wiatloczula i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikoéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek
technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowas,

d) utrwalanie i wprowadzenie utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu oraz w systemie cloud-storage,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu, nadawanie i reemitowanie w kazdej mozliwej
formie urzeczywistniania,

f) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem i dzierzawa oryginalu albo egzemplarzy,
wymiana egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

g) wykorzystanie calosci lub  fragmentow utworu do  celow  promocyjnych
i reklamy oraz w postgpowaniach sadowych i sporach pozasagdowych;

h) w zakresie adaptowania, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przerdbek i modyfikacji, skrotow, w catosci lub w czgsci, dla roznego rodzaju odbiorcow, w
szczegdlnosci poprzez nadanie im réznego rodzaju form;

i)  tlumaczenie i sporzadzenie wersji obcojezycznych,

j)  wyswietlanie i publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

k) udzielanie licencji na wykorzystanie.

5. Inzynier o$wiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o Prawie autorskim i

prawach pokrewnych oraz nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw osob trzecich, a utwory lub ich
czegsci przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob, a w szczegodlnosci, iz:

1)

2)

w chwili przedstawienia do odbioru utwordéw lub ich cze¢sci beda przystugiwaty mu w calosci i na
wylacznos$¢é majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordw;

nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwialyby Inzynierowi przeniesienie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym niniejszym artykule do utwordéw, szczegdlnosci
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Inzynier o$wiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie ktory,
ktory wylaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na podstawie Umowy;
3) autorskie prawa majagtkowe i prawa zalezne do utworéw lub ich czegéci nie sg inie beda
przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osob trzecich.
Inzynier gwarantuje Zamawiajacemu, ze $§wiadczenia, w tym Czynnosci 1 ich rezultaty wchodzace w
zakres przedmiotu Umowy nie naruszg zadnych praw patentowych, praw do znakoéw towarowych, praw
autorskich ani innych praw wiasnosci intelektualnych i przemystowych, ktére przyshuguja osobom
trzecim.
Jezeli zostanie zgloszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie, ze realizacja przedmiot Umowy narusza
jakikolwiek istniejacy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo wilasnosci
intelektualnej albo przemystowej, Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera jezeli
zgloszenie zostato skierowane do Zamawiajacego, a Inzynier zobowigzany jest na swoj koszt podjaé
wszelkie dziatania majace na celu odparcie tego zarzutu, chyba ze uzna, iz zarzut jest zasadny.
W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powodztwo w zwigzku z zarzutem
naruszenia przez Inzyniera praw wilasnosci intelektualnej albo wilasnosci przemystowej osob trzecich,
Inzynier jest zobowigzany do przystapienia do postgpowania w charakterze interwenienta ubocznego
i do zwrdocenia Zamawiajacemu poniesionych przez niego kosztow procesu. Zamawiajacy nie podejmie
zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Inzynierem konsultacji dotyczacych
dalszego postgpowania.
W przypadku wskazanym w ust. 7 lub 8 Inzynier niezwlocznie uzyska na wiasny koszt odpowiednie
prawa wiasnos$ci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub niezwlocznie na swoj koszt
zastapi albo zmodyfikuje odpowiednia czgs¢ przedmiotu Umowy lub catosci przedmiotu Umowy tak, aby
nie naruszat on praw wlasno$ci intelektualnej lub przemystowej z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to
pogorszenia uzgodnionej w Umowie funkcjonalnosci. Inzynier pokryje straty Zamawiajacego powstate w
zwigzku z dokonywang modyfikacja przedmiotu Umowy.
W przypadku odstagpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez ktoragkolwiek ze Stron, nabyte przez
Zamawiajacego prawa utworéw wykonywanych przez Inzyniera w ramach realizacji przedmiotu Umowy
pozostaja przy Zamawiajacym. Powyzsze nie uchybia jednakze jakimkolwiek roszczeniom Stron
zwigzanych z odstapieniem od Umowy.

ARTYKUL 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Na potrzeby realizacji Ustugi Zamawiajacy przekaze Inzynierowi posiadang dokumentacj¢ Zadania
Inwestycyjnego wymienionego w Zataczniku nr 3 do Umowy, w terminie podpisania Umowy, w sposob
okreslony w ust. 2 ponize;.
Dokumentacja moze zostaé przekazana Inzynierowi w formie elektronicznej. Zamawiajacy moze
wypozyczy¢ Inzynierowi posiadang dokumentacj¢ projektowa w celu sporzadzenia kopii na koszt
Inzyniera. Zamawiajacy nie przekaze Inzynierowi oryginalu dokumentacji projektowej, jedynie moze
poswiadczy¢ wykonang przez niego kopig¢ za zgodnos$¢ z oryginatem. Inzynier zobowigzuje si¢ zwrocic
Zamawiajacemu przekazany oryginat w terminie 7 dni od daty jej wypozyczenia.
We wszystkich sprawach, ktére zostang przedtozone przez Inzyniera na pismie i W odpowiedni sposob,
Zamawiajacy wyda pisemne decyzje w rozsadnych terminach itak, aby nie op6znia¢ wykonywania
Czynnosci.
Zamawiajacy zapewni Inzynierowi:
1) dokumenty (ktorych wydanie zalezy od Zamawiajacego) — sukcesywnie, w miar¢ ich uzyskiwania

przez Zamawiajacego, w tym:

a) kopi¢ Kontraktu z kompletem zatacznikow,

b) kopie innych formalnych uzgodnien niezbgdnych do przygotowania i przeprowadzenia

wymaganych czynnos$ci w nadzorowanym Zadaniu,

€) wydawanie stosownych pelnomocnictw.

Ww. dokumenty moga zosta¢ przekazane Inzynierowi w formie elektroniczne;.
2) wsparcie: Zamawiajacy podejmie czynnosci w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z Stronami
trzecimi/instytucjami, z ktéorymi wspotpraca, ich zezwolenia idecyzje wymagane sa w zwiazku z
realizowang Inwestycja.
Dokumenty i opracowania przekazane Inzynierowi nie moga by¢ wykorzystywane do innych celow niz
okreslonych w Umowie.
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ARTYKUL 11
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie catkowite Inzyniera z tytulu realizacji Umowy sktada¢ si¢ bedzie z sumy wynagrodzen
Inzyniera przewidzianych w Umowie 1 wynosi¢ bedzie:

.................... netto (stownie: ............................ 00/100 ztotych netto) + VAT 23% w kwocie
.................... zt (stownie: .......................... 00/100 zlotych), tj. .ceceveveverarereenee. (stownie:
....................................... 00/100 ztotych brutto).

Strony ustalaja, ze na Wynagrodzenie catkowite Inzyniera sktadaé si¢ bedzie wynagrodzenie stanowigce
ekwiwalent za wykonanie Ustugi we wszystkich poszczegoélnych etapach realizacji Umowy, okreslonych
w artykule 6 ust. 2 Umowy, zgodnie z ust. 3 ponizej. Wynagrodzenie catkowite stanowi maksymalne
wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za realizacje Umowy, tj. z uwzglednieniem Okresu wydtuzonego
realizacji Kontraktu i Okresu wykraczajacego poza okres wydtuzony realizacji kontraktu oraz Prawa
opcji. Skorzystanie z mozliwosci wydluzenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi uprawnienie
Zamawiajacego, co oznacza, ze uzaleznione bedzie wytacznie od jego potrzeb, a nieskorzystanie z tego
uprawnienia nie powoduje zadnych roszczen po stronie Inzyniera. Swiadczenie Ustugi przez Inzyniera w
Okresie wydtuzonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczajacym poza okres wydtuzony realizacji
Kontraktu, jak i skorzystanie z Prawa opcji stanowi t¢ czes¢ przedmiotu Umowy, ktorej realizacja bedzie
poddana wylacznie uznaniu Zamawiajacego. Wynagrodzenie podstawowe Inzyniera Kontraktu, nalezne
mu niezaleznie od powierzenia mu $wiadczenia Ustugi w Okresie wydtuzonym realizacji Kontraktu,
Okresie wykraczajacym poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez

Zamawiajagcego z  Prawa  opcji  wynosi¢  bedzie:  .iieeieiiiiiiieiiinnn. zt  netto
(stownie: ...ocovvveiniinininninnnns 00/100 ztotych netto) + VAT 23% W KWOCI€ ...cvvvnrennen z} (slownie:
.......................................... 00/100 zlotych), tj. .......cceceee... 2zl brutto (stownie:
......................... 00/100 ztotych brutto).

Na Wynagrodzenie catkowite okreslone w ust. 1 sktada sie:
1) wynagrodzenie stanowigce ekwiwalent za wykonanie Ustugi przez Inzyniera Kontraktu na Etapie 1
realizacji Umowy, na ktdre sktada si¢:
a) stale miesi¢czne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za Etap | realizacji Umowy w Okresie

podstawowym wynoszace Lo ] 7k netto
(stownie: [..oiveiiiiiiiiiiin, 1/100 ztotych netto) + VAT [....coooiiiiiiii, 1% w
kwocie [...ccovviiiiiiiiiiiiiiin, ] zt (stownie: [........coooiiiiiiiian. ]/100 ztotych), tj.
[ ] zt brutto (stownie: [......cooviiiiiiiiiiiinin... 1/100 ztotych brutto);

b) w przypadku okreslonym w artykule 6 ust. 4 i 5 Umowy, Wynagrodzenie za realizacj¢ Etapu I
w kazdym kolejnym miesigcu realizacji Ustugi, ponad Okres podstawowy, przystugiwaé
bedzie w wysoko$ci wskazanej w ust. 3 pkt 1 lit. a) ninijeszego paragrafu, przy czym
maksymalne, fagczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu stanowigce ekwiwalent za realizacje
Etapu | w pelnym zakresie, w przypadku wydhuzenia Okresu Podstawowego zgodnie z § 6 ust.

4 i 5 Umowy, tj. w okresie 18 miesiecy, wynosi¢ bedzie [..............cooeviininnini. ] 7t netto
(stownie: [c.oooiviiiiiiiiiin, 1/100 ztotych netto) + VAT [....oivviiiiiiiiiiinns 1% w
kwocie [..c.ooiviiiiiiiiiiiiiannn, ] zt (stownie: [.....ocooiiiiiiiiiiiinian, 1/100 ztotych), tj.
[ ] zt brutto (stownie: [..........ooeiiiiiiinn.. 1/100 ztotych brutto);

2) Na wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu stanowigce ekwiwalent za wykonanie Ustugi przez Inzyniera
Kontraktu na Etapie 11, na ktore sktada sie:

a) state wynagrodzenie wynoszace [ ] 7k netto
(stownie: [..ovvvveiiiiiiiiienens 1/100 ztotych netto) + VAT [c.ooiiiiiiiiiiiiiiinn, 1% w
kwocie [...ccooooiiiiiiiiiiinn. ] zt (stownie: [.......coooeiiiiiiiiii. ]/100 ziotych), tj.
[ ] zt brutto (stownie: [..........ooviiiiiiiii.. 1/100 ztotych brutto) -

za Okres minimalny realizacji Etapu Il (tj. bez korzystania z Prawa opcji);

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opcji okre$lonego w artykule 6 ust. 7
Umowy, Wynagrodzenie za realizacj¢ Etapu II w kazdym kolejnym roku realizacji Ustugi,
ponad Okres minimalny, przystugiwaé bedzie w wysokosci wskazanej w ust. 3 pkt 2 lit. a)
niniejszego paragrafu, przy czym maksymalne, taczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
stanowigce ekwiwalent za realizacj¢ Etapu Il w przypadku zastosowania Prawa opcji
okreslonego w § 6 ust. 7 Umowy w pelnym zakresie, tj. w okresie 24 miesi¢cy, nie moze ono
stanowi¢ mniej niz 5 % Wynagrodzenia calkowitego Inzyniera i wynosi¢ bedzie

[ ] zt netto (stownie: [....cooovviviiiiiiiiiinin... 1/100 ztotych netto) +
VAT [, 1% wkwocie [....ooooooiiiiiiiiiiii ] zt (slownie:
[ 17100 ztotych), tj. [..ocevvriiriiiiiiiiinannnns ] zt brutto (stownie:
[ 1/100 ztotych brutto);
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10.

11.
12.

Wynagrodzenie podstawowe, jak i wynagrodzenie maksymalne, stanowia wynagrodzenie ryczaltowe
Inzyniera Kontraktu za wszystkie CzynnoS$ci, urzadzenia, materialy i narzedzia uzyte przez Inzyniera
do wykonania przedmiotu Umowy oraz pokrywaja wszelkie koszty iryzyka Inzyniera zwigzane w
realizacja wszystkich jego zobowiazan wynikajacych z Umowy, W tym koszty ogodlne oraz koszty
transportu i dojazdow na plac budowy. Koszty ogdlne zawieraja w szczegdlnosci: koszty ubezpieczenia,
szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tacznosci (state
facze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

Inzynier nie bedzie uprawniony do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia, z zastrzezeniem przypadkow
okreslonych w  Umowie. Jakiekolwiek zmiany = Wykonawcy robdét  budowlanych/prac
projektowych/innych prac oraz wydluzenie czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, z wyjatkiem sytuacji uregulowanych w Umowie. W szczego6lnosci
Inzynier nie b¢dzie uprawniony do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia, jak tez zaptaty wynagrodzenia
dodatkowego, w przypadku wykonywania Ushugi w okresie wykraczajacym poza dopuszczalny okres
wydtuzony realizacji Kontraktu, zgodnie z artykutem 6 Umowy.

ARTYKUL 12
PLATNOSCI

Podstawa dokonania przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia za czynno$ci wykonywane w trakcie

pehienia funkcji Inzyniera jest faktura VAT wystawiona przez Inzyniera na podstawie zaakceptowanego

przez Zamawiajacego Raportu miesiccznego wraz z lista obecnosci i ewidencja czasu pracy Personelu

Inzyniera w danym miesigcu, obrazujacag Czynnosci zrealizowane przez Inzyniera w danym okresie

rozliczeniowym.

W przypadku wykonywania Czynno$ci w niepelnym wymiarze miesigca, nalezne miesigczne

wynagrodzenie za Czynnoéci za dany miesigc zostanie obliczone jako iloczyn: 1) kwoty naleznego

statlego wynagrodzenia miesiecznego i 2) ilorazu liczby dni wykonywania Czynno$ci w danym miesigcu

w stosunku do catkowitej liczby dni danego miesigca.

Za okres zawieszenia Czynnosci, z zastrzezeniem artykulu 6 ust. 17 Umowy, Inzynier nie otrzymuje

wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za realizacj¢ Etapu II ptatne bgdzie w Okresie minimalnym za kazdy kwartat realizacji

Ustugi, w statej wysokosci wynoszacej 1/4 wynagrodzenia, okre§lonego w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a)

Umowy. Za poczatek okresu rozliczeniowego uznaje si¢ pierwszy dzien petnienia Ushugi w Okresie

minimalnym.

W przypadku skorzystania z Prawa opcji, wynagrodzenie za realizacj¢ Etapu II w kazdym kolejnym roku

realizacji Ustugi ponad Okres minimalny, ptatne bedzie, w wysokosci okres$lonej w art. 11 ust. 3 pkt 2

lit. b) Umowy, po dokonaniu przegladu rocznego w kazdym kolejnym roku realizacji Ustugi.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia za czynnos$ci wykonywane w trakcie pelienia funkcji InZzyniera na

Etapie II jest odpowiedni podpisany przez Zamawiajacego protokot przegladu kwartalnego Iub rocznego,

okreslonego w Zatgczniku nr 1, potwierdzajgcy usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych wad i/lub

usterek, przy czym Inzynier przedtozy faktur¢ VAT koncowa za okres wykonywania czynno$ci na Etapie

II, po sporzadzeniu Protokolu usunigcia usterek Wykonawcy i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

Raportu zamknigcia.

Strony ustalaja nastepujace pozostate zasady fakturowania i terminéw ptatnoscei:

1) faktury wystawiane beda przez Inzyniera na kwoty wynikajace z Umowy, w tym wskazane w
Zataczniku nr 2 do Umowy,

2)  kwoty wynikajace z faktur i nalezne Inzynierowi beda ptacone w terminie 21 dni od dnia przyjecia
przez Zamawiajacego faktury, wystawionej przez Inzyniera,

3) warunkiem dokonania ptatnosci jest wystawienie prawidtowej i kompletnej faktury VAT.

Jezeli Inzynier nie otrzyma platno$ci w terminie wskazanym w ust. 7 pkt 2) powyzej, to beda

mu wyptacone odsetki ustawowe za opdznienie obliczane w stosunku do kwoty naleznej, poczynajac

od nastepnego dnia od dnia, w ktorym przypada platnos$¢ faktury.

Jezeli jaka$ pozycja lub cze$¢ pozycji faktury przedtozonej przez Inzyniera jest kwestionowana przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie Inzyniera o swoich uwagach. W takiej sytuacji

ustala si¢, ze termin platnosci faktury ulega odpowiedniemu wydluzeniu o okres wyjasnienia stanowisk

stron 1 zaakceptowania jej tresci przez Zamawiajacego i jest liczony od momentu ostatecznego

wyjasnienia.

W zakresie ustug objetych zatacznikiem nr 2 Inzynier wystawi fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie,

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-157-13-75.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platnosci beda dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Inzyniera o numerze

..................................................................... , ktory to rachunek bankowy jest zgodny z
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13.

14.

15.

numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. W razie zmiany rachunku bankowego Inzynier zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania pisemnego Zamawiajacego, przy czym zmieniony rachunek musi by¢ zgodny z
rachunkiem ujawnionym w ww. wykazie. Zmiana numeru rachunku wskazanego przez Inzyniera nie
stanowi zmiany Umowy.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

Jezeli realizacja robot budowlanych/innych prac objetych Kontaktem zostanie z jakichkolwiek przyczyn
przedtuzona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane/inne prace beda
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzér nad
dotychczasowg lub nowg umows z wykonawca robot budowlanych/prac projektowych/innych prac w
ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Powyzsze bedzie miatlo miejsce nawet jesli czas
realizacji robot budowlanych/innych prac dotychczasowego Kontraktu lub nowa umowa bedzie
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu zobowiazany
bedzie do petnienia swojej Ustugi w ramach umoéwionego w Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy
czas niezbgdny do wykonania calego zakresu przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem mozliwos$ci
wydhuzenia przez Zamawiajacego Okresu podstawowego i Okresu minimalnego, chyba ze zaistniala
sytuacja uprawnia¢ bedzie Strony do dokonania zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy
i/lub wynagrodzenia Inzyniera, zgodnie z artykutem 21 Umowy.

ARTYKUL 13
ODPOWIEDZIALNOSC I KARY UMOWNE

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier nie realizuje ktoregokolwiek obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy, w tym obowiazkdéw szczegdlowo okreslonych w Zalaczniku nr 1 lub tez
realizuje go niezgodnie z Umowg, Zamawiajacy bedzie uprawniony wezwac Inzyniera do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. Inzynier zobowigzany jest do
wykonania wezwania, a w razie gdy uwaza je za niezasadne, zobowigzany jest do zaj¢cia stanowiska w
terminie 4 dni roboczych od dnia dorgczenia wezwania.

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego artykulu, w przypadku nieuzasadnionego niedotrzymania
terminu wykonania obowigzku wskazanego w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 1, Inzynier zaptaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1%, wynagrodzenia brutto, okre$lonego w artykule 11 ust.
1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowigzku w
pierwotnym terminie okre§lonym w Umowie lub uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej na wykonanie danego obowiazku, jezeli uprzednio takiego terminu w Umowie
nie przewidziano. Kara umowna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim bedzie liczona odrgbnie dla
kazdego przypadku niezrealizowania ktoregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z Umowy Iub
realizowania go niezgodnie z Umowa.

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Inzyniera stosowna karg umowng w przypadku:

1) zwloki Inzyniera w stosunku do termindéw realizacji poszczegdlnych obowigzkéw wskazanych w

Umowie, w tym w Zatgczniku nr 1, a w szczego6lnoéci terminu:

a) na opracowanie przez Inzyniera Raportu otwarcia (pkt III. 1. Zatgcznika nr 1) lub terminu
przedtozenia/sporzadzenia ktoéregokolwiek z pozostalych Raportéw wskazanych w Zatgczniku
nri;

b) na dokonanie zwrotu wszelkich materialtow otrzymanych od Zamawiajacego w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu Umowy, okre§lonego w artykule 3 ust. 10 Umowy,

€) w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajacego zgodnie z artykutem 6 ust. 20 terminu na
podjecie Czynnosci,

d) na ztozenie wniosku o zmiang osoby wchodzacej w sktad Personelu, zgodnie z artykutem 7
ust. 11 Umowy,

- w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

2)  zwloki Inzyniera w dokonaniu sprawdzenia dokumentacji, przygotowaniu opinii, stanowiska lub
innego dokumentu, o ktorym mowa w Zalaczniku nr 1 - w wysokosci w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)

20)

niewykonania przez Inzyniera obowigzku poddania si¢ kontroli dokumentacji, o ktérym mowa

artykule 3 ust. 9 Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazde tego rodzaju zdarzenie;

niestosowania si¢ przez Inzyniera do Polecen Zamawiajacego lub Upowaznionego Przedstawiciela

Zamawiajacego, zgodnie z artykutem 5 ust. 1 Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazde tego

rodzaju zdarzenie;

niedochowania przez Inzyniera terminéw zlozenia wyjasnien lub odpowiedzi na pytania /

Zamawiajacego w terminie wskazanym w Artykule 5 ust. 7 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za

kazdy dzien zwtoki;

powierzenia przez Inzyniera wykonania Czynnosci podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej

zgody Zamawiajacego, zgodnie obowigzkiem przewidzianym w artykule 8 ust. 1 Umowy - w

wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

nieobecnosci Inzyniera na naradzie technicznej lub niezorganizowania przez niego narady

technicznej - w wysokosci 1.000,00 zt za kazde tego rodzaju zdarzenie;

stwierdzenia nieobecnosci Inzyniera Kontraktu lub ktoregokolwiek z cztonkéw Personelu na placu

budowy (w terminach i w zakresie okreslonym w Zataczniku nr 1 do Umowy - w wysokosci

2.000,00 zt za kazda stwierdzong nieobecnos¢;

podj¢cia przez Inzyniera Czynnos$ci lub zaciggnigcia zobowigzania w imieniu Zamawiajgcego bez

jego zgody, w przypadku gdy Umowa zobowigzuje Inzyniera Kontraktu do jej uzyskania - w

wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

niedochowania przez Inzyniera terminéw odpowiedzi okreslonych w Kontraktach lub w Umowie,

w tym okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy, na wnioski Wykonawcow Kontraktéw - w

wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

zaniechania przez Inzyniera W zakresie obowigzku monitorowania terminéw waznosci gwarancji i

zabezpieczenia nalezytego wykonania Zadania Inwestycyjnego, obowigzku koniecznosci

informowania Zamawiajacego na 45 dni przed uptywem tego terminu lub zaniechania wezwania do

przedtuzenia terminu obowigzywania lub uzupelnienia - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy

ujawniony przypadek;

braku dokonania przez Inzyniera analizy sposobu realizacji Kontraktow lub braku podjecia przez

niego niezwlocznych dziatan zaradczych, w szczegdlnosci zaniechania skierowania do

Zamawiajagcego wniosku o podjecie dziatan przeciwdziatajacych nieprawidlowym (w tym

opo6znionym) wykonaniem Kontraktow w terminie wskazanym w pkt 1V.31 Zalacznika nr 1 - w

wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek;

braku stawiennictwa Inzyniera lub wymaganych cztonkéw Personelu w dniu wyznaczonego

odbioru, o ktorym Inzynier zostat prawidtowo powiadomiony - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy

przypadek.

zwloki Inzyniera lub wymaganych cztonkéw Personelu w dokonaniu odbioru prac, w stosunku do

terminow okreslonych w Kontraktach - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

naruszenia przez Inzyniera obowiazku przedluzenia waznosci Zabezpieczenia lub utrzymania

cigglo$ci Zabezpieczenia, zgodnie z artykule 14 ust. 4 i 5 Umowy, jak i braku przekazania przez

niego dokumentéw potwierdzajacych posiadanie wymaganego ubezpieczenia w terminie

wskazanym w artykule 15 ust. 2 i 3 Umowy lub braku zachowania cigglosci ubezpieczenia — W

wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy przypadek;

naruszenia obowiazku zatrudniania przez Inzyniera lub dowolnego podwykonawce na podstawie

umowy 0 prace osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego Czynnosci - w wysokos$ci

1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek. Taka sama kara przystuguje w przypadku braku

przedstawienia przez Inzyniera Kontraktu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie przez

Inzyniera lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego Czynno$ci w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

koniecznosci zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastgpczego - w wysokosci 5 000,00 zt za

kazdy zaistniaty przypadek;

niezachowania obowigzku poufnosci, o ktorym mowa w artykule 19 ust. 1 Umowy - w wysokos$ci

10.000,00 zt za kazdy przypadek;

niedokonania, mimo wezwania, zwrotu dokumentéw, o ktérych mowa w artykule 3 wust. 15

Umowy;

naruszenia obowiazkow Inzyniera odnoszacych si¢ do Personelu, okreslonych w artykule 7

Umowy, w tym w razie:

a) uniemozliwienia Zamawiajacemu wgladu i weryfikacji list obecno$ci we wskazanym przez
niego terminie,

b) niesystematycznego prowadzenia przez Inzyniera listy obecnosci,

c) dokonanie przez Inzyniera zmian w skladzie Personelu, w tym Kluczowego Personelu
Inzyniera, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego lub z naruszeniem
postanowien artykutu 7 Umowy,
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d) niedokonanie przez Inzyniera zmiany w Personelu stosownie do tre$ci wniosku Zamawiajacego
i w terminie tam wskazanym,
- w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

21) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 21 ust. 24 Umowy, w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia.

W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Inzyniera
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 10% tacznej wartoSci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w art. 11 ust. | Umowy.
W razie odstgpienia od Umowy Ilub jej wypowiedzenia kary umowne naliczone do dnia
odstgpienia/wypowiedzenia beda nalezne Zamawiajacemu, niezaleznie od kary umownej zastrzezonej na
okolicznos¢ wypowiedzenia Umowy z przyczyn zawinionych przez Inzyniera.
Laczna wysokos¢ kar umownych dochodzonych przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢é 20%
wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w art. 11 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit
stanowi wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gornej granicy odpowiedzialno$ci
Wykonawcy.
W celu uniknigcia watpliwosci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokos$ci wynagrodzenia
okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia obowigzujacego w chwili
powstania zdarzenia uzasadniajgcego naliczenie kary.
Jezeli kary umowne nie pokryja rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzié
odszkodowania uzupehiajacego na ogdlnych zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkéd, wynikajacych z nienalezytego wykonania Umowy
przez Inzyniera Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania z naleznym Inzynierowi
wynagrodzeniem, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelnos$ci nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty
dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajacego Inzynierowi o§wiadczenia o dokonaniu kompensaty
wraz z wyjasnieniem podstaw powstania wierzytelnosci po stronie Zamawiajacego. Ztozenie takiego
oswiadczenie ma skutek zaplaty.

ARYTKUL 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier przedtozyt przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o wartosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w artykule 11 ust. 1 Umowy, tj. na kwotg
.................. zt [stownie: ..., 000 /100 zZiotych], w formie
Zabezpieczenie pokrywa wszelkie roszczenia stuzace Zamawiajagcemu w stosunku do Inzyniera z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci roszczenia odszkodowawcze, o
zaptate kar umownych, o odszkodowanie uzupehiajace przewyzszajace wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych oraz o obnizenie wynagrodzenia.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Inzynierowi w cato$ci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania za nalezycie wykonane, tj. akceptacji Raportu zamknigcia. W okresie realizacji
Etapu Il Zabezpieczenie wynosi 30% warto$ci zabezpieczenia obliczonej zgodnie z ust. 1.

Bez wzgledu na forme i czas na jaki zostalo wniesione Zabezpieczenie, musi by¢ ono kontynuowane w
taki sposob, by obowigzywato w okresie o 60 dni dluzszym od dnia zakonczenia Etapu | i uznania przez
Zamawiajacego tego etapu za nalezycie wykonany. Woéwczas Zamawiajacy dokona zwolnienia 70 %
warto$ci wniesionego Zabezpieczenia. Zabezpieczenie w okresie trwania Etapu Il w wysokosci 30%
wartosci Zabezpieczenia musi obowigzywacé w okresie o 30 dni dtuzszym niz termin ukonczenia Etapu Il,
tj. akceptacji Raportu zamknigcia.

W trakcie realizacji Umowy Inzynier moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia wysoko$ci Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pieniadz i jednoczes$nie w przypadku
wydtuzenia terminu wykonania Umowy 0 okres dluzszy niz udzielone Zabezpieczenie, Inzynier
zobowigzany bedzie najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia bez
wezwania Zamawiajacego dostarczy¢ aneks przedtuzajacy wazno$¢ Zabezpieczenia o analogiczny okres,
o ktory zostal przedtuzony termin wykonania Umowy lub nowe Zabezpieczenie na przedtuzony okres o
tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z Zabezpieczenia.

Jezeli w okresie realizacji przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci waznos$¢ z jakiegokolwiek powodu
w catosci lub w jakiejkolwiek czeéci, to wowczas Inzynier zobowigzany bedzie do powtdrnego
ustanowienia Zabezpieczenia w terminie wskazanym w wezwaniu okre$lonym przez Zamawiajacego. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe Inzynierowi,
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10.

11.

zgodnie z artykutem 17 Umowy. Wypowiedzenie Umowy na tej podstawie bedzie uznawane za
wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za ktore Inzynier ponosi odpowiedzialno§¢ i uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia Inzynierowi kary umownej zastrzezonej w artykule 13 Umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mialy
charakter bezwarunkowy — réwnowazny pienigdzu, a w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych byly dodatkowo nicodwolalne oraz platne na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, bez koniecznosci przedktadania dowodow i dodatkowych dokumentoéw, zgodnie z
wymogami dla zabezpieczenie wnoszonego w formie innej niz pienigdz, okreSlonymi w SWZ.
Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej musi by¢ udzielone na caly przewidywany okres realizacji
Umowy, tj. z uwzglednieniem mozliwosci wydluzenia Okres podstawowego i Okresu minimalnego
realizacji Umowy oraz termindéw zwolnienia Zabezpieczenia, wskazanych w ust. 4 powyzej.

Jezeli Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym artykutem Umowy stosuje si¢ postanowienia rozdziatu XVII
SWZ oraz przepisy Pzp.

ARTYKUL 15
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI

Zamawiajacy zada, aby Inzynier posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej przez caty okres
realizacji Umowy na kwotg¢ nie mniejsza niz 2.000 000,00 zt [stownie ztotych: dwa miliony 00/100
ztotych] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Kopi¢ polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej posiadanie wymaganego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki z tego tytulu Inzynier Kontraktu
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Przekazanie
kopii polisy ubezpieczeniowej na sum¢ nizsza niz wskazana w Umowie bedzie traktowane jako brak
przekazania kopii polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie obowigzywania Umowy najp6zniej na 14 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowej umowy ubezpieczenia Inzynier Kontraktu obowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego
posiadanie ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 2 lub 3, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Inzyniera Kontraktu na warunkach
okreslonych w ust. 1 na koszt Inzyniera Kontraktu, niezaleznie od mozliwosci domagania si¢ zaptaty kary
umownej zastrzezonej w artykule 13 Umowy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Inzyniera
Zamawiajacy potraci¢ moze z wynagrodzenia Inzyniera, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z
Zabezpieczenia.

ARTYKUL 16 )
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Stosownie do tresci art. 95 PZP zamawiajacy wymaga, aby Inzynier lub jego podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace nastgpujace Czynnosci objete zakresem

przedmiotu Umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu

art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):

zarzgdzanie procesem inwestycyjnym, Czynno$ci zwigzane z zakonczeniem i rozliczeniem Inwestycji, w

tym Czynno$ci realizowane w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce, w szczegdlnosci

Czynnosci Inzyniera Rezydenta, inspektora ds. rozliczen finansowych i roszczen. Powyzszy obowigzek

nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Inzyniera odno$nie spelniania przez Inzyniera lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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Inzynier w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob, ktore

realizuja przedmiot Umowy wraz z o§wiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o pracg.

Inzynier zobowiagzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od

dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie wymaga

aneksu do Umowy, zgodnie z artykutem 21 Umowy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Inzynier przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracge przez Inzyniera lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 Czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1) os$wiadczenie Inzyniera lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lno$ci dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Inzyniera lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Inzyniera lub podwykonawce kopig
umowy/uméw o pracg osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosSci, ktorych
dotyczy ww. o§wiadczenie Inzyniera lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO
(tj. w szczegolnoscei adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Inzyniera lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami RODO. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Z tytulu niespetienia przez Inzyniera lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowiazku zaptaty przez Inzyniera kary umownej w wysokosci okreslonej w artykule 13 Umowy.

Nieztozenie przez Inzyniera w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Inzyniera lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust.

1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje

Pracy.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 powinno trwa¢ przez caty okres realizacji Umowy.

ARTYKUL 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY/WYPOWIEDZENIE

Z zastrzezeniem pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe W trybie
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie wystgpienia ponizszych okolicznosci,
tj. jezeli:

1) Inzynier naruszyt postanowienia Umowy, a naruszenie to ma istotny i negatywny wplyw na
realizacj¢ Kontraktu lub Zadania inwestycyjnego w taki sposob, ze dalsze wykonywanie Umowy
jest obiektywnie nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu Zamawiajacego i realizacji
Kontraktu/ Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci:

a) Inzynier Kontraktu nie przystapit do wykonywania Umowy, pomimo otrzymania Polecenia
Zamawiajacego lub Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego,

b) Inzynier przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres dluzszy niz 14 dni, z przyczyn
lezacych po jego stronie,

C) nie zapewnil osob o wymaganych kwalifikacjach wymaganych dla Zespolu Inzyniera
Kontraktu, w tym Kluczowego Personelu Inzyniera,
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d) dopuszcza si¢ zwloki z pozyskaniem dokumentéw koniecznych do realizacji Zadania
Inwestycyjnego objetego Umowa, w sposob istotnie wpltywajacy na przygotowanie i realizacje
Kontraktu,

e) opodznia si¢ z dokonaniem odbioréw w sposob zagrazajacy terminowej realizacji Kontraktu,

f)  ustala ochrona ubezpieczeniowa lub nastgpito zmniejszenie wysokoSci ubezpieczenia
Inzyniera,

g) nie przedtuzyt lub zaniechat przedtozenia wymaganego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

h)  Inzynier lub jego podwykonawca naruszyt obowigzek zatrudniania osob na umowg o prace, 0
ktorym mowa w artykule 16 Umowy;

i)  Inzynier naruszyl obowigzek zachowania poufnosci, o ktorym mowa w artykule 19 Umowy;

j)  Inzynier podzleca Ustugi bez zgody Zamawiajacego lub wykonuje Umowe przez Personel
niezaakceptowany przez Zamawiajacego;

k) w sposob nierzetelny i/lub niezgodny z rzeczywistym stanem prowadzi listy obecnoéci, w
szczegblnosci poprzez dopisywanie podpisow cztonkdéw Personelu, mimo niewykonywania
Ustugi przez cztonkéw Personelu w danym czasie lub braku podpisu wymaganego w danym
okresie, jak i dopuszcza do podpisywania listy obecnosci przez inne osoby lub zachodzg inne
przypadki $wiadczace o prowadzeniu dokumentacji nieodzwierciedlajacej faktycznego stanu
rzeczy;

i pomimo wezwania Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i/lub udzielenia Inzynierowi dodatkowego

terminu na usuni¢cie skutkOw naruszenia, Inzynier nie uczynit zado$¢ wezwaniu Zamawiajacego.

2) Inzynier nie zastosowatl si¢ w okreslonym przez Zamawiajacego terminie do wezwania, o ktorym
mowa w artykule 13 ust. 1 Umowy lub zadania zawartego w Poleceniu przekazanym przez
Zamawiajacego lub Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego, wymagajacego aby Inzynier
naprawil inne uchybienie, ktore ma powazny wplyw na wilasciwe lub terminowe wykonanie
Umowy.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 stanowig podstawe wypowiedzenia Umowy z przyczyn zawinionych

przez Inzyniera. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn zawinionych przez Inzyniera, Inzynier

nie ma prawa zada¢, oprdocz kwot naleznych za dotychczas wykonane Ustugi, rekompensaty za
jakiekolwiek szkody poniesione w zwigzku z tym wypowiedzeniem.

Zamawiajacy zastrzega prawo do rozwigzania Umowy z zachowaniem 1- miesigcznego okresu

wypowiedzenia w przypadku:

1) braku dokonania wyboru Wykonawcy robét budowlanych/prac projektowych/innych prac badz
rozwigzania, odstgpienia lub innego ustania stosunku prawnego z Wykonawcg robot
budowlanych/prac projektowych/innych prac;

2)  braku mozliwosci uzyskania decyzji administracyjnych niezbgdnych dla realizacji Kontraktu lub
Zadania Inwestycyjnego;

3) podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o odstgpieniu od realizacji Inwestycji, w tym na skutek
nieuzyskania, cofnigcia lub utraty §rodkow na finansowanie lub wspotfinansowanie Inwestycji;

4) przekroczenia Okresu wykraczajacego poza Okres wydluzony realizacji Umowy o ponad 3
miesigce.

Inzynier moze rozwigza¢é Umowe z zachowaniem 1- miesigcznego okresu wypowiedzenia jezeli

Zamawiajacy:

1) uporczywie i celowo nie wywiazuje si¢ ze swoich zobowiazan pieni¢znych;

2) w przypadku, gdy Zamawiajacy op6znia si¢ z wyplata przystugujacego Inzynierowi wynagrodzenia
o wigcej niz 90 dni w stosunku do dnia wymagalno$ci, pomimo potwierdzenia przez Zamawiajacego
wykonania,

3) zawiesza z przyczyn jego dotyczgcych wykonywanie Czynnos$ci w cato$ci lub ich cze$ci na okres
dhuzszy niz 180 dni;

4) przekroczenia Okresu wykraczajacego poza Okres wydluzony realizacji Umowy o ponad 3
miesigce.

Zamawiajacy moze od Umowy odstapic, jezeli wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia. Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inzynier moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czgsci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez
strony, zgodnie z artykutem 18 Umowy.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie wykonywal Umoweg w sposob nienalezyty, Zamawiajacy wezwie go

do nalezytego wykonania Umowy wyznaczajac mu w tym celu odpowiedni termin. W przypadku, gdy

Inzynier nie wykona swoich zobowigzan, pomimo wezwania, Zamawiajacy jest uprawniony do

samodzielnego ich wykonania badz powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi (wykonanie

zastgpcze), na co Inzynier wyraza zgode. Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastgpczego
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powierzonego innemu podmiotowi bedzie uprawniony do obcigzenia nimi Inzyniera faktycznie
poniesionym kosztem. Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastgpczego wykonanego przez
Zamawiajacego, bedzie uprawniony do zadania od Inzyniera rownowarto$ci przecigtnego wynagrodzenia,
jakie Zamawiajacy musiatby zaptaci¢ za wykonanie tego rodzaju prac, niezaleznie od mozliwosci
naliczenia kary umownej przewidzianej w artykule 13 Umowy.

ARTYKUL 18
SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY/WYPOWIEDZENIA

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy, w tym na podstawie artykutu 17 ust. 5
Umowy lub wypowiedzenia Umowy przed ktérgkolwiek ze Stron, Inzynierowi przyshuguje
wynagrodzenie za wykonang do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy cz¢$¢ przedmiotu Umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy powinno zosta¢ ztozone drugiej Stronie
Na pismie.

Ztozenie przez Stron¢ uprawniong o$wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej rozwigzaniem po
uplywie okresu wypowiedzenia, chyba ze rozwigzanie nastgpuje w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia..

Oswiadczenie Zamawiajacego od odstgpieniu od Umowy na podstawie artykule 17 ust. 5 Umowy jest
wywotuje skutek na dzien odebrania przez Inzyniera o§wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

W przypadku wypowiedzenia/ odstapienia od Umowy Inzynier podejmie niezwlocznie kroki majace na
celu zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy w sposob zorganizowany i sprawny, umozliwiajacy
zminimalizowanie kosztow oraz jak najlepsza ochrong interesoéw Zamawiajgcego. Inzynier bedzie sig¢
stosowat do Polecen Zamawiajacego majacych na celu przekazanie swoich dotychczasowych
obowiazkow Zamawiajagcemu lub nowemu wykonawcy Ustugi.

W kazdym przypadku wypowiedzenia/odstapienia od Umowy, Inzynier niezwlocznie, nie pdzniej niz W
terminie 10 dni roboczych od daty doreczenia odstgpienia od Umowy/wypowiedzenia Umowy sporzadzi
przy udziale Zamawiajacego szczegdlowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedhug stanu na dzien
odstapienia/rozwiazania Umowy oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace okreSlone w tym protokole
podlegaja odbiorowi na zasadach okreslonych w Umowie.

ARTYKUL 19
POUFNOSC

Inzynier nie przekaze do wiadomos$ci publicznej lub nie ujawni osobom trzecim zadnych szczegotow

Umowy i Kontraktéw, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego lub

Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu wykonania Umowy. Inzynier

zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich otrzymanych od Zamawiajacego lub

Wykonawcow, a nieujawnionych do wiadomosci publicznej, informacji technicznych, technologicznych,

organizacyjnych lub innych informacji posiadajacych warto$¢ gospodarcza, ktérych wykorzystanie,

przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej moze naruszy¢ interesy Zamawiajacego lub

Wykonawcow.

Inzynier jest zwolniony z obowigzku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli informacje, co do ktorych

taki obowigzek istniat:

1)  w dniu ich ujawnienia byty powszechnie znane;

2) muszg by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sagdéow lub upowaznionych
organ6éw panstwowych;

3) musza by¢ ujawnione w celu wykonania Przedmiotu Umowy, a Inzynier uzyskal zgode
Zamawiajacego na ich ujawnienie.

ARTYKUL 20 )
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Sadem wilasciwym dla rozstrzygania spraw wynikajacych z Umowy jest sad wilasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
Prawem wlasciwym dla spraw objetych Umowa jest prawo polskie.

ARTYKUL 21
ZMIANA UMOWY
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Z zastrzezeniem ust. 2, wszelkie zmiany Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Strony i formy
pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci i musza by¢ dokonane przez umocowanych do
tego przedstawicieli obu Stron.

Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 PZP zmiany o charakterze organizacyjnym i

formalnym, w tym zmiany:

1) Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego, zgodnie artykule 4 ust. 2 Umowy;

2) danych adresowych Stron;

3) danych rejestrowych Stron;

4)  danych rachunku bankowego Inzyniera, wskazanego w artykule 11 ust. 12 Umowy;

5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) — 5).

Informacja o dokonaniu tych zmian powinna by¢ przekazana drugiej Stronie w formie pisemnej.

Inzynier niezwlocznie bedzie informowal Zamawiajacego na piSmie o kazdej zmianie siedziby, adresu

zamieszkania, swoich przedstawicieli oraz numerdéw telefonow. W przypadku niezrealizowania

zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma przestane pod ostatni adres podany uwaza si¢ za
dor¢czone.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej zostal wybrany

Inzynier do realizacji Umowy mozliwa jest wylacznie w przypadkach okreslonych w art. 454 i 455 PZP

oraz w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych okolicznosci i w zakresie okreslonym ponize;j.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia termindéw realizacji Umowy, wykraczajacych poza

dopuszczalne przedtuzenie Okresu podstawowego w ramach Etapu | oraz Okresu minimalnego w ramach

Etapu Il zgodnie z artykutem 6 Umowy, o okres odpowiedni dla nalezytego wykonania Umowy

W nastepujacych przypadkach:

1) jezeli bedzie to uzasadnione sytuacja finansowa Zamawiajacego;

2)  jezeli bedzie to spowodowane przedtuzajacy si¢ procedurg wyboru Wykonawcy;

3) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem w realizacji Kontraktu ze wzgledu na:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

C) inne przyczyny niezalezne od Inzyniera.

4)  w nastepstwie dziatania organéw administracji i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do
organéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Inzyniera
opoOznienie w szczego6lnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, termindow wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Inzyniera.

5) Zamawiajacy dokona zmian w zakresie Zadania Inwestycyjnego, wynikajacych ze zmiany decyzji,
dokumentacji projektowej lub innych zmian, ktére skutkowaé beda konieczno$cig wydtuzenia
terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego.

W  przypadkach okreslonych w wust. 5 skutkujacych przedluzeniem okresu realizacji robot

budowlanych/prac projektowych/innych prac przez Wykonawcow w ramach Kontraktow, Zamawiajacy

przewiduje mozliwos$¢ zwigkszenia wynagrodzenia Inzyniera, okre§lonego odpowiednio w artykule 11

Umowy, za kazdy dodatkowy pelny miesigc/rok §wiadczenia Ustugi na Inwestycji, wedlug

dotychczasowych stawek wynagrodzenia Inzyniera okreslonych w artykule 11 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy w przypadku gdy

wystapi co najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

1) Kkonieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
W Zalgczniku nr 1 i innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzafn grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub Kontraktow;

2)  konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa,

3) na uzasadniony wniosek Inzyniera, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, Strony mogg dokona¢
zmiany zakresu wymaganej przez Zamawiajacego minimalnej obecno$ci Personelu Inzyniera na
placu budowy, wskazanej w Zataczniku nr 1 do Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmniejszenia lub

zwigkszenia wynagrodzenia Inzyniera, okre$lonego odpowiednio w artykule 11 Umowy. Wynagrodzenie

Inzyniera zostanie ustalone z uwzglgdnieniem stawki naleznej za jedng, poszczegdlna obecno$¢

Personelu Inzyniera na placu budowy, okreslonej w ofercie Inzyniera, w stosunku do ktdérej nastepuje

Zmiana.
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10.

11.

12.

13.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana Harmonogramu, niewptywajaca na termin wykonania Umowy i
Kontraktow.
Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapienia sity wyzszej (zgodnie z definicja zawarta w artykule 1 pkt 15 Umowy),

co uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ. W takim przypadku dopuszcza sig

zmian¢ terminow realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia Inzyniera, uzgodnionego w art. 11

Umowy;

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy (w szczegdlno$ci w

zwigzku z ograniczeniem rob6t budowlanych/prac projektowych/innych prac w ramach Inwestycji).

W takim przypadku Wynagrodzenie przystugujace Inzynierowi Kontraktu zostanie odpowiednio

pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie speilnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Inzynier Kontraktu poniést w zwigzku z wynikajacymi z Umowy
planowanymi $wiadczeniami.

rozszerzenie przez Zamawiajacego zakresu przedmiotu Umowy, w tym Czynno$ci wskazanych w

Zataczniku nr 1 do Umowy, na skutek koniecznych modyfikacji zobowigzan Wykonawcy,

polegajacych w szczegolno$ci na zleceniu Wykonawcy prac zamiennych lub dodatkowych w

stosunku do objetych Kontraktem robot budowlanych/prac projektowych/innych prac, ktory

Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢. W takim przypadku Strony dopuszczaja rowniez

mozliwo$¢ zmiane termindéw realizacji Umowy i/lub odpowiedniego zwickszenia Wynagrodzenia

Inzyniera okreslonego w artykule 11 Umowy.

koniecznos$ci zmiany os6b wchodzacych w sklad Personelu w przypadkach okre§lonych ponizej,

pod warunkiem, Ze osoby zastepujace posiadaty takie same kwalifikacje i do§wiadczenie, co osoby

zastgpowane, Cczym beda gwarantowaly spelnienie przez Inzyniera warunkéw udzialu w

postgpowaniu oraz posiadaty beda takie kwalifikacji i doswiadczenie, ktore umozliwiaja uzyskanie

co najmniej takiej samej liczby punktow w kryteriach oceny ofert, jak osoba zastgpowana. Z

zastrzezeniem jednoczes$nie, ze:

a) Inzynier nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie Personelu Inzyniera, w tym Kluczowego
Personelu Inzyniera, bez uzyskania wczes$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

b) Inzynier zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo w stosunku do
Personelu w przypadkach okreslonych w artykule 7 ust. 10 Umowy;

C) Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z osob ze sktadu Personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow w
nalezyty sposob;

Warunki wprowadzenia dopuszczalnych zmian osoéb wchodzacych w sktad Personelu okresla

artykul 7 Umowy.

powierzenia przez Inzyniera realizacji czgSci zamdOwienia podwykonawcy lub zmiany zakresu

podwykonawstwa. Jezeli Inzynier zadeklarowat w ofercie realizacje zamowienia bez udzialu

podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie realizacji zaméwienia wystgpi¢ do Zamawiajgcego z

wnioskiem o zmiang Umowy w zakresie powierzenia czgsci zamowienia podwykonawcy.

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasobach Inzynier, na zasadach okreslonych w

art. 118 PZP polegat, w celu wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu. W sytuacji

zmiany Inzynier jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca

samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia. W sytuacji rezygnacji Inzynier jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu

konieczno$ci zmiany sposobu platnosci wynikajacego z innych zmian dokonywanych w Umowie.

Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w art. 11 ust. 1 Umowy, w wypadku wystgpienia zmiany:

a)
b)

c)
d)

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jesli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od miesiaca nastepnego, po miesiacu, w ktorym
nastgpita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 lit. a) niniejszego paragrafu, warto$ci brutto naleznego
wynagrodzenia ulegng zmianie w cz¢éci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku
VAT oraz podatku akcyzowego, obliczonego wedlug nowo obowigzujacych przepisow.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 lit. b) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Inzyniera
kontraktu ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Inzyniera kontraktu wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowe;.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 lit. €) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Inzyniera
kontraktu ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Inzyniera kontraktu, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 11 lit.
d)niniejszego paragrafu, bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Inzyniera
kontraktu, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania umowy przez
Inzyniera kontraktu w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorej mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie Inzyniera kontraktu ulegnie zmianie o sume¢ wzrostu kosztow realizacji
Przedmiotu umowy wynikajacg z wptat do pracowniczych planow kapitalowych dokonywanych przez
Inzyniera kontraktu. Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu Inzyniera kontraktu bedzie odnosi¢ sie¢
wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 11 lit. @) niniejszego paragrafu), wprowadzenie zmian
wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Inzyniera konrtaktu os$wiadczenia o
wysoko$ci dodatkowych koszoéw wynikajacych z wprowadzenia zmian. Zamawijacy zastrzega sobie
prawo zadania dodatkowych wyjasnien lub dowodéw od Inzyniera kontraktu, w celu wykazania
okolicznosci lub wptywu tych okoliczno$ci na koszyt wykoania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Zgodnie z art. 439 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia Inzyniera
kontraktu w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, bedzie mozliwa w przypadku
wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia o wigcej niz 5 % w stosunku do kosztow
obowigzujacych w dniu zawarcia Umowy. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia stanowi¢ bedzie roéznice
pomigdzy wzrostem kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia a limitem 5%, o ktorym mowa
powyzej.

Wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu,
wymaga uprzedniego ztozenia przez Inzyniera kontraktu o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow
zwigzanych z realizacja zamdOwienia. Inzynier kontraktu jest zobligowany do dokonania stosownych
wyliczen wplywu zmiany kosztow zwigzanych z realizacja Umowy na wysokos$¢ stawek lub cen
okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajagcemu. Inzynier kontraktu opracuje co najmniej
zestawienie obrazujace kwote jaka w poszczegolnych stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajace
ze zmian kosztow zwigzanych z realizacja Umowy. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji wyliczen
przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec nich uwag.

Poziom wzrostu kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia oraz zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
zostang ustalone na podstawie wskaznika cen towaréw i ushug konsumpcyjnych, oglaszanego
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym ztozenie wniosku
0 zmian¢ wynagrodzenia z tytutu okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, w stosunku do
analogicznego miesigca, w ktorym zostata podpisana Umowa, tj. miesiacem odniesienia, w ktorym
poziom cen jest rowny 100, stanowi miesigc podpisania Umowy

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 18 ninijeszego paragrafu, mozliwa bedzie nie cz¢Sciej niz
raz na 6 miesigcy, liczac od zawarica Umowy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 10% wartoSci wynagrodzenia, okre$lonej w art. 11 ust. 1 Umowy. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia obowigzywac bgdzie od miesigca nastgpujacego po miesigcu, w ktorym wprowadzono
zmiang.

Przez zmiang kosztow rozumie si¢ wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Inzyniera kontraktu zawartego w ofercie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, Inzynier konraakru
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sa nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy z podwykonawca sg ustugi lub dostawy;

b) okres obowigzywania umowy z podwykonawca przekracza 6 miesiecy.
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ARTYKUL 22
SIEA WYZSZA

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli
wykonanie takich zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci Sily wyzszej,
powstale po dacie zawarcia Umowy.

Strona, ktorej dotycza okolicznos$ci Sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigza¢ si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznos$ci Sily wyzszej mogace mie¢ wplyw na
wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna bezzwtocznie powiadomi¢ druga Strong podajac
szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o jej zaistnieniu. O ile
Przedstawiciel Zamawiajacego nie poleci inaczej na pismie, Inzynier bedzie kontynuowat wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy w takim zakresie, jak i bedzie mozliwy i bedzie poszukiwat
wszystkich uzasadnionych, alternatywnych $rodkow w celu wypelienia swoich zobowigzan, ktoérych nie
uniemozliwia zdarzenie Sity wyzszej.

W przypadku zaistnienia okolicznoséci Sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji Umowy, jakie moze zostaé przyznane Inzynierowi z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze Stron bedzie miata prawo rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 30-
dniowego okresu wypowiedzenia.

ARTYKUL 24
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone w
przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Inzynier zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Inzynierowi dane osobowe, tj. imi¢ i nazwisko, nr
telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu okreslonym w Umowie.

Inzynier bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane osobowe wylacznie w celu realizacji
Umowy.

Inzynier zobowiazuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji Umowy do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich §rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktorym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie
krajowych przepisow z zakresu ochrony danych osobowych.

Inzynier zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.

Inzynier zobowiazuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy oraz bedzie
prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Inzynier zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO,
danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczego6lnosci nieudostepniania ich innym podmiotom,
takze w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarowno podczas trwania Umowy, jak i po jej
ustaniu.

Inzynier moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu
wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, winien spetnia¢ te same wymogi i obowiazki, jakie zostaty
nalozone na Inzyniera w Umowie, w szczegdlnosci w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych
osobowych.

Inzynier ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za niewywiazywanie przez
podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkow ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na pisemne polecenie
Zamawiajacego, chyba, ze obowigzek taki naklada na Inzyniera prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktéremu podlega Inzynier. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania
Inzynier informuje Zamawiajacego o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
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takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Inzynier ponosi odpowiedzialno§¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescia Umowy,
RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a
w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowiazuje Inzyniera do natychmiastowego, tj. bez zbgdnej zwtoki, nie pozniej jednak niz
w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie naruszenia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w
formie pisemnej i mailowe;j.

Inzynier na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Inzynier zobowigzuje sie,
pod rygorem niezwlocznego rozwigzania Umowy, do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Inzynier po zakonczeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji
Umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym Inzyniera powiadomi Zamawiajacego pisemne o fakcie usuni¢cia danych.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku stwierdzenia naruszenia przez Inzyniera warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych

osobowych.

ARTYKUL 25
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa sporzadzona zostata w jezyku polskim.

Inzynier nie ma prawa cedowania swoich uprawnien i wierzytelnosci wynikajacych z Umowy, bez
pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem niewaznosci.

Ilekro¢ w Umowie jest mowa o formie pisemnej, oznacza to, iz forma ta zastata zastrzezona pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie obowigzujace przepisy, w
tym w szczegolnosci:

1) ustawa Kodeks cywilny,

2) ustawa PZP,

3) ustawa Prawo budowlane,

4) ustawa Prawo ochrony srodowiska.

Niewaznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catosci lub czgsci, nie bedzie to mie¢ wplywu na
moc obowigzujaca pozostatej jej czegéci. W takim przypadku Strony zastapig niewazne postanowienie
postanowieniem majagcym moc prawng, ktore odpowiadaé bedzie w mozliwie najpelniejszym zakresie
celowi niewaznego postanowienia i bedzie miato w istotnym stopniu rownowazne skutki ekonomiczne.
Wykonawca informuje, ze posiada / mnie posiada status(-u) duzego przedsiebiorcy,
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.).

ARTYKUL 26
ZALACZNIKI

Integralng cze¢s¢ Umowy stanowia:
1)  zalaczniki do Umowy:

a) Opis przedmiotu zamdwienia (zatacznik nr 1),

b) Wykaz elementéw rozliczeniowych (zatacznik nr 2),

c) Opis Zadania objetego wykonywaniem czynno$ci okreSlonych w opisie przedmiotu

zamowienia (zatacznik nr 3),

d) Wykaz osob, ktore Inzynier Kontraktu skieruje do wykonania zaméwienia (zatacznik nr 4),
2) integralng czg$cia Umowy sa rowniez Dokumenty wskazane w art. 3 ust. 4 Umowy.
W odniesieniu do zobowiazan Inzyniera okreslonych w Umowie, Umowe oraz dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupekniajace w taki sposob, ze w
wyniku znalezionych dwuznacznosci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Inzynier nie moze
ograniczy¢ ani zakresu przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.

ARTYKUL 27
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EGZEMPLARZE UMOWY

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego 1 egz. dla Inzyniera

Kontraktu.

INZYNIER KONTRAKTU

Finansowanie przewidziano: dzial ...............

ZAMAWIAJACY:

dysponent srodkow finansowych: ..................cc.....

Sporzadzit:

Biuro prawne

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Jerzy Pawet
Goluch (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-05-05
11:23:08 +0200
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