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78/BZP-U.510.75/2024/MS 
 

Załącznik nr 7 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(OPZ) 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:  
„Modernizacja ul. Grunwaldzkiej na odcinku II - tj. od ul. Nowej Opackiej do granic Miasta 
Gdańska (jezdnia w kierunku Sopotu) w ramach zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg 
na terenie Gdańska.” 
 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni, zjazdów, zatok 
postojowych oraz wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę wszystkich prac, robót i czynności, 
które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie 
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową. 
 
Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, 
czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska 
niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej. 
 
UWAGA: Przedmiot zamówienia obejmuje odcinek od granicy robót drogowych w zakresie 
nawierzchni jezdni dla zadania pn.:  Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku” -Rysunek PZT dla 
przedmiotowego zadania znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ.  

 
3.1. Przedmiot zamówienia określają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez: 
Pracownię Projektową PROINWESTA pn.: „Remont al. Grunwaldzkiej w Gdańsku na odcinku 

II od ul. Pomorskiej do granicy miasta (jezdnia w kierunku Sopotu)” 
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w tym: 
a) załącznik nr 1 do OPZ Projekty budowlane, 
b) załącznik nr 2 do OPZ Projekty wykonawcze w tym DOR, 
c) załącznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikających z wymienionych niżej dokumentów oraz zobowiązany jest uwzględnić w cenie 
oferty koszty z tym związane: 

 
d) Załącznik nr 4 do OPZ  - Kosztorys ofertowy – wzór, 
e) Załącznik nr 5 do OPZ - wymagania dotyczące tabliczek informacyjnych, 
f) Załącznik nr 6 do OPZ -  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 
deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

g) Załącznik nr 7 do OPZ - Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu 
Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania 
oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem 
pokrywy, 

h) Załącznik nr 8 do OPZ - Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o., 
i)  Załącznik nr 9 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
j) Załącznik nr 10 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 
k) Załącznik nr 11 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji 

odbiorowej 
 
Uwagi: 

3.3. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać w 
trybie określonym w ustawie Pzp. 

3.4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora 
nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 9 do SWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać 
kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 
minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 
powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 
wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 
najpóźniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w 
harmonogramie możliwe utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną. 

3.5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 
załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe.  
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, 
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których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii 
wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 
projektowej. 

3.6. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, iż należy je 
rozumieć jako przykładowe.  
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 
załącznikami.  Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, 
ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w 
art. 101ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP należy przyjąć, że w odniesieniu do niej 
użyto sformułowania „lub równoważna”.   

3.7. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania 
równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

3.8. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom 
i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru 
robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub 
podanych w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa 
mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.9. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 
określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

3.10. Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w 
dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji projektowej i należy je uwzględnić w kosztach 
ogólnych budowy i cenie ofertowej. 
 

Wynagrodzenie za roboty budowlane ma charakter obmiarowy (kosztorysowy). 
 
4. Warunki prowadzenia robót 
4.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym 

staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym docelowej organizacji 
ruchu, jeżeli takie występują. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych 
budowy i cenie ofertowej. 

4.2. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 
stanowiących przedmiot zamówienia. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą 
być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, 
jak również decyzjami administracyjnymi i zgłoszeniami. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wytycznych GZDiZ do umieszczania 
tabliczek z kosztem zakupu na koszach, ławkach miejskich, wg wzoru Gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni, jeżeli takie występują. 

4.4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy. 
Wymagania dotyczące tabliczek stanowią załącznik nr 5 do OPZ. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 
Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
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przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 
uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy oraz cenie ofertowej. W przypadku każdej 
zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 
wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-
ddl@gdansk.gda.pl). Informacja o planowanej zmianie w organizacji ruchu zostanie 
umieszczona na stronie internetowej DRMG. 

4.6. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 
zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

 Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 
 Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

d) Radę Dzielnicy: mailem na adres: or@gdansk.gda.pl  
w terminie: 

 co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 
całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

 co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

UWAGA! Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała wpływ na 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 
tramwajowa), wówczas należy o tym również zawiadomić Zarząd Transportu Miejskiego w 
Gdańsku mailem na adres ztm@gdansk.gda.pl 
W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 
realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „druk 
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – zał. nr 12 do OPZ. 

4.7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 
komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 
będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 
te pojazdy, 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 
lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 
stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 11 do OPZ. Treść umowy 
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do 
OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

4.8. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 
przejezdności i możliwości dojazdu na przyległe posesje. 
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4.9. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, że konieczne może być prowadzenie robót 
w systemie min. 12-godzinnym oraz w dni wolne od pracy, w trybie zmianowym i 
nocnym (w tym prace związane z układaniem warstw bitumicznych).  

4.10. Wykonawca w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu musi przewidzieć w cenie 
ofertowej konieczność układania mas także w porze nocnej. 

4.11. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu prowadzenia 
robót bez dodatkowego wynagrodzenia 

4.12. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

4.13. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 
dokumentacją projektową na zasadach określonych w OPZ i SWZ. 

4.14. Wykonawca we własnym zakresie: 
a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania, lokalizacja w/w zaplecza budowy musi zostać przedstawiona 
Zamawiającemu, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych 
od użytkowników urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla 
placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

4.15. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochronę mienia, 
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 
d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) nieuwzględnionych w 

pozycjach kosztorysowych. 
 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają wykonawcę robót i należy je uwzględnić w cenie oferty. 
 
4.16. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z 

zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości 
sąsiadujących z terenem budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł 
prawny) zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów 
w formie zapisu fotograficznego i przekazania jej na płycie CD Zamawiającemu. W 
przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac należy prowadzić 
monitoring oddziaływania prowadzonych robót na obiekty sąsiednie poprzez pomiar 
geodezyjnych osiadań oraz stan zarysowań budynków. 
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Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 
na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli 
brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 
cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 
4.17. Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 
- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności 

należy powiadomić nadzór inwestorski, 
- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 
b) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania 
i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 

c) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi 
prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

d) układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 
normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia, 

e) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 
poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi: 

f) zapewnić nadzór ornitologiczny jeżeli będzie wymagany i w razie, gdy będzie to 
wymagane pozyskać decyzje derogacyjne, 

g) zapewnić nadzór herpetologiczny jeżeli będzie wymagany i jeżeli będzie to 
wymagane zabezpieczenie placu budowy przed migracja płazów lub pozyskać decyzje 
derogacyjne, 

h) zapewnić nadzór dendrologiczny, 
i) zapewnić nadzór i obsługę saperską, 
j) zapewnić nadzór archeologiczny i badania archeologiczne jeżeli będą wymagane , 
k) zapewnić bezpieczny dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym, 
l) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
m) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości, 

n) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót, 

o) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikającymi z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepisów; 

p) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek 
i urobku powstałego podczas wykonywania robót, 
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q) do wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację 
techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” 
opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 6 do OPZ. 
 

r) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej włazów 
oznakowanych z logo Gdańska w uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i Saur Neptun 
Gdańsk. 

s) w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy wbudować 
pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03.07.2017 r. 
Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na 
sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw, 
stanowi załącznik nr 7 do OPZ.  

t) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. 
Procedura stanowi załącznik nr 8 do OPZ.  

u)  wykonywania niezbędnej regulacji urządzeń należących do innych gestorów zgodnie 
z ich procedurą. Przy studniach, które nie podlegają wymianie, a jedynie regulacji 
wysokościowej, należy przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę kręgu do 
kompensacji wysokości, pierścienia, płyty i włazów. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i cenie ofertowej koszty nadzorów wszystkich 
gestorów. Przed rozpoczęciem realizacji robót należy dokonać inwentaryzacji 
wszystkich urządzeń znajdujących się na danym terenie z przedstawicielem danej sieci 
i sporządzić protokół. 

v) prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym: 
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Postępowanie na opracowanie projektu budowlanego wszczęto przed 
21 września 2022 r.). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

w) sporządzić „plan bioz” oraz go przestrzegać, plan należy wykonać w 3 egz. i uzgodnić 
go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  
Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

x) przestrzegać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

y) spełnienie wymagań ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
z) do prowadzenie robót w obrębie stref ochronnych drzew zgodnie z uzgodnieniami 

zarządcy drogi dla branży zieleni, 
aa) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 
bb) Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni (dotyczy nowoprojektowanych 
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rozwiązań zieleni): 
- dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 
 
Trawniki będą uznane za gotowe do odbioru z udziałem użytkownika po pierwszym 
koszeniu. 

cc) do odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, 
schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w 
trakcie prowadzenia robót, 

dd) do odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub zniszczonej 
w trakcie prowadzenia robót zieleni (jeżeli to wystąpi) oraz jej pielęgnacji: 

- dla trawników - w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości 
- dla drzew i krzewów - w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji 
jakości, 

ee) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych, 

ff) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
wynikających z decyzji i opinii załączonych do dokumentacji projektowej, 

gg) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do należytego 
stanu.  

 
 
Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy 
i cenie ofertowej. 
 
4.18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres 

realizacji robót do dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia 
Przedmiotu Umowy (z zastrzeżeniem, o którym mowa w lit. k), a koszty z tym 
związane uwzględnić w wynagrodzeniu). 
Obowiązkiem Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego jest w szczególności: 
a) przed rozpoczęciem robót budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji 

stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania 
gatunków, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji 
zadania, gatunków objętych ochroną oraz rzadkich (raport wstępny); 

b) w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie i w obszarze 
oddziaływania prowadzonych prac, należy uzyskać stosowne zezwolenia od właściwych 
organów w zakresie koniecznych czynności wskazanych przez nadzór przyrodniczy  
w odniesieniu do planowanych robót; 

c) zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym i właściwym organem, ewentualnych 
działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych, 
ustalanie wspólnie z Wykonawcą harmonogramu poszczególnych robót, 
uwzględniającego m. in. okresy lęgowe, migracyjne i inne uwarunkowania 
przyrodnicze; 

d) kontrola realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych,  
w przypadku konieczności ich stosowania w tym m.in. nadzór nad ewentualnym 
przenoszeniem gatunków chronionych z terenu realizowanego zadania; 

e) dojazy i pobyty na placu budowy w czasie niezbędnym do prawidłowego sprawowania 
nadzoru;  
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f) udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez 
Zamawiającego; 

g) informowanie Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku  
z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę wskazań ochronnych wynikających 
z obowiązujących przepisów lub wydanych na ich podstawie rozstrzygnięć właściwych 
władz; 

h) osoba pełniąca nadzór przyrodniczy nie jest upoważniona do wprowadzania żadnych 
zmian w zakresie realizacji inwestycji; 

i) reprezentowanie Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizacji nadzoru 
przyrodniczego przed organami administracji, w szczególności przed Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska, w tym sporządzania i złożenia sprawozdań 
z wykonania decyzji administracyjnych;  

j) przekazywanie Zamawiającemu raportów okresowych z przeprowadzonego nadzoru 
przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie  ustaleń  
z raportu wstępnego należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę i częstotliwość 
raportow okresowych, przy czym Zamawiający nie będzie wymagał składania raportów 
okresowych częściej niż co miesiąc; 

k) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 30  dni od dnia wydania przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, raportu końcowego  
z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia 
wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy wad, 
których usunięcie wymaga pełnienia nadzoru przyrodniczego, raport końcowy zostanie 
sporządzony i dostarczony w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego usunięcia ww. wad; 

l) raporty z nadzorów przyrodniczych należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. w 
wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 
 
Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w kosztach 
ogólnych budowy i cenie ofertowej. 
 

4.19. Wykonawca zapewni nadzór w zakresie ochrony zieleni przez cały okres realizacji 
robót do dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
Umowy, a koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu ). 
Obowiązkiem Wykonawcy w ramach tego nadzoru jest w szczególności: 
a) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową,  przepisami 

prawa, umową z Zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, 
kształtowaniu terenów zieleni;  

b) monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń 
na terenie budowy i przekazywanie Zamawiającemu wyników nadzoru i monitoringu 
stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni w postaci 
raportów oraz dokumentacji fotograficznej - należy uzgodnić z Zamawiającym 
potrzebę i częstotliwość ich przekazywania, przy czym Zamawiający nie będzie 
wymagał ich składania częściej niż raz w miesiącu;  

c) raporty z z nadzoru w zakresie ochrony zieleni należy przekazywać Zamawiającemu w 
2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 

d) nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,  
w szczególności prac zanikowych;  

e) prowadzenie dziennika nadzoru;  
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f) formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania 
kolizji z roślinami;  

g) udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie 
spraw dotyczących ochrony zieleni;  

h) bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, 
nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) o każdym przypadku 
stwierdzenia istotnych uchybień w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia 
dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania robót oraz 
przedstawienia propozycji rozwiązań zamiennych;  

i) proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych w zakresie 
ochrony zieleni; 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy 
i cenie ofertowej. 

4.20. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w 

tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i 
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 
się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 
ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 
i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do firm zajmujących się ich 
unieszkodliwianiem; 

c) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 
demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do 
przetworzenia lub wykorzystania;  

d) do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z istniejących 
nawierzchni we własnym zakresie, 

e) materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 
wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 
składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdańsku; elementy nadające się do 
wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet 
drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; Przyjęcie 
materiałów będzie dokumentowane na podstawie druku protokołu GZDIZ, który 
należy przekazać Zamawiającemu. Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. 
brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą zostać zważone. Miejsce ważenia 
należy uzgodnić z GZDiZ. 

f) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 
własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu; 

g) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 
należy uwzględnić w wynagrodzeniu;  

h) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 
wywozu na legalne składowiska. 
 

4.21. Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczna niezbędną przy realizacji zamówienia 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 
uwzględnić w cenie oferty. 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

 wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
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 wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
 wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
 inwentaryzację powykonawczą, 
 odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje wykonanie badań nośności podłoża gruntowego, 
(badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, badania wtórnego modułu odkształcenia 
podłoża EV2), badania zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni, 
badania masy (grubości zagęszczenia, wolne przestrzenie) oraz badania zagęszczenia 
zasypek po robotach sieciowych. Wyniki przedmiotowych badań Wykonawca będzie 
przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wraz z postępem wykonywanych robót. 

4.22. Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badań sprawdzających przez 
inne służby geotechniczne. 

4.23. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących 
przedmiotem zamówienia - do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy - 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych 
w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i 
magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 
ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. Koszt wynikający z tego tytułu obciąża 
Wykonawcę i musi zostać uwzględniony w cenie oferty. 

4.24. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
realizacji oraz w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak 
również wobec osób trzecich. 

4.25. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 
wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.26. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania 
laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego 
materiału. 

4.27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 
własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

4.28. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4.29. W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentację odbiorową. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową po 6 
egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej.  

 
Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności: 
a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 
poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów 
scalonych, min. 6 kpl. 
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b) protokół przekazania terenu budowy, 
c)  umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
d)  decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 
branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 
f) oryginały Dzienników Budowy, 
g)  dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 
potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
h)  dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 
orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 
budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  
i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 
j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 
badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 
przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne 
itp.) 
k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej 
l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem 
numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę 
m)  inwentaryzację nasadzeń, 
n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 
powierzchniami zajęcia 

 
4.30 Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym element załącznika 
nr 11 do OPZ - „Materiały do odbioru od Wykonawcy” . 
 

 
4.31. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zarejestrowany powykonawczy pomiar geodezyjny 
sporządzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż 
oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

 
4.32. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej, norm, standardów oraz przepisów dotyczących wykonywanych 
robót. 

 
 
4.33. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym: 
a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 
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f) zapewnienia nadzoru saperskiego 
g) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 
h) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
i) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
j) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót,  
k) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 
m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 
 

4.34. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 
urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

4.35. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 
chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na 
język polski. 

4.36. Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 
materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno być również przekazane 
do wiadomości Zamawiającego.  

4.37. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i możliwe do przewidzenia na 
podstawie analizy OPZ wraz z załącznikami, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w 
kosztach ogólnych budowy i cenie ofertowej. 
 

4.38. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami 
wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.  
 

4.39. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 
do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z  
wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  
z niedochowaniem tego obowiązku. 


