Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomiedzy:
Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk,

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
....................... pod adresem .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ................;, NIP ...............,,
REGON ... , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do lacznej reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie SPrawy: ...........c.ceee....

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego Kompletng dokumentacje
projektowa i roboty budowlane (tryb zaprojektuj i wybuduj) na potrzeby wykonania Zadania
pod nazwa ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow poprzez budowe i
przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drog wojewodzkich w Wojewodztwie
Pomorskim w podziale Na CZESCI — .ouvvuiieiiiiiiiiiniieiieriiiniieiiecsrsnisaseesesamesssnssnsssase ’



(Przedmiot Umowy).

Zadanie dofinansowane ze $rodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég, zgodnie z trescig

Umowy nr 12/2023 o udzielenie dofinansowania ze $srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju

Drog dla zadania wojewodzkiego pod nazwa ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i

rowerzystow poprzez budowe 1 przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drog

wojewodzkich w Wojewodztwie Pomorskim™ z dnia 28.02.2024 r. zawarte] w Warszawie

pomiedzy Skarbem Panstwa — Ministrem Infrastruktury, majacym siedzibe w 00-928

Warszawa, ul. Chalubinskiego 4/6, NIP: 701-052-77-64, REGON; 363190367,

reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawta Gancarza,

zgodnie z pelnomocnictwem nr rej. MI/167/U/P/2023 z dnia 28.12.2023 r. a Wojewddztwem

Pomorskim z siedzibg ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, reprezentowanym przez

Wicemarszatka Wojewddztwa Pomorskiego Leszka Bonng, zgodnie z uchwatg nr 182/XIV/19

Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 08.11.2019 r. w sprawie wyboru Wicemarszatka

Wojewodztwa Pomorskiego oraz Czlonka Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego Jozefa

Sarnowskiego, zgodnie z uchwatg nr 15/1I/18 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia

26.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicemarszatkéw i Czlonkdéw Zarzadu Wojewddztwa

Pomorskiego.

Przedmiot Umowy obejmuje nastgpujace czynnosci:

1) Wykonanie, na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), kompleksowej
dokumentacji projektowej obejmujacej w szczegdlnosci: projekt inzynierii ruchu, projekt
zmiany statej organizacji ruchu, projekt branzy elektroenergetycznej i projekt branzy
drogowej oraz inne niezbgdne opracowania tacznie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB) oraz Przedmiarem
Robot i Kosztorysem do celow rozliczeniowych,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowe;j
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, 1 innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia
rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe jezeli beda konieczne,

3) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego oOstatecznego zatwierdzenia
projektu inzynierii ruchu i zmiany statej organizacji ruchu oraz ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub za$wiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg, w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby,

4) pehienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robot budowlanych,

5) wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1,

6) sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawcze] pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych,

8) przygotowanie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie badz zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robdt zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby,



9) dwukrotne przeprogramowanie sterownika w okresie trwania r¢kojmi, w razie zaistnienia
takiej potrzeby, na pisemny wniosek wykonawcy w zakresie i terminie wskazanym w tym
whniosku — jezeli zadanie obejmuje budowe lub przebudowe sygnalizacji $wietlne;.

Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow

interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca

kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 1,

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatacznik nr 2,

4) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami — Zatacznik nr 3,

5) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

6) inne dokumenty niezbg¢dne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

7) Harmonogram rzeczowo—finansowy — Zatacznik nr 4.

Realizacja Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostata podzielona na nastgpujace

etapy:

1) Etap | — obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt
1 wraz ze zlozeniem wnioskow o uzyskanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2-3 —
jezeli beda niezbgdne,
2) Etap Il — obejmujacy wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5.
W ramach Etapu II Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji zadan, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 41 6 — 8.
Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje:
1) dokumentacje projektowa wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,
2) STWIORB,
3) przedmiar robot i kosztorys do celow rozliczeniowych,
4) zatwierdzony projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, nastgpujace

elementy Etapu I beda podlegaty akceptacji Ministra Infrastruktury:

1) Jezeli dla zadania wymagane jest uzyskanie decyzji 0 s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, przed zloZzeniem wniosku o wydanie tej decyzji:

a) karta informacyjna przedsiewzigcia, o ktéorej mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o S$rodowisku i1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko,

b) mapa w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych, z
zaznaczonym przewidywanym terenem, ktore zostaly ujete w karcie
informacyjnej lub raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,

2) Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej albo dokonaniem zgloszenia budowy lub
wykonywania innych robo6t budowlanych:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, o ktorym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pozn.
zm.),



b) rysunki przekrojow poprzecznych pasa drogowego, wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz.
1679, z p6zn. zm.),

C) plan orientacyjny i plan sytuacyjny projektu stalej organizacji ruchu,
wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania materiatow, w
oparciu o powyzsze wytyczne, a w przypadku uwag ze strony Ministra Infrastruktury do
korekty materiatow, do czasu uzyskania pozytywnej opinii.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialdw oraz urzadzen okre$lonych, co do
rodzaju, standardu i ilosci wynikajacych z dokumentacji projektowej i STWIORB,
dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcg, ktory ponosi za nie pelng
odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem, okreslonym w § 4 ust. 1, do wykonania z
najwyzsza zawodowa starannoscig wszelkich robot i czynnosci niezbednych dla zrealizowania
Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajagcemu obiektu budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos$¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw oraz innych
informacji majacych wptyw na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w
celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do wykonania

dokumentacji i do realizacji robot budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami

finansowymi umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia laczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow

napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68

ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci i1 paliwach alternatywnych, z

zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okoliczno$ci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
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narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszych oswiadczen.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia

17.11.2025 r., przy czym:

1) Etap | - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcja projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji lub
zas§wiadczenia, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 nastgpi w terminie .... dni od dnia
zawarcia Umowy tj. do dnia ......... ,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia, w

ktorym decyzja 0 pozwoleniu na budowg stata si¢ ostateczna lub zaswiadczenia 0 braku

sprzeciwu do zgloszenia robdt budowlanych gdy jedno z tych dwoch bedzie konieczne do
uzyskania lub w terminie 5 dni roboczych po odbiorze | etapu,

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od przekazania

Wykonawcy terenu budowy,

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentow: kopii wymaganych polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 9 wraz z

dowodami zaptaty sktadek. Opo6znienie w przedtozeniu dokumentéw bedzie traktowane, jako

powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ datg wptywu pisma, o ktorym mowa § 17 ust. 5, z

zastrzezeniem pozostatych postanowien § 17.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z SWZ i

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajgcego stanowi Zatgcznik nr 4 do

Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia

zmiany harmonogramu w przypadku, gdy zalozony przez Wykonawce przerob w danym roku

budzetowym bedzie inny niz wysokos$¢ srodkéw finansowych jakimi dysponuje na ten cel w

danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy oraz kazdorazowo po

powzieciu wiedzy o zmianie w budzecie wojewddztwa w danym roku poinformuje

Wykonawce o wysokos$ci posiadanych $rodkéw finansowych w danym roku budzetowym na

realizacj¢ robot budowlanych objetych Umowa a Wykonawca bedzie zobowigzany

dostosowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w

terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i

Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

1) po kazdym okresie rozliczeniowym, liczac od dnia zatwierdzenia zestawienia wartoSci
wykonanych robot,

2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang terminu
lub wynagrodzenia,

3) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewddztwa w
danym roku budzetowym.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja
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sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany harmonogramu powodujacego zmiang
wartosci catkowite] zamowienia w szczegdlnosci w przypadku zlecenia robdt dodatkowych,
nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja

ryczaltowo zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg ..........cceeevvenneenee. zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powigkszona o nalezny
podatek od towarow 1 ustug w kwocie ......ccoiiiiiinnn, zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwot¢ ..............ce....... 2zt (slownie zlotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ustug.

Wynagrodzenie ptatne bedzie nastgpujaco:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — Etap 1, o
ktérym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy Wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia w

WYSOKOSCT .o ztotych bez podatku od towaréw i uslug (stownie:
.............................. ) powiekszone o nalezny podatek od towarow i ustug w kwocie
..................... zt (stownie ......................), co stanowi kwotg ...............zt tacznie z
podatkiem od towarow i ushug (stownie.................cooviiiiiil ztotych) — co wynosi

....... % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze kazdej z czgsci robot okreslonej w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Wykonawcy przystuguje cz¢$¢ wynagrodzenia okre$lona za te
czg$¢, z zastrzezeniem zapisow § 5 ust. 4;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robot oraz ztozeniu do organu nadzoru
budowlanego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomieniu tego organu o
zakonczeniu wszystkich robot — jesli bedzie to niezbedne - Wykonawcy przystuguje
pozostata, niewyptacona dotychczas, czgs¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od

towaré6w 1 ustug naliczonego w fakturach przejSciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty

podatku od towardw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg prac projektowych i robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z

tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze

oddziatywania innych czynnikoéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towardéw i ushug,

wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajaca ze

zmiany stawki podatku od towardw i ustug.

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w

ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1) waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej (A) publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego dostepne na
stronie internetowej:



https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wyb

rane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlIsx

- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestalty by¢ dostepne, w oparciu o inne,

najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego;

2) strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia arytmetyczna
ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 1, zmieni si¢ co najmniej o +/- 4%, tj.
wyniesie Wsr < 96,00 lub Wsr > 104,00, pierwszy wskaznik odnosit si¢ bedzie
odpowiednio do miesigca przypadajacego po uptywie 6 miesiecy od dnia zlozenia Oferty,
ostatni bedzie ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie zlozenia
zadania zmiany, wskazniki posrednie beda odpowiednio przyjmowane w skali miesiaca,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej
stronie, a jego skutecznos$¢ bedzie uzalezniona od spetnienia nastepujacych warunkoéw:

a) uptyn¢to minimum 6 miesigcy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) Zadanie zmiany zostanie zlozone drugiej stronie nie wczesniej niz na 45 dni i nie
p6zniej niz na 30 dni przed terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 3,
obowigzujacym w dniu zlozenia przedmiotowego zadania, od tego dnia, az do dnia
zakonczenia robdt budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni wskaznik
miesi¢czny opublikowany w dacie ztozenia zadania zmiany zaplaty i nie bedzie on juz
podlegal dalszej waloryzacji,

c) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt 10,

4) Waloryzacja nastgpuje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest do
zalaczenia do zadania waloryzacji szczegétowego sposobu wyliczenia, o ktorym mowa w
pkt 10, a druga strona ma prawo jego weryfikacji,

5) zmiana wynagrodzenia bg¢dzie miata zastosowanie od dnia, w ktorym zostang spetnione
warunki, o ktorych mowa w pkt 2,

6) waloryzacji podlega¢ bedzie wyltacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
wykonywane po uptywie 6 miesi¢cy od daty zawarcia umowy i pozostate do wykonania do
czasu zakonczenia robot,

7) w przypadku zlozenia Zadania zaptaty przez Wykonawce do obliczen zwaloryzowanej
kwoty Wykonawca przyjmie warto$¢ kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy
rozliczenia koncowego opartego na pomiarach powykonawczych,

8) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczeg6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne,

9) waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie umownym. Po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bgdzie podlegato
przedmiotowej waloryzacji,

10) obliczenie wysoko$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

Kz = Kp * We / 100,

gdzie:

Kz — kwota zwaloryzowana,

Kp — kwota do zwaloryzowania okres$lona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6,

Ws — $rednia arytmetyczna wszystkich wskaznikéw dla okresu objetego waloryzacja

liczona wg wzoru:



10.

11.

12.
13.

1.

We=(W1+ W2+ ...+ Wp)/n

gdzie:

W1 - obowiqzujgcy w danym roku kalendarzowym wskaznik miesigczny cen produkcji
budowlano-montazowej (4) ustalony w odniesieniu do miesigca przypadajgcego po
uptywie 6 miesiecy od dnia ztozenia Oferty

Wh - kolejne obowigzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki miesigczne cen
produkcji budowlano-montazowej (4) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego miesigca;,
ostatni wskaznik bedzie ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie
ztozenia zqdania zmiany, okreslonej w pkt. 3 lit. b,

11) maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze koncowej zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 5.
Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catos$ci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 Pzp.
W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1, moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.
Warunkiem platnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku
przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotycza Zamawiajacego.
Strony potwierdza waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy. Do zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§5
ZASADY PLATNOSCI

Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czesciej niz jeden raz w miesigcu na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej. Faktury czesciowe wystawiane bedg po zakonczeniu Etapu |,
o ktorym mowa w § 4 ust. 2, oraz w trakcie trwania Etapu Il na podstawie zestawienia warto$ci
wykonanych robdt, dalej Zestawienie. Faktura koncowa bedzie wystawiona po odbiorze
koncowym robdt, na podstawie koncowego Zestawienia. Ze wzgledu na uwarunkowania
wynikajace z umowy o dofinansowaniu, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca bedzie
uprawniony do wystawienia i dorgczenia faktury Zamawiajacemu w okresie migdzy 14 a 30
dniem miesigca nastgpnego po zakonczonym okresie rozliczeniowym, za ten okres.
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania w celu weryfikacji Inspektorowi Nadzoru
Zestawienia wraz z drukami kontroli robét za dany (zakonczony) okres rozliczeniowy.
Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika robot. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania
od Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Koncowe Zestawienie sporzadzone przez Kierownika robot winno by¢ przekazane w celu
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru najp6zniej w terminie 7 dni od dnia zakonczenia robot.



3. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, warto$¢ wykonanych robot
ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

4. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
tacznie fakturami cz¢sciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej wystawionej wedlug zasad jak dla faktur czgsciowych na podstawie protokotu
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

6. Na potrzeby realizacji ptatnosci czgsciowych i koncowej Wykonawca wraz z Zestawieniem,

w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot budowlanych,
dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

3) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym,

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3 lub w
przypadku wykazania zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czes$ci rownej
kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajacej zaleglosci w
wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po
uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci wyptlaci¢ podwykonawcy,
Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postapi¢ inacze] w
granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa stron. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 6, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

8. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk 1 dorgczona do

siedziby *Odbiorcy/**Rejonu Drog Wojewodzkich w ... .....................

9. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze (z zastrzezeniem ust. 7) w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

10. Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci
z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... 0N e zgloszony do wykazu podmiotow
bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedg
przekazywane platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu
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podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej waznosci wymaga
zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.*

12. * Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. I ustawy o podatku od towaréw i ustug i posiada rachunek bankowy prowadzony w banku
..... o nr .........., ktory bedzie wskazywany na fakturzelrachunku, na ktory bedg przekazywane
ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm
podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej waznosci wymaga
zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z PFU, warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych i prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

2) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z Umowa, PFU i zasadami wiedzy
technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane i posiadajace uprawnienia branzowe w
wymaganym zakresie,

3) dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ o$wiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, o$wiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cze$¢ projektu
budowlanego lub wykonawczego,

4) uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajacego do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

5) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot w zakresie
okreslonym w STWiORB,

6) wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotow i organdw,

7) przygotowanie terenu budowy, w sposéb umozliwiajacym stuzbom Zamawiajacego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

8) udostepnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujacym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywanych robdt, a po ich zakonczeniu
usunig¢cie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

10) biezace i chronologiczne prowadzenie peilnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukow kontroli robot wykonanych 1 odebranych robét,

11) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie
z wymaganiami przepisow BHP,

12) whasciwego zabezpieczenie robot,

13) zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
niezgltoszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

14) sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci opoéznienh Wykonawcy,
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Program Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i1 zakresie okreslonym przez

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

15)w przypadku wystgpienia koniecznos$ci czasowego zajecia terendw, przylegtych do
przedmiotowej drogi, ktérych witasciciele uzalezniajg wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych oplat, poniesienie kosztu tych optat, w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianej w projekcie konieczno$ci czasowego zajecia terenéw przylegltych do
przedmiotowej drogi, ktoérych witasciciele uzalezniajg wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych opfat, koszty tych oplat poniesie Wykonawca, po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajacym przed wejsciem w teren,

16) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog dojazdowych i
technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy,

17) sporzadzenia na wlasny koszt nastepujacych dokumentow:

a) projektow organizacji ruchu na czas budowy, za zgoda Zamawiajagcego Wykonawca
moze korzysta¢ z zatwierdzonych typowych tymczasowych projektow organizacji
ruchu, przekazanych przez Zamawiajacego,

b) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostepu, budynkow i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robdot budowlanych

C) Inwentaryzacji zaistniatych kolizji niemozliwych do zidentyfikowania na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, dokumentacji fotograficzng i archiwalng dla
wszystkich prowadzonych robdt, w szczegolnosci dla robot zanikajacych.

2. W zakresie obowiazkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegoOlnosci:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) ciagltego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (réwniez w trakcie przerw w robotach i
podczas okres6w zimowych).

3. Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajagcego, W tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma roéwniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materialy i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wtasny koszt usuwaé wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w
szczegdlnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

5. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego i1 utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do
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6.

8.

10.

11.

dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

Kierownik budowy/rob6ét ma obowigzek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy,

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ

z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkdw prowadzenia robot

budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjna budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i STWIORB
niezb¢dne do kompletnego wykonania robot budowlanych 1 przekazania ich
Zamawiajagcemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego

telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robét, o ktorych mowa w § 15 ust. 1, w ciggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) okoliczno$ciach, mogacych wptynaé na jakos$¢ lub termin realizacji robot lub ich warto$é,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznos$ci, w szczego6lnosci o ktorych mowa w § 22,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé polecenia Zamawiajacego dotyczace zmiany

uzupetnienia oznakowania w wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode na zmian¢ wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdza osiagnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,

chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania
skutecznego zgloszenia robdot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
wszelkich dokumentow formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe¢ lub dokonania skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg, jezeli zajdzie taka potrzeba,
zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
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3)

4)
5)
6)
7)
8)

Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposob odmienny,

kontrola oraz rozpatrywanie wnioskéw Wykonawcy odnosnie uzycia materiatdéw, a takze
kontrola metody realizacji robdt w $wietle wymogéw stawianych przez Umowe, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatbw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym obowigzek ten bedzie realizowany przez
Inspektora Nadzoru,

przekazanie terenu budowy i Dziennika budowy — jezeli zostanie wydany,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbidér dokumentacji projektowe;,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci stanowigcej
5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1,
tacznie =z  naleznym  podatkiem od  towarow i ustug w  formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy  pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci  Wykonawcey zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:

1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ........ccecoeene. zt,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
w szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia kofncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 4,

2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotg .........ccccceen.. zt,
pomniejszona o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rgkojmi w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek

na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim, nastagpi nie poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.
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§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume
gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow
i ustug.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikéw 1 osob trzecich, a powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow i ustug..

2. Ubezpieczenie, bedzie obowigzywalo na okres, co najmniej od dnia przekazania placu budowy
do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, w ktorym nie stwierdzono wad, badz
do momentu, w ktorym usunigto wszelkie stwierdzone wady - od wszelkich szkod lub
kosztoéw, ktore moga powstaé w czasie lub w zwigzku z realizacjg inwestycji.

3. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania w
ztotych polskich bez ograniczen.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni roboczych po zawarciu Umowy do
dostarczenia Zamawiajgcemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktore rozumie si¢
projekty umow ubezpieczenia oraz warunkdéw ubezpieczenia) potwierdzajacej spetnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
dokumenty nie spetniajg wymogoéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5
dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;j.

5. Wykonawca jest zobowigzany najpodzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié
Zamawiajagcemu dowod zaptaty sktadki oraz kopi¢ polis ztytutu zawarcia umowy
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na
swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

6. Zadne prace, roboty i inne czynnoéci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢
rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii
polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

8. Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, za pomoca ktorych wykonuje Przedmiot Umowy,
w szczeg6lnosci osoby wykonujace zawdd projektanta lub architekta jako czlonkowie Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa lub Polskiej Izby Architektéw bez wzgledu na forme
organizacyjno-prawng, w ramach ktorej wykonuja prace (umowa o prace, umowy zlecenia,
umowy o dzielo) bgda posiada¢ obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

10. W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie polisy ubezpieczenia i dowod zaptaty sktadki, na
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11.

co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z warunkami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a
poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi i powierzy mu czynnosci okreslone na mocy przepisow
art. 25 1 26 Prawa budowlanego. Osoba, ktora bedzie petni¢ ta funkcje zostanie wytoniona w
drodze oddzielnego postgpowania o udzielenie zamdwienia. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o podpisaniu umowy z inspektorem nadzoru, w szczegodlnosci przekaze
jego dane kontaktowe.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie stanowi
zmiany do Umowy 1 nie wymaga aneksu dla swej waznosci.

§11
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia Kkierownika robot W 0S0Die .....cccociiiiiiiii i, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W SpPecjalnosci .....ceeveeeeeveeieeniienenn 111 (USRS
Wszelka korespondencje¢ skierowana przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie doreczong, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy lub u kierownika robot.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywac zmiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ zmiang¢ osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spelniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia
wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.

15



6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobe, o ktérej mowa w ust. 1, zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwac¢ dluzej niz 5 dni. Jesli
zagrozone jest prawidtlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien  budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentéw. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania do wgladu
oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
budowy lub kierownika robdt os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych os6b w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie taka zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, Ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te
maja obowigzek ztozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach, o ktérych
mowa W ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa
W ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy lub robdt bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy 1
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
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zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczeg6élnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie Stosunku pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany

ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dokumentu stanowigcego podstawe zatrudnienia  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony,

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

Kopia dokumentu, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 3 powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob

zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie =z przepisami

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego

dalej RODO. Dokument moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji.

Kazdy dokument powinien zosta¢ przeanalizowany przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1

lit. ¢ RODO, w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia, rodzaj dokumentu
stanowigcego podstawe nawigzania stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci okreslone w

ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych

dowodow potwierdzajacych spehlnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob

wykonujacych czynnos$ci, okreslone w ust. 1 i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umowne;,

okreslonej w § 19 ust. 2 pkt 13.

§14
PODWYKONAWCY

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czg$ci

realizacji zadania podwykonawcy z =zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla

Wykonawcéw — Rozdziat 1 SWZ, postawiono wymoég, ze kluczowe czgsci zamdwienia

zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu

wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych

Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone cze$ci zamdwienia ma obowigzek

wykonywa¢ podmiot udostgpniajacy swoje zasoby.

Powierzenie czynnos$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie

po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotal si¢ na

zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w

postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia (w tym

w zakresie kryteridw oceny ofert) oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego

podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktore stanowig czeéci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
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6.

10.

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
STWIORB,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, os$wiadczen 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajagcego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani s3 w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktére zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w

przypadku podwykonawcy na zasoby ktorego powolywal si¢ Wykonawca, jest przedtozenie

Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o nastgpujacej tresci:

,»Podwykonawca o§wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Podwykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego
o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszego o$wiadczenia.”

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badZ dokonaé

zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedtozony projekt umowy

0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami

prawnymi, w szczegdlnosci za$ z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w sytuacji,

niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6,
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12.

13.

14.

15.
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19.

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zt. Przedtozona umowa
o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw migdzy Wykonawca a
podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umoéw. Niewypelienie przez Wykonawce obowigzkéw okre§lonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dzialania lub uchybienia Wykonawcy.
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Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub uslugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z os$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania, to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.
Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajacego odnosnie zasadnos$ci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647% i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaplacong naleznos$¢ gtéwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
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25. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéow lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz okreslonych w
Umowie.

§15
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych i1 geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.),
skutkujace niemoznos$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan i robot dodatkowych Ilub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych,

3) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z konieczno$ci
usuni¢cia btedow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych rozwigzan, w
szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji warunkéw
zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych wnioskéw 0sob
trzecich.

4) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego lub wykonawczego, niezb¢dnych
zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, a nie ujetych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

5) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu
zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w  stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli
proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczego6lno$ci powodujacej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

5. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa ust. 1, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce¢ zgodnie z instrukcjami stanowigcymi ,,Metody
kosztorysowania robot budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.0. O$rodek
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Kosztorysowania Robot Budowlanych oraz Polski Zwigzek Inzynierow 1 Technikow
Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu
0 wystapienie 1 protokot uzgodnien miedzy stronami, danych wyjsciowych do
kosztorysowania, z zastrzezeniem ust. 6-8. Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez
wlasciwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
pkt 1 1 § 1 ust. 5 pkt 4 Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadéw rzeczowych okres§lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogoblnie stosowanych katalogow lub nakladéow wiasnych zaakceptowanych przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego.

. W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej
W oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robot poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow z zastrzezeniem ze
udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
o wiecej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w
KNR, wg innych ogoélnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu
1 Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji na podstawie
ktoérej ustalono nowa stawke lub ceng.

§ 16
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw dokumentacji
projektowe;j:
1) odbior wstgpny dokumentacji projektowej — na podstawie wstgpnego protokotu

odbiorczego,
2) odbidr ostateczny dokumentacji projektowej (odbior Etapu I) — na podstawie protokotu

odbioru dokumentacji.
Za dat¢ wykonania dokumentacji projektowej uwaza si¢ dat¢ przekazania Zamawiajagcemu
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami oraz wnioskiem o
zatwierdzenie projektu inzynierii ruchu i zmiany stalej organizacji ruchu a takze wnioskiem o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Iub zgloszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Wnioski winny by¢ opatrzone odpowiednio
prezentata organu zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich lub prezentata organu
administracji architektoniczno—budowlanej wydajacego ww. decyzje, o ile zlozenie takiego
wniosku bedzie niezbedne.
Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w o$wiadczenie projektanta, ze projekt zostat
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wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cze$¢ projektu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowac i uzyskaé¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i inne
dokumenty wymagane w postepowaniu o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu lub o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe¢. Zamawiajacy udzieli w tym celu Wykonawcy
stosownego pelnomocnictwa.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢, dokumentacje projektowa w wersji papierowej W
ilosci zgodnej z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i elektronicznej na nosniku CD z
mozliwoscia edycji w formacie pdf oraz doc lub réwnowaznym 1 przekazaé ja
Zamawiajacemu.

6. W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt
1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajacego kompletng dokumentacje
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy. Zamawiajacy potwierdzi kompletnosé¢
dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

7. W trakcie odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej Zamawiajacy ma prawo do podjecia
decyzji:

1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej przez
Zamawiajacego 1 przedstawienie Zamawiajacemu protokotu z analizy uwag (protokédt
bedzie zawierat informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi
zawarte w opinii),

b) przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

C) uzgodnienie wspdlnie z Zamawiajacym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupetnien
wynikajacych z opinii,

d) wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz
likwidacje wad,

e) przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan projektowych 1 jezeli
zdaniem Zamawiajacego projektu niektore elementy opracowan projektowych posiadaja
wady lub Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych,

2) odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktore zdaniem Zamawiajacego
zasadniczo s3 niezgodne z umowa, wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ oraz
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub nie zostaly wykonane zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z pkt 1.

8. Wykonawca na wilasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia

9. Zamawiajacy dokona odbioru Etapu I w terminie 14 dni liczac od daty przekazania przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
wymagan okreslonych w ust. 7 pkt 1.

10. Dokumentem potwierdzajacym odbior przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 sporzadzony przez Wykonawce
i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
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§ 17
ODBIORY ROBOT

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czgsciowe robot,

2) odbior koncowy robot,

3) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji),

4) odbiory potwierdzajace usuni¢cie wad.

Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czgsciowego, nie

wylagcza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie

odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Gotowo$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik robdt lub

kierownik robot zglasza wpisem w Dzienniku budowy, a w przypadku jego braku

telefoniczne. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3

dni roboczych liczac od daty zgloszenia.

Odbiory czgsciowe, odbior koncowy robot, odbior ostateczny dokonywane bgda komisyjnie z

udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy

powiadomi wykonawce pisemnie o terminie odbioru czgsciowego, koncowego robot i

ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robodt i gotowosci

do odbioru czesciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien

wptywu pisma Wykonawcy do Zamawiajgcego.

Potwierdzenia zakonczenia rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy,

jezeli dla zadania wydany zostat dziennik, lub w innej formie pisemnej w terminie do 3 dni

roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez kierownika robot. Potwierdzenia gotowosci do
odbioru cze$ciowego lub koncowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru w formie pisemnej.

W uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior czesciowy lub koncowy robdt w ciggu 14

dni roboczych od daty wplywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i

gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego robdt, o ktorym mowa w ust. 5.

. Nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpocz¢cia odbioru czesciowego lub

koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim 1 w

zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

zawierajacy:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza sporzadzong zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) Dziennik budowy, jezeli zostat wydany,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatéw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi
I dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
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10.

11.

12.

13.

14.

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Robot,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika robdt, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

12) potwierdzenie zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzad drogi oraz
wilasciwego komendanta Policji 0 terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu.

Zamawiajacy moze nie uznaé skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czgsciowego lub koncowego robodt, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie

wykonal w catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego.

Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego robdt, jezeli

Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktoregokolwiek z dokumentdéw, o

ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynno$ci odbioru, po ktorych

zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czg¢sciowego lub odbioru koncowego robot zostang stwierdzone

wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
za$ w przypadku nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koficowego i wyznaczy termin
na ich usunigcie,

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia - wady lub usterki trwate:

a) jezeli umozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robot, obnizajac jednoczesnie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru robdt i zada
wykonania calo$ci robdt budowlanych lub ich czg$ci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego
zgloszenia zakonczenia robot.

O wykryciu wady Iub usterki w trakcie robdot Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru

zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 5 dni przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuni¢gcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

mozliwo$ci usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze.
Odbioér koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robot i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego robot, oraz potwierdzajacego usunigcie wad
bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie pozniej niz 90 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
date 1 rozpocznie odbidr ostateczny.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w dniu przegladu, o ktorym mowa w ust. 19 dostarczy Zamawiajagcemu protokot
z przegladu technicznego obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z zapisami art. 62 ust 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zawierajacy réwniez badania instalacji elektrycznej,
sporzadzony przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane sporzadzony w
terminie do 7 dni przed datg przegladu.

§18
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do

wszystkich opracowan objetych Przedmiotem Umowy, zwanych dalej utworami, wykonanych

w ramach Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich umow, zawartych w formie pisemne;j,

bedzie dysponowal prawami do kazdego utworu w zakresie okre§lonym postanowieniami

Umowy 1 potwierdza, Zze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory

wylaczatby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcg obowiazku posiadania praw autorskich

i zaleznych do utworow bedzie on zobowigzany do pokrycia szkod poniesionych przez

Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci takich jak
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan utwordéw, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, w tym
na rzecz osob trzecich i udzielania sublicencji,

3) przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich,

4) oswiadcza, ze Zamawiajacy moze zleci¢ osobie trzeciej wykonywanie nadzoru autorskiego
nad sposobem korzystania z utworéw wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, co do ktorych majatkowe prawa autorskie nabyl Zamawiajacy, przy czym
Wykonawcy z tego tytutu nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia,
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5) zezwala Zamawiajagcemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw oraz
zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie
obejmujacym zgode na zmiany utworéw w zakresie niezbednym do realizacji umowy
oraz robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 4, nastapi z chwilg faktycznego

wydania utworu Zamawiajagcemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, bez

ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania utworéw na uzytek wilasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyj$ciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje robot budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci
poprzez wiaczenie utworu lub jego czgsci do specyfikacji warunkéw zamdwienia
oraz udostepnianie utworu 1 jego czgSci wszystkim zainteresowanym tym
postgpowaniem, wiacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

c) innym wykonawcom, jako podstaw¢ do wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

d) stronom trzecim bioracym udzial w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczultej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczulg 1 cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

5) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania cato$ci lub wybranych
fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana no$nikéw, na
ktérym utwor utrwalono,

7) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

8) wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu
napisow jak i lektora,

9) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajagcy nabywa wiasno$¢

wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaly utrwalone.
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W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich roszczen zwigzanych z prawami autorskimi
do Przedmiotu Umowy.

W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych do utworow
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w niniejszym
paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajagcym nie cigzy z tego
tytulu obowigzek zaptaty odrebnego wynagrodzenia.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest
do przystapienia do sporu po stronie Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z konieczno$cig zaplaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami zastgpstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawne;j.

§ 19
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy W

zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w realizacji Etapu I w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1
Umowy w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

2) za zwloke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okres§lonym w § 3 ust.
1 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

3) za zwlok¢ W wykonaniu poszczegdlnych elementow robot okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo — finansowym robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki powyzej 7 dni,

4) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura, okreslong w § 14 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1 1 ust. 2, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych
wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

6) za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

b) brakach w oznakowaniu,

€) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w
§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespetnienia wymogu, za kazda osobe,

za brak zaptlaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w tym z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 4 ust. 7 — w wysokos$ci 5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

za realizacj¢ prac stanowigcych Przedmiot Umowy w sposob niezgodny z Umowa lub
PFU w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, o ile uchybienie
to nie jest objete inng karag umowna,

za nieudostepnienie terenu budowy w zakresie opisanym w § 6 ust. 8, pomimo polecenia
Zamawiajacego w wysokosci 0,4% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

w przypadku nie ztozenia dokumentacji powykonawczej w wyznaczonym terminie lub
stwierdzenia jego niekompletno$ci Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci w
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wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

19) za nieterminowe wykonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, w wysokosSci
0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w §

4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstapienie

od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu 3-

dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢é 20%

wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie

trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy w formie pisemnej do usunig¢cia nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy i

bezskutecznego uptywu terminu okre§lonego w wezwaniu.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czg¢$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiazujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki
uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 7-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego  okreslonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i zadaé zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zaje¢cia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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6) gdy Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wigkszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesiac i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego
bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek cze$¢ prac, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz

w terminie 7 dni roboczych od powzi¢cia przez Wykonawceg informacji, o zaistnieniu zdarzen,

opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie

Wykonawce, ze nie bedzie mégl pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, w szczego6lnosci dotyczace gwarancji i rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czeSci robdt, okreslonym

w ofercie Wykonawcy po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong Zzycia i
wlasnos$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzona przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpozniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego dostarczone lub
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wniesione materiaty i urzadzenia niestanowigce witasnosci Zamawiajacego lub ustali¢
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek strone obowigzany jest do:

10.

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru roboét oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieraé

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§21

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
robdt na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiajg, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i Wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie, okre§lonym powyzej, jezeli zglosit
Wykonawcy wadg przed uplywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:

Klasyfikacja
wad

Wymagany

Reakcja Gwaranta czas reakgji

Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgltoszenia 1 okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usuni¢cia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czesci przedmiotu — i i
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci (48 h

od momentu
powiadomienia (*)

3) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
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10.

11.

12.

B. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu
Umowy oraz pozostate wady istotne  (2) Catkowite usuniecie wady 7 dni

od momentu
powiadomienia (*)

C. [Wady nieistotne - nie wplywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czesci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Catkowite usunigcie wady. 14 dni

od momentu
powiadomienia (*)

D. |Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usunig¢cie wady niezwlocznie
(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,

uwzgledniajgce technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.
4. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie

lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposoOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia
wad przewyzsza¢ beda kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czgéci, w jakiej nie zostaly one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okre§lony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Datg, godzing i1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdlowy Protokot Przegladu
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Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13. Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usuniecie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad.

14. Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

15. Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

16. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

17. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu.

18. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

19. Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robét przez dostawce lub producenta tych materialow lub urzadzen, bedzie
dluzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyshugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nast¢pnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

20. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i r¢gkojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przylaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktoérych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia zostanie
wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem warto$ci robot wytaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§ 22
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupehlienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien Umowy, W zakresie:
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1) zmiany terminéw realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

c)

d)

9)

robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczno$ci te miaty lub mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczeg6élnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, ktore uniemozliwiajg
prawidlowe wykonanie robdt, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin
zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych ~warunkow
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 lub art.
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja lub
op6zniajg realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zaméwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala wplyw na
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robdt, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacjach wskazanych w
ust. 2 pkt 2 oraz § 15 Umowy,

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢é wydane oraz nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

h) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. przez ktora na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, oraz ktérego
strony nie mogly unikna¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w
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)

K)

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, jak rowniez okolicznosci zwigzane z silg wyzsza,
ktore juz wystapity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,
zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkoéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegolnoSci protesty
mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych lub podjete zostaly czynnosci
zmierzajace do ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile beda miaty wptyw na

termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastgpi o czas niezbedny do usunig¢cia
przeszkaod,

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a)
b)

d)

9)

h)

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy,

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy z projektem, STWiORB
lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajacemu
koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na
trwalo$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

zaistniala konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzafh technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktéry ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkow terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,
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1) wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. i, uniemozliwiajacej wykonanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2 Iub § 15 ust. 1 stosujac § 15,

b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy, w takim przypadku
kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego,

C) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych,

- jezeli zmiany okre$lone w lit. b-e beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce,

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e Strona, ktéra zada zmiany wystapi z
wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, zalaczajac do wniosku szczegdtowa kalkulacje wptywu tych zmian
na dotychczasowg wysoko$¢ ceny okreslong w formularzu oferty i szczegdtowe wyliczenie
proponowanej nowej wysokosci tej ceny wraz z dokumentami poswiadczajacymi dokonane
kalkulacje 1 wyliczenia. Druga ze Stron moze wnie$¢ uwagi do przedstawionego wyliczenia w
terminie 7 dni roboczych od ich przedstawienia. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt
3 lit. b-e Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych wyliczen i
dokumentow, jezeli przedstawione przez Wykonawce dokumenty uzna za niewystarczajace.
W przypadku uznania przez druga ze Stron wyliczenia kosztéw wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce za zasadne, Strony dokonaja zmiany Umowy w zakresie
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Podstawa do Zadania przez Wykonawce¢ zmiany terminu zakonczenia robot sa stosowne
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okoliczno$ci oraz pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego o zaistnialych okolicznosciach.

5. Pisemne powiadomienie ma dokumentowac¢, jakie okolicznosci 1 w jaki sposob wptynety na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

6. Strona, wystepujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, stanowiacych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokét
koniecznosci postanowien Umowy musi by¢ zlozony na pismie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktéorym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa,
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre§lone w § 15 i1
informacji uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe propozycji lub Zzadania zmiany.
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8.

10.

Podstawa do zadania przez Wykonawce¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wptywie na
nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni od
poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokét koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu 1 sposobu wykonania robot nie wptywajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odr¢gbnego aneksu.

Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznos$ci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcey o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 23
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy
na osoby trzecie tytulem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzedniag zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

w

4.

Administratorem danych ww. 0s6b jest Zarzad Droég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa

11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 1it. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania Umowy lub
podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
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o

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sa
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktoérym

Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub r¢kojmi, chyba ze
przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére swiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 25
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja pelng moc i skutecznos¢.

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w pelni skutecznymi,
ktore wywoluja skutki prawne, zapewniajace mozliwos$ci zblizone do pierwotnych korzyS$ci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 26

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikow stanowigcych integralne czgsci Umowy:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)
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PRZY KONTRASYGNACIE — z upowaznienia
Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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