ZP.271.1.2024
Rzasnik, dn. 23.04.20234r.

Wykonawcy
(wszyscy)

Dotyczy: prowadzonego postepowania na realizacje zadania pn. ,Budowa kortu
tenisowego w miejscowosci Rzasnik” — w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez
negocjacji) ustawy Prawo zaméwien publicznych — zamdwienie nr ZP.271.1.2024 z dnia
11 kwietnia 2024 r.

Gmina Rzasnik udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2024 r.
dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w prowadzonym postepowaniu na
realizacje zadania pn. ,Budowa kortu tenisowego w miejscowosci Rzasnik” w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Pytanie 1
W zwigzku ze zblizajgcym sie okresem urlopowym oraz ztozonym zakresem przedmiotu
zamodwienia wnosimy o zmiane terminu skfadania ofert na 07.05.2024 r.

Odpowiedz na pytanie 1
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu skfadania ofert.

Pytanie 2

Jaka kwote zamierza przeznaczyé na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta
przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu
i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajgcego to moze zdecydowac czy
jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac
niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamodwienia najpdzniej
1 godzine przed uptywem terminu sktadania ofert zgodnie z zapisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy, najpdiniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Pytanie 3

Zamawiajgcy dokonat zmiany SWZ i wprowadzit nastepujacy zapis:

,Zamawiajgcy wymaga ztozenia préobki wielkosci 20 x 30 cm oferowanych materiatow
nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni z poliuretanu wraz z wymaganymi
dokumentami, ktére nalezy dostarczy¢ na adres: Urzad Gminy Rzgsnik, ul. Jesionowa 3,
07-205 Rzgs$nik nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, za posrednictwem operatora
pocztowego, osobiscie lub za posrednictwem postanca.”

- po pierwsze prosimy o wyjasnienie wymagania w zakresie prébki nawierzchni z
poliuretanu jesli zaméwienie obejmuje nawierzchnie z trawy sztucznej

- po drugie (zwtfaszcza majgc na uwadze, ze sktadanie ofert odbywa sie przez platforme) w
celu usprawnienia procedury przetargowej wnosimy o wymaganie przedstawianie prébki
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oferowanej nawierzchni od wykonawcy, ktdory bedzie miat najkorzystniejszg oferte.
Zapewni to Zamawiajgcemu otrzymanie prébki przed podpisaniem umowy.

Odpowiedz na pytanie 3

Prosze zapoznac sie z zapisami dotyczacymi zmiany zapisow SWZ z dnia 22.04.2024 r.
dotyczgcymi Rozdziatu Il pkt 12.

Zamawiajacy nie zgda prébki z poliuretanu. Natomiast podtrzymuje zgdanie okazania
probki trawy syntez. Wraz z odpowiednimi dokumentami na termin sktadania ofert.

Pytanie 4
W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji prosze o potwierdzenie kolorystyki trawy
sztucznej.

Odpowiedz na pytanie 4

Kolory:
= korty w kolorze ceglastym,
= wybiegi w kolorze zielonym.

Pytanie 5
SWZ okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby
wykonawca mogt odpowiadaé za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia
protokolarnego przekazania przez zamawiajgcego wykonawcy placu budowy, o co
wnosimy.

Odpowiedz na pytanie 5
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw dotyczgcego realizacji przedsiewziecia.

Pytanie 6.
Prosze o potwierdzenie, ze pielegnacja zieleni jest po stronie wykonawcy jedynie do czasu
odbioru korcowego.

Odpowiedz na pytanie 6
Pielegnacja zieleni jest po stronie Wykonawcy jedynie do czasu odbioru koncowego. Tak
wynika z przedmiaru.

Pytanie 7

W zwigzku z zapisem umowy (§ 3 ust. 19) prosze o odpowiedZz na tym etapie, czy
Zamawiajgcy dopusci mozliwosé zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem
kredytujgcym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania?

Odpowiedz na pytanie 7
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem
kredytujgcym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie 8

W zwigzku z zapisem umowy (§ 3 ust. 19) prosze o odpowiedZ na tym etapie czy
Zamawiajgcy dopusci  mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci
z podwykonawcg lub dostawcyg w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajgcego.
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Odpowiedz na pytanie 8

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci
z podwykonawcg lub dostawcyg w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajgcego.

Pytanie 9
Whnosimy o dopuszczenie pfatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe do co
najmniej 70%.

Odpowiedz na pytanie 9

Zamawiajacy nie dopuszcza ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe.
Zamawiajacy realizuje projekt pn.: ,Budowa kortu tenisowego w miejscowosci Rzgs$nik”
w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych”? .

Zamoéwienie realizowane bedzie przy udziale srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad,
przy dofinansowaniu w wysokosci 98 % jednak w kwocie nie wyzszej niz okreslona w
promesie wstepne;j.

Zgodnie z zapisami promesy pkt 5 ust. 1 a), Zamawiajgcy — Gmina Rzasnik zobowigzata sie
do cyt.:

»5. przeprowadzenia Postepowania zakupowego zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci ustawq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych. Tryb inny niz konkurencyjny jest dopuszczalny jedynie w przypadkach
przewidzianych prawem.

Ponadto:

1) z zastrzezeniem pkt 6, ustalenie w umowie/umowach zawartych z Wykonawcq/
Wykonawcami warunkéw wyptaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypftat
dofinansowania z Programu, ktore zostang wskazane w Promesie, tj.:

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dtuzszym niz 12 miesiecy

— zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz wartos¢ procentowa
wynagrodzenia odpowiadajgca okreslonemu w Regulaminie procentowi udziat wtasnego
w planowanej wartosci Inwestycji; dofinansowanie wyptacane po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;”.

Pytanie 10

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit cata dokumentacje projektowa,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 10
Zamawiajgcy udostepnit wszystkie dokumenty jakie sg niezbedne do realizacji inwestycji.

Pytanie 11

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamoéwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem
realizacji, a skutki ewentualnych brakdéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

1 WSTEPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD: PROGRAMU INWESTYCII
STRATEGICZNYCH NR Edycja6PGR/2023/49/PolskiLad z dnia 20.09.2023 r.
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Odpowiedz na pytanie 13
Zamawiajgcy dysponuje decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi
w celu wykonania zamdéwienia.

Pytanie 12
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamodwienia jest zgodny z przedmiarem robot
z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz na pytanie 12
Odpowiedzi na pytania oferentdw nie zmienity zakresu inwestycji.

Pytanie 13
Prosze o wudostepnienie przedmiarow robdt zapisanych w formacie programu
kosztorysowego ath.

Odpowiedz na pytanie 13
Zamawiajacy dysponuje zapisami PDF.

Pytanie 14
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz na pytanie 14
Wszelkie informacje dotyczace infrastruktury sg udostepnione na mapie PZT.

Pytanie 15
Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego
i samochoddéw ciezarowych niezbednych do wykonania robét?

Odpowiedz na pytanie 15

Jest to indywidualna ocena oferenta. W przypadku watpliwosci nalezy dokonaé wizji
w terenie.

Zdaniem Zamawiajgcego nie wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy.

Pytanie 16
W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji prosze o potwierdzenie na jakim etapie
zamawiajgcy oczekuje kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz na pytanie 16

Na wezwanie Zamawiajgcego dotyczgce ztozenia dokumentdw wykonawcy, ktorego oferta
zostata uznana za najkorzystniejszg Wykonawca musi ztozy¢ kosztorys ofertowy.

Moze to zrobi¢ wczesniej i ztozy¢ kosztorys wraz z oferta.

Pytanie 17

Prosze o potwierdzenie, ze nastepujgce dokumenty bedg wymagane na wezwanie (nie
wraz z ofertg)

,-zaswiadczenie wtasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego;

- zaswiadczenie wiasciwe] terenowe] jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego;

- dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci”
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Odpowiedz na pytanie 17
Zamawiajacy potwierdza, ze nw. dokumenty:
- zaswiadczenie wtasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego;
- zaswiadczenie wifasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego;
- dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci”
beda wymagane na wezwanie (nie wraz z ofertg).

Pytanie 18

Umowa podaje:

»2) za zwtoke w wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczgc od dnia, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 do faktycznego dnia wykonania
dokumentac;ji”

Zwracamy uwage, ze przedmiotowe zadanie nie jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w
zwigzku z tym prosze o wyjasnienie jakg dokumentacje Zamawiajgcy ma na mysli.

Odpowiedz na pytanie 18
W umowie wykreslono w § 12 ust. 1 pkt 2.
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