

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul.
Podgórnej w Zblewie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.4.2.) Miejscowość: Zblewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 58 588 43 81

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65861048-8302-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196003/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-09-29 11:25

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016791/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Podgórnej w Zblewie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Podgórnej w Zblewie”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, pomocniczo w przedmiarach robót i Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiących załączniki do SWZ.

O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne.

Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.

Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Hydrauliczne Marek Pobłocki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 589 144 20 08

4.3.3.) Ulica: Lisie Jamy 64 A

4.3.4.) Miejscowość: Lisie Jamy

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-335

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 214020,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00038654/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z udzieleniem zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Podgórznej w Zblewie” w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie ww. funkcji i wyboru oferty.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W związku z udzieleniem zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Podgórznej w Zblewie” w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie ww. funkcji i wyboru oferty, paragraf - 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie Rafała Goreckiego”.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 18.06.2021 r. o przedłużenie terminu realizacji wykonania zadania, spowodowane wystąpieniem opóźnienia niezależnego od Wykonawcy, na podstawie art. 15 r ust. 4 oraz art. 15 r1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.)

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§5 ust. 1 zawartej umowy z wykonawcą otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać w terminie 121 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do 18.08.2021 r.”

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 214020,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W wyniku zawartego aneksu nr 2 został wydłużony pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy -tj. do dnia 18.08.2021 r. W dn. 18.08.2021 r. wykonawca zgłosił pisemnie do odbioru ukończone zadanie. Zamawiający wyznaczył termin odbioru na dzień 31.08.2021 r. W dniu 31.08.2021 r. dokonano odbioru końcowego - jednakże z uwagami i wadami. Usunięcie wad dokonano w dniu 22.09.2021 r. i dokonano odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.