Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ZP.272....... 2024
zawarta w dniu .................. 2024 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24, reprezentowang przez:
Burmistrza - Piotra Stajszczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a firmg

zwang dalej ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:
1)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o
warto$ci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych

/Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych dla
zadania pn. ,,Remont drég gminnych w Jelczu-Laskowicach - ul. Fiotkowej i ul.
Chabrowej” zgodnie z:
1) Dokumentacjg projektowo-wykonawczg,
2) Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
3) Ofertg Wykonawcy z dnia ...............
2. Orientacyjna dtugos¢ remontowanych drog:
- ul. Fiotkowej wynosi ok 0,161 km,
- ul. Chabrowej wynosi ok 0,200 km
3. Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
remont drog gminnych w Jelczu-Laskowicach na odcinkach ul. Fiotkowej km 0+160,90 i ul.
Chabrowej km 0+199,40 obejmujgcy w szczegodlnosci:

. remont jezdni o hawierzchni bitumicznej,

. remont drogi dla pieszych i drogi dla roweréw o nawierzchni z kostki betonowej,
. remont zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,

. remont zatoki parkingowej,

. wykonanie terendw zielonych - trawniki parkowe,

. wymiana studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej,

. wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

. wykonanie oznakowania poziomego metodg grubowarstwowsg .

Uwaga: przy organizacji robot nalezy uwzgledni¢, ze w okresie do konca sierpnia 2024 r. przez
ul. Fiolkowg obowigzuje objazd od ul. Liliowej (zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg
ruchu dla zadania przebudowy skrzyzowania Tanskiego/Aleja Mtodych/Liliowa).



§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatow wkasnych.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakoéci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wtasny
koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszag umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy, bgdz wykonanie robét, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajgcych.

7. Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatdw, dla ktérych standardy
okreslono
w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robét.

§3

Termin realizacji :

1) Termin wykonania przedmiotu umowy: do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2) Termin rozpoczecia robot budowlanych: do 14 dni od przekaznia placu budowy.

§4
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu  budowy
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
b) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru z uprawnieniami w specj. branzy
drogowej, zwanego w dalszej czesci umowy ,Inspektorem Nadzoru”.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlang i
organizacjg ruchu tymczasowego,
2) wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego,
3) wykonaé czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,
4) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,
5) skompletowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene



prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

6) utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usungé poza
teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty
teren budowy
i robét uporzgdkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,

7) informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu,

8) informowaC¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

9) niezwloczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) zorganizowadc, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

11) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robot na wiasny koszt,

12) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13)wykonac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji
robot,

14) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzgdzenia i inne elementy na
terenie placu budowy,

15) zapewni¢ dozor mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt,

16) wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 1409),

17)kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materialtow wraz z ich
certyfikatami zgodnosci
Z polskg normg lub aprobatg techniczna. Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdzi ich
zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

18) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosc,

19)jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisow obowigzujgcych w tym
zakresie,

20) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

21) Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robét zgodnie z uzgodnieniami i warunkami w dokumentacji projektowej, jezeli jest
wymagane,

22)terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatah prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i os6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

25) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
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wymagane normy stosowanych materiatdw w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

27) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzagdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze,

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

31) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest
obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi
obejmowag, co najmniej:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wiasnoéci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i osob trzecich od
zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww.
polis ubezpieczeniowych,

33) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,

34) wywodz lub utylizacja materiatébw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

35) wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ w
przypadku przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone
przed naruszeniem struktury gruntu.

36) przy wykonywaniu wykopow w poblizu drzew, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
unikanie uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania duzej
ilosci korzeni dopuszcza sie zmiane trasy kablowej. Przy braku zmiany trasy
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

kablowej przejscia przy drzewach nalezy wykonaé¢ przepychem lub przewiertem.

37) przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 1 egz.,

38) przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 14 dni od
dnia podpisania umowy z uwzglednieniem pfatnosci w czesciach. Wzor
harmonogramu winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym, w tym:

e zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego mozliwa po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego,

39)wykonawca przed odbiorem koncowym przedtozy Zamawiajgcemu rozliczenie
wszystkich Podwykonawcow.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezel
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).
Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
czynnosci:  roboty  budowlane  prowadzone przez pracownikow  drogowych,
ogdélnobudowlanych, elektrycznych.
Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy, (a takze w przypadku zwrocenia sie z takim zgdaniem przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji umowy), oswiadczenia dotyczgcego zatrudnienia na umowe o prace
pracownikéw wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. - wzér zatgcznik nr 11 do SWZ.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy
o prace, o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego  czynno$ci
w zakresie realizacji zamoéwienia, wprowadza sie mozliwos¢ Zzadania przez
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, w szczegodlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi prace
fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, bezposrednio przy montazu
urzgdzen, swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
Swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
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w

podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow
Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono

przedmiotowego wymogu
- za osobe $wiadczacg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtéwnym Wykonawcg, ktoérych obecnos¢ moze swiadczy¢ o nieuprawnionym
przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osdb pracujgcych na
budowie
dot. Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, jak i wkasnych pracownikéw.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
cena netto ......cccceiiiieennen zt + podatek VAT w kwocie .................... zt
(o= = T o] (11 (o TP z,

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..................

2. W wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robét przygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opfaty za transport odpadow i ich
sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw pochodzgcych z rozbidrki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczen Wykonawcy
zwigzanych
z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

§6
Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych i
faktury koncowej, w tym:
1) pfatnosci czesSciowe -na podstawie protokotéw odbioru wykonanych robét (przerobowych)
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru do 90 % wartosci wynagrodzenia umownego,
2) ptatnos¢ koncowa -na podstawie podpisanego protokotu odbioru kohcowego po zakohczeniu
realizacji przedmiotu umowy w wysokos$ci min. 10% warto$ci wynagrodzenia umownego.
Fakturowanie czesciowe Zamawiajagcy dopuszcza w powigzaniu z przedtiozonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana ptatnosci
czesciowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego - zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wysokos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy.
Zaptata nalezno$ci realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotéw
odbiorow czesciowych za wykonane roboty budowlane, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i koncowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajacego, przedstawicieli
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Wykonawcy, Kierownika budowy, przy udziale inspektora Nadzoru oraz na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
. Zapfata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.
. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.
. Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wycen wiasnych Wykonawcy, w oparciu o czynniki
cenotworcze zawarte w kosztorysie ofertowym. Jednostkowe ceny materiatow i pracy sprzetu
przyjmowane beda
wg stawek podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku zastosowania innych materiatéw
i jednostek sprzetowych wg $rednich stawek opublikowanych w ogélnodostepnym katalogu cen
robét budowlanych, takim jak SEKOCENBUD.
. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robét przy pomocy podwykonawcy, Zamawiajgcy
dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom

Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy
] wBanku ............ w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Inwestora faktury. Blednie wystawiona faktura VAT, brak dokumentu potwierdzajgcego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, a takze brak
protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu pfatnosci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

§7

Wykonawca udziela ..... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).

Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci przedmiotu
zamoéwienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, kohcowego protokotu odbioru robét i
przekazania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektéw i urzgdzen
bedacych przedmiotem zamowienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem
Wykonawcy.

Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy) wygasajg wraz z uptywem
okresu, na ktory Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zaméwienia (umowy).

§ 8
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



1)
2)
3)

10.

11.
12.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie

o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamaéwienia,

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg
wartosc¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedkfadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony

w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w



13.

14.

15.

16.

1)

2)

3)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art.122 ustawy stosuje
sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.



a)

b)

d)

a)

b)

§9
Odbiory robét czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ odbioru kohcowego wykonanych
robét potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do dziennika budowy
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ odbioru koncowego na pismie Zamawiajgcemu.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Odbior koncowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym.
Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do odbioru i
zakonczag w ciggu 14 dni.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
o$wiadczenie kierownika budowy, Ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy,
certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,
dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian, w tym geodezje
powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego, jezeli bedzie wymagane (w takim
przypadku Wykonawca w dniu odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu szkic geodezyjny
Zze zmianami),
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
zazgdac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym przypadku za
date zakonczenia uwazal sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
ponownego odbioru,
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét.
Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§ 10
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru - ...
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy — ..............coceivinnnnn.
3. Przedstawicielem Zamawiajgcegojest- ...

N

§ 11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczac od dnia uptywu terminu
umownego zakohczenia robot okreslonego w § 3,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.

10



1 niniejszej umowy,

d) za =zawiniony brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
oktérejf mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

f) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakonhczenia

robot

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia ofertowego, za

kazdy dzieh zwitoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia ofertowego.

. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§12
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakohczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z umowa, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpic.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét
inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
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umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§13
Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto w formie ...............
Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamowienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robdt, natomiast pozostatg czes¢ obejmujgcg zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady robét
budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamoéwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
kohcowego.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 14

Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli

zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikaé

bedzie

z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w

szczegolnosci zmiany postanowien umowy mogg dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

a) sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powddz, huragan lub trgbe
powietrzng, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne
lub ogtoszenie stanu wojennego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski

zywiotowej,

b) wykrycie instalacji, urzgdzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentaciji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i
urzadzen,

a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

c) odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym,

d) koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

e) okolicznosci =zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
atmosferyczne, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu
umowy,

f) opdznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen,
decyzji, uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu
umowy.

g) rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zaméwienia dodatkowego
zgodnie z trescig wlasciwych przepisow odrebnych,

h) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah niz
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3)
4)

5)

6)

wskazane w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia.

Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdw i urzgdzen,
powodujgce poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentaciji
technicznej,

w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatéw i urzadzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami i
decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatow i urzgdzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod
wzgledem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych
obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i
konserwacje,

g) koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady dokumentacji projektowe;,

h) koniecznosci wykonania robét niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego.

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania

umowy

i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i

kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robét budowlanych w przypadku, gdy

wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej

i obowigzujacymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty

zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia w oparciu o kalkulacje

kosztow wynikajgca

z kosztorysu ofertowego.

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
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7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany os6b odpowiedzialnych: za nadzor nad realizacjg umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robét.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a
takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy
prawa -
w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedow.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢é wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgodg
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych / t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 /
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze by¢
realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma nalezne
wynagrodzenie
z tytutlu wykonania czesci umowy i nie skutkuje woéwczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

§ 16
1. Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie.
2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku
z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
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Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220
Jelcz-Laskowice.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;.

§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz.
dla Wykonawcy).
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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