UMOWANR ..o
O PEENIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ... r. pomiedzy:

Gming Szczytno, ul. tomzynska 3; 12-100 Szczytno

zwana dalej Inwestorem,

reprezentowang przez:

Stawomira Wojciechowskiego - Wéjta Gminy Szczytno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty Godlewskiej,

a

zwanym dalej Inspektorem.

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest wyb6r oferty najkorzystniejszej
w przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia o wartoéci mniejszej niz

130 000,00 zt na podstawie Zarzadzenia nr 2/2021 Woéjta Gminy Szczytno z dnia

04 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielenia zaméwien publicznych w Urzedzie
Gminy Szczytno

1.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest zadanie: ,Pelnienie funkecji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w ramach zadania pn.: ,Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w

Szczytnie”, ,,Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku OSP w miejscowosei

Trelkowo”, ,,.Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Marksewo”, ,,Budowa

Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy.”

Nadzdér inwestorski sprawowany bedzie zgodnie z przepisami art. 25, art. 26 i art. 27

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

zwanej dalej ,ustawa - Prawo budowlane” oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

Celem $wiadczenia ustugi jest:

1) zapewnienie kompleksowej kontroli prawidlowosci wykonywania robét
budowlano ~ montazowych i realizacji umowy nr......ccuuevue. Z dnia s, r,
z warunkami technicznymi, dokumentacja projektows, pozwoleniem na budowe nr
............................... , przepisami i warunkami okredlonymi w tychze oraz kontroli
dotrzymania termindéw realizacji robdt budowlanych i zapewnienie nalezytej
jakosci prac, a takie kontrola i nadzorowanie obowigzkéw wykonawcy robét,
okreslonych w umowie o roboty budowlane,

2) zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego w zakresie kosztéw i terminowego
zakonczenia inwestycji oraz kontrola zgodnoéci realizacji umowy na roboty
budowlane i dostawy z:

a) dokumentacjg projektowa (projekt wykonawczy),
b) warunkami okreslonymi w decyzji pozwoleniem na budowe nr

c) wymaganiami materiatlowo - technicznymi okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i w specyfikacji



istotnych warunkéw zamodwienia stanowiaca zatgcznik do ogloszenia
0 przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego,

d) obowigzujgcymi normamii zasadami wiedzy technicznej,

e) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawg - Prawo
budowlane, Ustawg Kodeks cywilny oraz Unii Europejskie;.

4. Aktualne wersje dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt 2 lit. a-¢ zostana przekazane
Inspektorowi Nadzoru niezwlocznie po podpisaniu umowy lecz nie péiniej niz w
terminie 3 dni od jej podpisania.

§2

Inspektor zobowigzuje sie zlecony nadzdér inwestorski wykonywaé zgodnie
z wiaSciwymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg
starannoscia.

§3
Obowiazki Inspektora

1. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedg w szczegolnosci:

iy
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane,

kontrola zgodnosci wykonywanych robét m.in. z dokumentacja projektows,
wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami wiedzy inzynierskiej,
sprawdzenie poprawnosci i kompletno$ci dokumentacji powykonawczej, oraz
ocena jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w terminie
do 5 dni od otrzymania dokumentow,

wspolipraca z nadzorem autorskim,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie,

sprawdzanie dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd,,
w celu unikniecia uzycia materiatéw uszkodzonych lub niemajacych wymaganych
certyfikatow,

zatwierdzanie materiatéw budowlanych oraz urzadzen i dostaw przewidzianych
przez Wykonawce rob6t do wbudowania oraz sprawdzanie autentycznosci,
kompletnosci, prawidtowoéci wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentéw
jakosci, aprobat, deklaracji zgodnoéci, gwarancji, praw wiasnosci itp., w celu nie
dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania, w terminie 3 dni od daty otrzymania,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych robét budowlanych/dostaw,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usuniecia wad,

10} w przypadku rozwigzania umowy na roboty budowlane Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego jest zobowigzany nadzorowa¢ umowe na roboty budowlane
bedace kontynuacja robdt umowy na roboty przerwane.

2. Ponadto do obowiazkow Inspektora Nadzoru inwestorskiego nalezy min.:

1)

wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, Wykonawcy
robot, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowoséci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw



dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzeni technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

2) zadanie i egzekwowanie od Wykonawcy rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takze
wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywola¢ zagrozenie bgdZz spowodowaé niedopuszczalna niezgodnosé
z projektem lub zgloszeniem;

3} opiniowanie harmonograméw rzeczowo - finansowych (w tym aktualizacji
harmonograméw rzeczowo - finansowych), programu organizacji budowy
i robdt, planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

4) udzial w Radach Budowy z udziatem Kierownika Budowy, Wykonawcy
lub przedstawiciela Wykonawcy robét oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Rady
Budowy bedj organizowane nie rzadziej niz 1 raz w miesiacu;

5) opracowanie protokotéw z rad budowy,

6) zgtaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzanych przez
Zamawiajacego i /lub Wykonawece robét;

7) dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnies;

8) informowanie Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robét dodatkowych
i innych zgodnie z umowa na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych, wydajac Wykonawcy robét stosowne decyzje,
polecenia, opinie, zgody, akceptacje 1 wnioski wynikajgce z przepiséw prawa
i zwyczajow przy wykonywaniu ustugi zwigzanej z petnieniem nadzoru nie
zastrzezone do kompetencji Zamawiajgcego;

9) przygotowanie i przedlozenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci robét
dodatkowych i innych zgodnie z umowa na roboty budowlane iz zachowaniem
zasad ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wraz z kosztorysami dotyczacymi
tych robdt, a takze opiniowanie ich zasadno$ci oraz dokonywanie ich kontroli w
trakcie realizacji, z zastrzeZeniem, Ze protokoty koniecznosci winny by¢ podpisane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz Wykonawce
badZ jego przedstawiciela;

10) analiza i weryfikacja dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce roboét, na
etapie realizacji umowy na roboty budowlane, wraz z ich pisemna opinig na
zadanie Zamawiajgcego (w ciggu 3 dni od ztozonego, przez Zamawiajacego do
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

11)potwierdzanie zasadno$ci platnoédci cze$ciowych wraz z ustalaniem wartoéci
wykonanych robot,

12) przeprowadzanie regularnych inspekeji terenu budowy sprawdzajac, co najmniej
prawidtowo$¢ i jako$¢ wykonywanych robdt, zapewnienie bezpieczefistwa
I zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatéw, itp,; minimum trzech pobytéw
tygodniowo na budowie inspektora w ramach kontroli budowy (inspektorzy
wszystkich branz), Potwierdzenie pobytu nalezy zglosi¢ zamawiajgcemu (mail, lub
wersja papierowa).

13) sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
i dokumentéw m.in: przynalezno$é do izby samorzadu zawodowego,
ubezpieczenie Kierownika Budowy iKierownikéw Robot Wykonawcy robét,
potwierdzone pisemng notatka, zatgczona do Raportu miesiecznego;

14) w razie konieczno$ci, sporzgdzanie pisemnej opinii (w ciagu 3 dni od ztoZonego,
przez Zamawiajacego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosku)
w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczacej zmiany Kierownika Budowy,
Kierownikoéw Robdt wskazanych w umowie na roboty budowlane;



15) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie
budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robdt budowlanych, i jako
zgodny lub nie z umowa na roboty;

16} sprawowanie kontroli nad sposobem skladowania i przechowywania materiatéw;

17) przygotowanie i przeprowadzanie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych robét budowlanych oraz pomaganie i uczestniczenie w
czynnoSciach odbioru koficowego w sposdb i zgodnie z zapisami umowy na roboty
budowlane; odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego;

18) nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usuniecia
przez Wykonawece robét budowlanych, stwierdzonych wad dajacych sie naprawi¢;

19) protokolarne potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru
koncowego;

20) w razie konieczno$ci opracowanie opinii dotyczacych wad obiektu uznanych
za nienadajace sie do usuniecia oraz rekomendowanie obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy robot z okreSleniem utraty wartosci robot budowlanych i kwot
obnizonego wynagrodzenia za te roboty {w ciggu 3 dni od ztoZonego, przez
Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

21) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci
robét budowlanych.

22) sprawdzanie poprawnos$ci i kompletnoéci opracowania dokumentacji
powykonawczej oraz ocenianie jej zgodnos$ci z faktycznie wykonanymi robotami
budowlanymi poprzez sporzadzenie stosownego protokotu, w sposéb i na
warunkach okreslonych w umowie na roboty budowlane;

23) pisemne opiniowanie wystagpien Wykonawcy robdét budowlanych np.
0 przedtuzenie terminu wykonania robot, wraz z pisemng analizg skutkow
finansowych, formalnych i prawnych dla umowy na roboty i Zamawiajacego;

24) przygotowanie rozliczenia umowy na roboty budowlane, w przypadku jej
rozwigzania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych
przez Zamawiajgcego;

25) sporzadzanie, w przypadku odstapienia od umowy na roboty budowlane lub jej
rozwiazania, szczegdélowej inwentaryzacji wykonanych robét i wystawianie
koticowej ptatnosci za ustugi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po ostatecznym
rozliczeniu robot budowlanych zrealizowanych w momencie odstgpienia od
umowy lub jej rozwigzania;

26) w przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane lub jej rozwigzania,
wykonanie wszelkich czynnoséci wynikajgcych z przerwania robdt, w tym
w  szczegolnoéci nadzér nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajacymi itp.;

27) podejmowanie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajacego przed
podwdjng ptatnoscia wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji
przewidzianej w przepisie art. 6471 ustawy Kodeks Cywilny; Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego weryfikuje rowniez to, czy Podwykonawcy Wykonawcdw robét
budowlanych i ustug niezbednych do realizacji zadania wykonujg rzeczywiscie
takie prace, ktdre Wykonawcy deklarowali jako prace, ktére maja by¢ realizowane
przez Podwykonawcéw. W przypadkach powierzenia prac Podwykonawcom
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje zdolnosci wykonawcze
wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy i rekomenduje Zamawiajgcemu
zajecie stanowiska w przedmiocie wykluczenia Podwykonawcy, atakze
wniesienia sprzeciwu do umowy z Podwykonawca;



28) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie
dotrzymania terminu wykonania robét budowlanych z winy Wykonawcy robét
budowlanych, stanowigcych podstawe dla Zamawiajgcego do wystapienia
w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwtoke i do dochodzenia (na
zasadach ogélnych ustawy Kodeks Cywilny) odszkodowania uzupelniajacego
przenoszacego wysokoS¢ kar umownych - do wysokosci rzeczywi$cie poniesionej
szkody. Opinia zostanie dostarczona Zamawiajgcemu zgodnie
z Umowg na roboty/dostawy. Opinia bedzie wykonana najp6Zniej w terminie 14
dni od daty zaistnienia w/w okolicznoéci;

29) wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, poszczegélnych
elementéw robo6t budowlanych, odebranych dostaw, réwniez z czynnoéci
odbiorowych i archiwizowanie, za pomocg zdje¢ w formie cyfrowej (réwniez film
w formie cyfrowej);

30) na biezgco informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;

31} opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do umowy o roboty
budowlane pod wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym,
z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych
1 z podaniem ich skutkéw oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich
dokumentéw dotyczgcych zakresu takiego aneksu (w tym harmonogramu
rzeczowo-finansowego);

32) przedkladanie w terminie do 5 kazdego miesigca zamawiajacemu Raportow
Miesigcznych, ktore obejmowaé beda kazdy kolejny nastepujacy po sobie
miesigc kalendarzowy. Pierwszy Raport miesieczny zostanie przedtozony w
dacie/terminie, dla ktérej bedzie on obejmowat okres dtuzszy niz 1 miesiac po
przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robét budowlanych. Raport miesieczny
winien zawiera¢ w szczegélnoséci:

a) opis istotnych czynnosci i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W raportowanym okresie;

b) doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla umowy na
roboty budowlane:
- Z punktu widzenia terminu realizacji umowy na roboty budowlare,
- z punktu widzenia czasu trwania umowy o nadzér inwestorski;

c) opis podjetych przez inspektora nadzoru inwestorskiego czynnoéci na
budowie, w tym dokonane odbiory robét, liste wnioskdw materiatowych
z podziatem na: ile wptyneto w okresie sprawozdawczym, ilo$é rozpatrzonych
w tym odrzuconych, zaakceptowanych oraz przekazanych do uzupetnienia
wraz z kopig wnioskdéw;

d) dokumentacja fotograficzna;

e) wskazanie wystepujacych zagrozen w terminowej realizacji kontraktu na
roboty budowlane;

f) doktadng informacje na temat stanu realizacji umowy na roboty budowlane
w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu;

g) dokiadng informacje na temat wystepujgcych w danym okresie robét
dodatkowych, uzupetniajacych, zamiennych, zaniechanych;

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie miat prawa do:

1) zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych z jakichkolwiek obowigzkéw czy
odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy o roboty budowane,

2) ograniczenia badZz rozszerzenia zakreséw rob6t Wykonawcy robét
budowlanych,



3) polecenia Wykonawcy wykonania robdt wykraczajgcych poza zakres
przedmiotu umowy o roboty budowlane bez uzgodnienia z Zamawiajacym,

4} podejmowania w imieniu witasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych
z prawem, w tym w szczegdélnosci z Prawem Zamoéwien Publicznych, Prawem
Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym,

5) zaciggania zobowigzain finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

§4
PERSONEL KLUCZOWY

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oS$wiadcza, Ze w ramach swojego personelu
dysponuje osobami posiadajgcymi niezbedng wiedze i umiejetnosci konieczne do
wlasciwego wykonania Umowy, aw szczegdlnosci, Ze dysponuje personelem
o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie realizowal Umowe co najmniej z udziatem
0s6b wskazanych w Ofercie Inspektora Nadzoru jako osoby pozostajace w dyspozycji
Inspektora Nadzoru do realizacji Umowy. Osoby te nie mogg by zaangazowane w
realizacje innych kontraktéw (umoéw) w sposéb kolidujgcy z obowigzkami
wynikajgcymi z Umowy. W szczegdlnosci muszg by¢ dyspozycyjni dla potrzeb
Zamawiajgcego.

3. Ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osobami odpowiedzialnymi za
realizacje Przedmiotu Umowy oraz do wspdlpracy w sprawach zwigzanych z jego
wykonaniem sa:

1) inspektor nadzoru robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej - (bez ograniczen)

Pr v dane kontaktowe do bezpos$redniego kontaktu: tel.
komérkowy ... . e mail: .

2) inspektor nadzoru robot w branzy samtarne} (bez ograniczen) - p.
................................. , dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu: tel.
KomOrkowy ...cveevereneierenns , € MEALL s

3) inspektor nadzoru robdét w branzy elektrycznej (bez ograniczen) - p.
.............................. dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu: tel. komdrkowy
.............................. L e MAIL e

- zwani w dalszej czesci umowy Personelem Kluczowym. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zaproponowad Zamawiajagcemu zmiane kazdej z o0sdb,
o ktérych mowa w ust. 3, w przypadku jej $mierci, choroby lub innych zdarzen
losowych.

Strony ustalajg ze koordynatorem personelu kluczowego (osoba do kontaktu
z zamawiajgcym) bedzie inspektor w branzy konstrukcyjno-budowlanej. Wszelka
korespondencja pomiedzy Inwestorem a inspektorem odbywac bedzie sie poprzez
inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej.

4, Zamawiajacy moze zgdac¢ zmiany kazdej z oséb, o ktdrych mowa w ust. 3, jezeli
w ocenie Zamawiajgcego osoba ta nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje
obowiazki wynikajace z Umowy lub tez nie daje ona gwarancji prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy w okre§lonym zakresie. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest zobowigzany do zastgpienia tej osoby osoba posiadajaca nie
mniejsze kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postepowania, na
podstawie ktdrego zawarto niniejsza umowe, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia
Zadania.

5. Przedstawicielem Zamawiajacego na potrzeby wykonania Umowy i osoba nadzorujaca



realizacje  Przedmiotu Umowy jest Pawet Olesinski, tel. 896232580
e-mail: olesinski@ug.szczytno.pl

6. Kazdorazowa zmiana kazdej z oséb o ktérych mowa w ust. 3, wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdal¢ dodatkowych dokumentdéw lub
Inwestorskiego budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okoliczno$ci,
ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do  przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez [nwestora.

8. Strony zgodnie ustalajg, iZ obowiazujaca forma kontaktu stron umowy s3: forma
elektroniczna, telefoniczna, pisemna z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg
formie elektronicznej i pisemnej.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie odpowiadaé na wszelkie zapytania
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni.

§5
Obowiazki Inwestora

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:
1) przekazanie do dyspozycji Inspektora jednego egzemplarza dokumentacji projektowe;j
i kopii pozwolenia na budowe., Po zakoriczeniu robét budowlanych i ich odbiorze
Inspektor rob6t budowlanych zwréci Inwestorowi cata dokumentacje projektows,
2) zaptata wynagrodzenia za wykonang prace,
3) wspétdziatanie z Inspektorem, celem umozliwienia mu nalezytego wywigzania sig
z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udzielanie mu informacji i wyjasnief oraz
udostepnianie potrzebnych dokumentéow.

§6
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczaltowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi

............................. z! brutto (SToWnie Brutto: e e eersres s )
w tym:
nadzor nad robotami ,,Przebudowa budynku na potrzeby GOPS w Szczytnie”:
Netto: .....ovenni zh(stownie: ..., ).
Podatek VAT. % tj. ....ccoenenn.. zb (stownie: ... )
Brutto: ............... zh(stownie: ... zh).

nadzor mad robotami ,Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku OSP w
miejscowosci Trelkowo”:

Netto: vovvviiviiiinann zh(stownie: . ... )
Podatek VAT. % tj. ................. zh(stownie: ... ).
Brutto ............... zh(slownie: ... ).

nadzoér nad robotami ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Marksewo”:

Netto: ..ovvevevennnne zh(stownie: ... )
Podatek VAT. % tj. ..............0. zt (stownie: ..., )-
Brutto: ................ zh(stownie: ... zi).

nadzor nad robotami ,,Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”:



Netto: coooeviiiiniianne. ZE(STOWnie: ..o ).
Podatek VAT. % 1. ..ol Zh(stownie: ..o ).
Brutto ............... ZH(SIOWNIC: ..o ).

2. Wynagrodzenie Inspektora z tytutu niniejszej umowy ptatne bedzie jednorazowo po
zakonczeniu realizacji zadania.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z wykonawcg robot, lub
z innych przyczyn zaniechania wykonywania robét budowlanych, wysokosé
wynagrodzenia Inspektora Nadzoru bedzie ustalona proporcjonalnie do stanu
zaawansowania rob6t Wykonawcy robot budowlanych.

4, Naleznos§¢ Inspektora Nadzoru bedzie platna przelewem na wskazany przez
Inspektora Nadzoru rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Inspektora Nadzoru poprawnie wystawionych faktur VAT.

5. W przypadku gdy wykonawcy robét udzielone zostang zamoéwienia dodatkowe do
wykonania wramach biezgcego zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru
zobowigzany bedzie do nadzorowania robot wykonywanych w ramach zaméwien
dodatkowych. Jezeli tgczna warto$¢ zaméwien dodatkowych nie przekroczy 20%
poczatkowej wartoéci zadania inwestycyjnego to wystapienie zamdéwien dodatkowych
nie bedzie stanowito podstawy do zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

6. Wydtuzenie pierwotnego, planowanego i zawartego w umowie na wykonanie roboét
budowlanych terminu zakonczenia budowy o okres do 2 miesiecy nie stanowi
podstawy do Zadania przez Inspektora Nadzoru zwiekszenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

§7
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Kazdej ze stron przystuguje prawo rozwigzania umowy z waznych powoddéw ze

skutkiem natychmiastowym. W razie rozwigzania umowy z przyczyn niedotyczacych
Inspektora, Inspektorowi nalezy sie wynagrodzenie za ukonczone etapy.

2. Do waznych powoddw nalezy w szczegolnosci: kazda nieusprawiedliwiona
nieobecno$¢ Inspektora trwé}qca ponad 5 dni, nienalezyte wykonywanie przez
Inspektora powierzonych obowigzkéw, niemoznosé uzgodnienia przez strony wspélnego
stanowiska, co do prowadzenia rob6t budowlanych, Zgdanie przez Inwestora rozwigzail
niezgodnych z przepisami budowlanymi lub zasadami bezpieczenistwa.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Inspektora z waznych powodéw ma on
obowigzek petni¢ powierzong funkcje do czasu zawarcia przez Inwestora umowy
z nowym Inspektorem, nie dtuzej jednak niz jeden miesigc od doreczenia Inwestorowi
wypowiedzenia.

§8
KARY UMOWNE

1. Naliczenie zastrzezonych Umows kar nie wylgcza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych do pelnej wysokosci szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego w zwigzku ze zdarzeniem, ktére byto podstawg naliczenia danej kary.



2. Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie wskazanym w zadaniu Zamawiajgcego,
nie krotszym niz 7 dni. Powyzsze nie wylacza mozliwoéci potracenia naliczonych kar.

3. Zaptata kar umownych przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary zwierzytelnoSciami Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi
20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku zwitoki w wykonaniu Przedmiot
Umowy w stosunku do terminéw wskazanych w Umowie, w wysckosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

6. Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia od Umowy
z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Dla uniknigcia watpliwosci kara jest nalezna zaréwno w przypadku odstgpienia
umownego, jak 1 na podstawie przepiséw ustawy Kodeks cywilny, zardwno
odstgpienia ze skutkiem do catej Umowy, jak i odstgpienia w czesci, jezeli Umowa lub
przepis to przewiduje.
§9
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej polisy ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie wykonywanej dziatalnosci na kwote

minimum 200 000,00 PLN (stownie: dwieécie tysiecy ztotych 00/100 z1).

2. Kopig optaconej aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze

Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia sktadek na

ubezpieczenia Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty

podpisania niniejszej umowy.

3. W przypadku ptatnosci w ratach, dowod optacenia sktadek nalezy dostarczyé¢

Zamawiajgcemu najpozniej na 3 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

4. Polisg Wykonawca jest zobowigzany utrzymac przez caly okres realizacji przedmiotu

umowy.

5. Jezeli polisa w tym okresie wygadnie (uptynie okres jej obowigzywania) Wykonawca

wykupi nowgq polise i przedtozy ja z dowodem optacenia Zamawiajgcemu, co najmniej na

7 dni wcze$niej niz utrata waznosci poprzedniej polisy.

§10
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej waznosci, wymagajg zachowania formy
pisemne;j.

§11
Czas ohowigzywania niniejszej umowy ustala sie na okres od dnia podpisania umowy
0 pelnienie nadzoru inwestorskiego, tj. od dnia .e.sasseee... do dnia zakonczenia

i rozliczenia zadania inwestycyjnego najpézniej do 7 miesiecy liczac od dnia zawarcia
UMOWY NI 1o v s s ssanessans



§12
Sprawy sporne, wynikie z realizacji niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigza
polubownie, rozstrzygac beda sady wtasciwe dla siedziby Inwestora.

§13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Regulaminu udzielania zaméwien obowigzujacego u Inwestora oraz przepisy
szczegolne.
2. Niniejszg umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla
kazdej ze stron.

§14

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lnego rozporzadzenia o ochronie danych},
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, ze:

1) administratorem przetwarzanych danych osocbowych jest:

Urzad Gminy Szczytno, adres: ul. komzynska 3, 12-100 Szczytno (zwany dalej
+Administratorem”)

2) kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora - jest mozliwy przy uzyciu
danych kontaktowych: email: IODO@ug.szczytno.pl

(nalezy pamieta¢, iz powyzsze dane stuzg wytgcznie do kontaktu w sprawach zwigzanych
bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie
posiada i nie udziela informacji dotyczacych dziatalnosci Administratora);

3) powierzone nam dane osobowe s3 przetwarzane w celu realizacji zadan
publicznych

i obowigzkow ustawowych spoczywajacych na Administratorze, a takze na podstawie
zgody osoby, ktorej dane dotycza (m.in. wykonywanie innych zadan zwigzanych
w szczegolnosci z dziatalnoéciag promocyjna, integracyjna, konkursows Gminy Szczytno):
- od 25 maja 2018 r. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, a takze w
kwestiach w nim nieuregulowanych -ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony
danych osobowych;

4) odbiorca danych osobowych zawartych we wniosku moze by¢, m.in.: uprawniony, na
podstawie przepisdw prawa lub umowy podmiot przetwarzajacy, organy administracji
publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepiséw prawa, a
takze inne statutowe jednostki organizacyjne Gminy Szczytno w zakresie wsparcia
Urzedu w sferze promocji i informacji o jej dziatalnosci;

5) dane osocbowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani do organizacji
miedzynarodowej;



6) dane osobowe przetwarzane w celach zwiazanych z wypeknieniem obowigzku
prawnego bedg usuniete w terminach przewidzianych w obowigzujacych Administratora
przepisach krajowych z zakresu archiwizacji.

7) Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody bedg usuwane po ich
wykorzystaniu (dane osobowe zamieszczone na podstawie zgody na stronach
internetowych, portalach spotecznosciowych, w celach informacyjnych, promocyjnych,
archiwalnych zostang usuniete na zadanie osoby, ktérej dotycza).

8) W trakcie przetwarzania danych osobowych przez Administratora nie dochodzi do
wytgcznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 I 4 RODO. Oznacza to, zZe zadne decyzje nie zapadajg wylacznie
automatycznie oraz ze nie buduje sie Zadnych profili oséb, ktérych dane osobowe dotycza.
9) Osobom, ktorych dane osohowe dotycza przystuguje prawo:

a) dostepu do danych osobowych, Zadania ich sprostowania lub usuniecia,

b) prawo do Zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach
okreslonych

w art. 18 RODO,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO w przypadku, gdy dane sg
przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 [it. e) lub f) RODO,

d) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce
organem nadzorczym, o ktérym mowa jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inwestor: Inspektor:



