
Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)- załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr TiZP.272…..2024

W dniu ……………… 2024 roku  w Radkowie pomiędzy:
Gminą Radków, z siedzibą w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, reprezentowaną  przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Radków - Jana Bednarczyka,
przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy Radków – Edyty Krzeszowskiej,
zwaną w dalszej  części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………….,  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą:  ………………………….,  adres:
……………………………………………………….., wpisanym do ……………………………., NIP …………..REGON …………………,
zwanym w dalszej części  umowy „Wykonawcą”,
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego znak TiZP.271.22.2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt
1 ustawy Prawo zamówień publicznych z  dnia   11 września  2019 r.  (Dz.  U.  z  2023 r.  poz.  1605 ze  zm.)
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie  pn.: „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym    w Ścinawce Dolnej” realizowanej
w systemie zaprojektuj-wybuduj w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministra Sportu i Turystyki:
Program  Olimpia  –  Program  budowy  przedszkolnych  hal  sportowych  na  100  lecie  pierwszych  występów
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym  sporządzo-
nym  w czerwcu 2024 r. przez mgr inż. arch. Magdalena Szyszkowska-Kucia, VOCO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Świę-
tojańska 43/23, 81-391 Gdynia, zwanym  dalej programem funkcjonalno – użytkowym.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy składowe:
1) budowa i wyposażenie budynku hali sportowej nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym
2) budowa i wyposażenie budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,
3) budowa infrastruktury technicznej związanej z obiektem.
4. W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1)  wykonać niezbędną inwentaryzację w koniecznym oraz niezbędnym zakresie, 
2)  opracować  koncepcję,  a  następnie  dokumentację  projektową  zawierającą  projekty:  Architektoniczno  –
Budowlany,  Zagospodarowania  terenu,  Techniczny,  Wykonawczy  w  podziale  na  branże  wraz  z  uzyskaniem
wymaganych  przepisami  prawa  uzgodnień,  warunków  przyłączenia  i  zatwierdzeń  opracowanego  projektu
architektoniczno - budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji, 
3)  wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru  robot budowlanych,
4) przygotować harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych,
5) wykonać kompleksowo roboty budowlane na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych,
6) wykonać dokumentację powykonawczą,
7) uzyskać  wszelkie  wymagane  badania,  uzgodnienia,  pozwolenie,  certyfikaty  wynikające  z  wykonywanej
dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku,
8)wyposażyć  obiekt  przedmiotowej  inwestycji  wraz  z  uruchomieniem  elementów  wyposażenia  
i urządzeń. 
5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  programem  funkcjonalno  –
użytkowym,  ofertą  Wykonawcy,  dokumentacja projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,



obowiązującymi przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie
w niej uzgodnionym.
6.  Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty wyjaśnił  z Zamawiającym wszelkie wątpliwości
dotyczące zarówno zakresu robót do wykonania jak i dokumentacji projektowej opisującej te roboty.
7.Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące dokumenty: 
1) umowę wraz z załącznikami, 
2)  dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności SWZ wraz z za-
łącznikami, 
3) wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ (jeżeli miały miejsce). 
4) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego. 
8. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności 
dokumentów określona w ust. 7   przy czym dokumenty te należy interpretować jako wzajemnie się 
uzupełniające. 

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie w terminie pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy,  nie
później niż  do dnia 20.12.2024 roku,  z zastrzeżeniem  ust. 2
2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  oraz  uzgodnienia  z  właściwymi  instytucjami projektu
budowlanego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 25 września
2024 r.                                
3.  Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez Kierownika budowy do
dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z załączonym oświadczeniem Wykonawcy o
wykonaniu całego zakresu zamówienia wynikającego z postanowień umowy – o ile zostanie podpisany protokół
odbioru.
4.  Wykonawca zobowiązany jest  do pisemnego powiadomienia  Zamawiającego o okolicznościach mogących
mieć  wpływ  na  niedotrzymanie  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,  określonego  w  ust.  1  w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 7 dni przez
upływem terminu realizacji zadania  (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jeżeli okoliczności te
wystąpiły później – powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie.
5.  W przypadku  rozpoczęcia  i  nie  zakończenia  przez  Wykonawcę  realizacji  przedmiotu  umowy  w  terminie
wskazanym w ust.  1  w  zw.  z  ust.3   Zamawiającemu przysługuje  prawo do  wykonania  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy pozostałej do zrealizowania części (do dokończenia) przedmiotu umowy, w tym do jej wykonania
osobie  trzeciej  (wykonanie  zastępcze).  W  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zwrotu
Zamawiającemu  wszelkich  kosztów  związanych  z  dokończeniem  przedmiotu  umowy.  W  celu  dokończenia
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego i w terminie maksymalnie
do  7  dni,  protokolarnie  przekazać  Zamawiającemu  lub  wskazanemu  przez  Zamawiającego  Wykonawcy
(Wykonawcy  zastępczemu)  plac  budowy  oraz  wszelką  dokumentację  niezbędną  do  należytego  wykonania
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych zgodnie z har-
monogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po roz-
strzygnięciu postępowania, który to harmonogram stanowić będzie załącznik do  niniejszej umowy. Harmono-
gram rzeczowo-finansowy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpi-
sania umowy.  Zakres Harmonogramu rzeczowo – finansowego związanego  z realizacją zadania będzie za-
wierał następujące elementy:

1) Dokumentacja projektowa.
2) Prace rozbiórkowe.



3) Roboty ziemne.
4) Podbudowy.
5) Drenaż.
6) Fundamenty.
7) Zadaszenie o konstrukcji metalowej
8) Zaplecze sanitarno – szatniowe
9) Instalacja elektryczna i oświetlenie hali (oświetlenie LED)
10) Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przyłączem.
11) Instalacja centralnego ogrzewania ze źródłem energii wykorzystującym energię odnawialną.
12) Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
13) Strzelnica wirtualna.
14) Nadzór inwestorski

7.Termin, ustalony w ust. 1 i 2   może ulec zmianie w sytuacjach wynikających z: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, bądź innych zdarzeń przypadkowych będących niemożliwymi do 
uniknięcia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 
3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0°C, temperatury powietrza
powyżej 30 ° C wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwałtownych opa-
dów deszczu. Fakt ten powinien zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz 
zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i jednocześnie powinien zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
4) niewypałów i niewybuchów; 
5) wykopalisk archeologicznych; 
6) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie pod-
ziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 
7) przedłużenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robót lub zamówień dodatkowych; 
8) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, które nie były możliwe do prze-
widzenia w chwili zawarcia umowy; 
9) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za którą żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze 
specyfikacją warunków zamówienia; 
10) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych 
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 
11) gdy Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zaakceptowanych przez Zamawiającego zmian w pro-
jekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane  zmiany te uniemożliwiają 
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesu-
nąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta 
zmianami w projekcie budowlanym; 
12) gdy wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przy-
padku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jej usunięcia, jednak 
nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym; 
8. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze pisemnego aneksu do 
umowy nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi prze-
rwy lub postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby dokładne obli-
czenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności 
okres.



§ 3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały, urządzenia i środki produkcji
dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają:
wynagrodzenie ryczałtowe ogółem netto w wysokości: …………….. zł;
(słownie: ……………………………………… złotych …../100 );
podatek VAT w wysokości ….%, tj.: ……………….. zł;
(słownie: ……………………………………… złotych …../100);
wynagrodzenie ryczałtowe ogółem brutto w wysokości: ……………. zł;
(słownie: ………………………………………złotych …../100).
2.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane, na podstawie faktury  VAT częściowej  i
faktury VAT końcowej, w sposób następujący:
1) Rozliczenie częściowe :
a) dokonywane będzie w wysokości nie  niższej  niż 50 %  wartości przedmiotu umowy określonej w ust. 1,
b) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz 
przedstawi zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości,
c) Zamawiający sprawdzi zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokona ewentualnych
korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdzi kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych 
od dnia otrzymania zestawień,
d)po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w lit.c , 
Wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie prac podlegających rozliczeniu częściowemu,
2) Rozliczenie końcowe:
a) po  zakończeniu  realizacji  przedmiotu  umowy wykonawca  zgłasza  zamawiającemu do  odbioru  przedmiot
zamówienia,
b) faktura  końcowa wystawiona  będzie  po  protokolarnym dokonaniu  odbioru  końcowego  i  przekazania  do
wszystkich prac  będących przedmiotem umowy,
c) faktura końcowa wystawiana będzie na kwotę wysokości  pozostałej do zapłaty kwoty, z uwzględnieniem
sumy wypłaconej h wcześniej kwot wynagrodzenia na podstawie faktury  częściowej.
3.   Wykonawca każdorazowo wystawi faktury VAT w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu.
Na fakturze zamieści informację:  Zadanie pn.: „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Ścinawce Dolnej.
4  Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie określone w ust.
1, skalkulował wszystkie składniki wpływające na cenę ostateczną, tj. m .in.:
1) opłacenie nadzoru odpowiednich służb i osób nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m. in.
RUK Sp. z o. o., Tauron Dystrybucja S. A., Starostwem Powiatowym, itp.
2) pracę  sprzętu,  media  (m.  in.  wodę,  energię  elektryczną),  organizację  i  utrzymanie  zaplecza  budowy,
rozładunek, podatki, ubezpieczenia, technologię wykonania, konieczne materiały, sposób montażu            i inne
czynniki mające wpływ na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
3) nadzór nad mieniem i ubezpieczeniem budowy;
4) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;
5) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;
6) koszt  wyposażenia  placu  budowy  w  sprzęt  bhp,  p.  poż.,  remontowo  -  naprawczy  oraz  wyposażenie
dodatkowe;
7) koszty  zakupu,  dostarczania  i  właściwego  zastosowania  materiałów,  urządzeń  i  środków  produkcji
niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, których zakres, sposób wykonania
lub ilość różni się od zakresu, sposobu wykonania lub ilości robót wskazanych w dokumentacji  projektowej,
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w okoliczności, do



pisemnego  przedstawienia  odpowiedniej  dokumentacji  potwierdzającej  zaistniały  stan  rozbieżności  wraz  z
pozytywną oceną Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiającemu.
Bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wykonywane  mogą  być  jedynie  prace  niezbędne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
6. Zamawiający, zobowiązany jest w terminie do 14 dni, przedstawić na piśmie swoje stanowisko, dotyczące
sytuacji określonej w ust. 5.
8. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 5 informuje o możliwości wstrzymania robót
budowlanych w określonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.
8.  Wszelkie  zamówienia  nieobjęte  niniejszą  umową  i  nieprzewidziane  w  dokumentacji  projektowej  
i  specyfikacji  technicznej,  oraz  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć,  a  których  wykonanie  jest
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora
Nadzoru oraz wyceną ich wykonania, a w razie konieczności również z opinią Projektanta).
10.Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca, poza sytuacjami określonymi w umowie, nie może żą-
dać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 
9.Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, stałe, ubezpieczenia, koszty związane z
organizacją biura na terenie budowy, koszty robót budowlanych, robót stałych, robót tymczasowych, usług, do-
staw jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, koszty wynikłe na etapie realizacji umowy, koszty 
wydruków, koszty personelu a także zysk Wykonawcy, ryzyko związane z realizacja robót, uzyskaniem zezwoleń,
decyzji, pozwoleń lub licencji koniecznych do zakończenia przedmiotu umowy. 

§ 4
Podwykonawcy

I wariant
Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia.
II wariant
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia)
wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy)  …………………….  oraz  dalszy(si)  Podwykonawca(cy)  …………………..  zgodnie  z  zawartą
umową  o  podwykonawstwo,  wykona(ją)następujące  prace  (części  zamówienia):
…………………………………………………………………..…………………………
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy o
podwykonawstwo,  dalsze  podwykonawstwo,  jeżeli  w  złożonej  ofercie  nie  wskazał,  że  zamierza  powierzyć
Podwykonawcy  wykonanie  zamówienia  publicznego będącego przedmiotem niniejszej  umowy w określonym
zakresie.
3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy
Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, wymaga pisemnej zmiany umowy..

Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą
 4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami winny
być zawierane w formie pisemnej.
 5. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian.



 6. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności,
gdy:
1) umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana         w ofercie
bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  części  zamówienia  zleconej
Podwykonawcy;
3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2  niniejszej
umowy;
4) umowa zawiera postanowienia  uzależniające wypłatę  wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;
5) umowa  nie  zawiera  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów  o  podwykonawstwo  z  dalszymi
Podwykonawcami;
6) umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ;
7) wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wartość tych robót wynikająca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy;
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich
przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
8.  Wykonawca  ma  obowiązek  przedłożyć  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
9.  Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane. W szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż
uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
10. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację
umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy                   o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się
ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.
12. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są dostawy lub usługi w terminie  7 dni  od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od
dnia  doręczenia  Wykonawcy faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  części  zamówienia  zleconej
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, której nie
obejmuje obowiązek przedłożenia Zamawiającemu określony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy wyłączenia
obowiązku przedłożenia jej kopii Zamawiającemu.
13. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.
14. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami określone w ust. 2-13 dotyczą także umów
Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.



15. Integralną częścią umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna być zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Płatności
17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (w tym w szczególności potwierdzenia dokonania przelewu,
potwierdzenie  przekazania  gotówki  itp.)  wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy  i  dalszym
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia  przez Wykonawcę wszystkich  dowodów zapłaty,  o  których mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ustalenia wysokości należnej zapłaty
i podmiotu, któremu płatność się należy.
18. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zamówienia  od obowiązku zapłaty  Zamawiający  dokona bezpośredniej  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyłącznie gdy:
1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane;
2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.
Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy i usługi.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w
formie  pisemnej  uwag   dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Zamawiającego.
21. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia  zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy
lub  dalszemu Podwykonawcy  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  dokumentów  i  wyjaśnień  niezbędnych  do
ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy albo w terminie tym składa do
depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  o  których
mowa w ust. 18 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego
wynagrodzenia.

Kary umowne
25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości
5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom;



2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za każdy
dzień przekroczenia terminu zapłaty
3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub montażowe, lub projektu jej zmiany, w wysokości  1.000,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc złotych)
4) z  tytułu  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w  ust. 8 i ust. 12.
5) z  tytułu  braku  zmiany  umowy o  podwykonawstwo,  do  której  Zamawiający  zgłosił  pisemny  sprzeciw w
zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).
26. Kary umowne, o których mowa w ust. 25 mogą być potrącane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraża zgodę bądź dochodzone na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od umowy
27. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  Wykonawcą,  jeżeli  Wykonawca  powierza  wykonanie  robót
budowlanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom innym niż wskazanym  na zasadach o których mowa
w ust. 2.
28.  Zlecenie  części  prac  Podwykonawcy  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania zaniechania Podwykonawcy, jak za działanie lub zaniechanie
własne.
30. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.
31. Na  roboty  budowlane,  usługi  i  dostawy  wykonane  przez  Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców
gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 5
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  względem  Zamawiającego  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  programem  funkcjonalna  -  użytkowym,  uzgodnieniami,  specyfikacją  techniczną
wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z technologią wskazaną przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego oraz
obowiązującymi przepisami,  z  należytą starannością  uwzględniającą zawodowy charakter  prowadzonej  przez
Wykonawcę działalności.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej opisuje program funkcjonalno-użytkowy .
3. Sporządzenie dokumentów wyjściowych do projektowania oraz dokumentacji projektowej budowlanej w celu
uzyskania pozwolenia na budowę obejmuje:
1) szczegółową  inwentaryzację   architektoniczno  -  budowlaną  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego
przeprowadzenia inwestycji, inwentaryzacja zieleni.
2) szczegółową  inwentaryzację  w zakresie niezbędnym do zasilania z istniejącej szkoły do projektowanego
obiektu. (jeżeli będzie potrzeba).
3) wykonanie badań geotechnicznych dla projektowanych prac.
4) uzyskanie mapy do celów projektowych.
5) uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  opinii,  warunków  i  pozwoleń  właściwych  organów,  niezbędnych  
do wykonania przedmiotu zamówienia, ( w tym wynikające z MPZP)
6)  Wykonanie Koncepcji architektoniczno – budowlanej związanej z budową projektowanego obiektu,  zgodnie
z Programem Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu.  W ramach podpisanej
umowy  Wykonawca  wykona  min.  dwie  wstępne  koncepcje  oraz  uzgodni  proponowane  rozwiązania  z
Zamawiającym w szczególności co do wyboru materiałów, ich rodzaju i kolorystyki.



7) Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego usuniecie kolizji z istniejącymi elementami
zagospodarowania, propozycji nowego przebiegu instalacji np. instalacji wody, kanalizacji, energii elektrycznej
itp., zasilania energetycznego, co, wody, ciepłej i zimnej projektowanego obiektu oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,  materiałów  i  technologii  wykonania  placu  manewrowego  (jeżeli  będzie  konieczny)  i  innych
elementów  koniecznych  do  wykonania  w  zakresie  zagospodarowania  terenu,  a  wynikłych  ze  specyfiki
prowadzenia prac budowlanych.
8) Projekty  przebudowy  przyłączy  –  jeśli  będą  konieczne  i  będą  wynikały  z  ostatecznych  warunków
przyłączeniowych wydanych na etapie projektu budowlanego.
9) Projekt rozbiórki – jeśli będzie konieczny.
10) Uzgodnienie  projektów  przez  rzeczoznawców  -  pod  względem  spełnienia  wymagań  higienicznych  
i zdrowotnych, przeciwpożarowych.
11) Zgodność z wymogami ochrony przeciwpożarowej.
12) Informacja o Planie BiOZ.
13) Projekt Techniczny opracowany w standardzie projektu wykonawczego (rzuty, przekroje, elewacje w skali
1:50, detale we wszystkich branżach).
14) Operaty  wodnoprawne,  jeśli  będą  wymagane  w  związku  zaproponowanymi  przez  Wykonawcę
rozwiązaniami.
Charakterystyka energetyczna budynków.
15) Projekt zagospodarowania terenu budowy. 
16)  Szczegółowy harmonogram terminowy. 
17) Projekt / plan organizacji budowy z informacjami o ewentualnych utrudnieniach w ruchu i przerwach w
dostawach mediów. 
18) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
19) Inne opracowania, wymagane aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz wszelkie inne roboty oraz
prace  związane  z  przygotowaniem dodatkowych  dokumentacji  projektowych  jakie  okażą  się  niezbędne  dla
wykonania przedmiotu zamówienia.
20) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie rozbiórki (jeśli
konieczne),  skuteczne  zgłoszenie  robót  budowlanych  w  odpowiedniej  jednostce  administracji  publicznej,  w
zależności od zakresu robót i wymagań obecnie obowiązujących przepisów, oraz złożenie wniosku i uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie,
4. Sporządzona dokumentacja budowlana powinna być spójna, skoordynowana we wszystkich branżach.
5. Wykonawca   zobowiązany  jest  do  przewidzenia  i  ujęcia  w  dokumentacji  projektowej  wszystkich  robót
towarzyszących  w tym rozbiórkowych  wymaganych  przy  realizacji  inwestycji.  Wykonawca zobowiązany  jest
uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa
autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru autorskiego/archeologicznego przez cały okres
realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów

§ 6
Dokumentacja, do której sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  oraz  uzgodnienia  z  właściwymi  instytucjami projektu
budowlanego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 25 września
2024 r.
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oświadczenia  Kierownika  budowy  o
przejęciu obowiązków najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  (w  tym
geodezyjno  -  powykonawczej),  po  sprawdzeniu  jej  kompletności  przez  Inspektora  Nadzoru,  najpóźniej  w
terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie sporządzenia na swój koszt  dokumentacji   geodezyjnej



podczas realizacji przedmiotu umowy.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji budowlanej, dokumentacji powykonawczej opisuje program
funkcjonalno-użytkowy .
6. Wymagania dotyczące ilości i zawartości dokumentacji powykonawczej:

1) rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,
2) schematy rysunkowe,
3) rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń,
4) rysunki  robót  wykończeniowych,  niezbędne  rzuty,  przekroje,  widoki,  itd.  oraz  wszystkie

połączenia  
i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne,

5) opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych,
6) oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z zapisami umowy,
7) kopię zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, kopie decyzji, uzgodnień, kopię

pozwolenia na użytkowanie jeśli były wymagane w uzyskanym pozwoleniu na budowę,
8) listę  zatwierdzonych  podwykonawców  jeżeli  wykonawca  realizował  zadanie  przy  udziale

podwykonawców,
9) kopię protokołu przekazania placu budowy oraz kopię protokołu odbioru inwestycji,
10) protokoły odbioru robót od poszczególnych gestorów sieci,
11) dokumentację projektową wraz z wykazem zmian do dokumentacji projektowej istotnych i/lub

nieistotnych potwierdzonych przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz
projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

12) karty  materiałowe,  karty  techniczne,  świadectwa  jakości,  certyfikaty,  atesty  i  deklaracje
zgodności  
dla zabudowanych elementów,

13) dziennik budowy w oryginale,
14) protokoły badań i sprawdzeń,
15) dokument gwarancyjny oraz instrukcję techniczno-ruchową obsługi technicznej,
16) protokół ze szkoleń użytkownika wraz z listą przeszkolonych pracowników potwierdzony przez

Użytkownika,
17) karty przekazania odpadów wytworzonych podczas realizacji inwestycji,
18) wypełnioną  przez  Wykonawcę  (nazwa  obiektu,  adres  obiektu  itp.)  książkę  użytkowania

obiektów,
19) dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji zadania,
20) sporządzenie operatu geodezyjnego powykonawczego i przedłożenie go do zatwierdzenia przez

Wydział Geodezji i Kartografii oraz dokonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na
mapy  nowopowstałego  obiektu  oraz  zatwierdzony  przez  odpowiedni  Wydział  Geodezji
powykonawczy  operat  geodezyjny.  Brak  potwierdzenia  złożenia  do  weryfikacji  oraz  brak
sprawdzonego operatu mogą skutkować wstrzymaniem odbioru obiektu.

21) Wykonawca  w  ramach  Zamówienia  musi  opracować  dokumentację  powykonawczą  całości
wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby
umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i
naprawy.  Dokumentację  powykonawczą  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  3
egzemplarzach w wersji  papierowej  i  2  egz.  na nośniku  elektronicznym CD/DVD lub  innym
nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w
formatach  np.  (.dwg  ;  .dxf  ;  .doc  ;  .xls)  
oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf)



§ 7
Wykonanie przedmiotu umowy

1.  Przekazanie  placu  budowy  nastąpi  w  terminie  do  7  dni  od  dnia  podpisania  niniejszej  umowy  
z  Wykonawcą  w  obecności   Wykonawcy,  Zamawiającego,  Inspektora  Nadzoru  i  potwierdzone  zostanie
podpisaniem protokołu przekazania placu budowy.
2. Wymagania odnoszące się do etapu realizacji robot budowlanych:

1)  przeprowadzenie  w  imieniu  Zamawiającego  wszelkich  procedur  i  formalności  związanych  
z rozpoczęciem budowy inwestycji (w tym uzyskanie dziennika budowy)

2)  zapewnienie  bezpłatnego  nadzoru  autorskiego/archeologicznego  przez  projektantów  każdej  
z branż 

3)  zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy
4)  budowa inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, dokumentacją wykonawczą opracowaną 
5)  zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia
6)  zapewnienie prowadzenia budowy z zachowaniem Warunków technicznych wykonania i odbioru robót

oraz innych obowiązujących przepisów
7) za  dostawy  materiałów  oraz  ewentualny  dowóz  i  wywóz  mas  ziemnych  odpowiedzialny  będzie

Wykonawca robót. Wartość materiałów ujęta będzie w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
realizować będzie roboty korzystając z własnego sprzętu i maszyn

8)  uporządkowanie  terenu  po  zakończeniu  prac  budowlanych,  ukształtowanie  go  w ten  sposób,  aby
zminimalizować  spływ  wód  na  tereny  zagospodarowane,  odtworzenia  zniszczonych  w  czasie  robót
nawierzchni

9)  przeprowadzenie  w  imieniu  Zamawiającego  wszelkich  procedur  i  formalności  związanych  z
zakończeniem i odbiorem budowy inwestycji przez służby nadzoru budowlanego, inwestorskiego oraz
inne  służby  wymagane  obowiązującymi  przepisami  (uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  i/lub
zgłoszenie zakończenia robót budowlanych)

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy, w szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i właściwego zastosowania) wszelkich
materiałów, urządzeń, środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
4.  Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych
we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy
o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia,
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach  (Dz.  U. z 2023 r.  poz.  1587 z późn. zm.).)  oraz
pokrywania  kosztów utylizacji  odpadów,  zgodnie  z  obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami.  Wykonawca
przedstawi  na  żądanie  Zamawiającemu  potwierdzenie  faktu  utylizacji  odpadów,  zgodnie  z  powszechnie
obowiązującymi przepisami. 
5.  Materiały, urządzenia i  wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r.  poz.  725)  oraz  m.  in.  w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 r.
(Dz.U. z 2023 r. poz. 873).
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
wykonującego  tą  usługę  na  zlecenie  Gminy  Radków  w  terminach  określonych  w  harmonogramie  wywozu
odpadów komunalnych dostępnych na stronie internetowej  Gminy Radków.
7.  Wykonawca,  oprócz  badań  wymaganych  przez  zapisy  dokumentacji  projektowej,  na  pisemne  żądanie
Zamawiającego,  ma  obowiązek  przeprowadzenia  na  swój  koszt,  badań  jakościowych  w  odniesieniu  do
wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.



8. Wszystkie  nazwy  własne  urządzeń  i  materiałów  użyte  w  dokumentacji  technicznej,  dokumentacji
przetargowej  są podane przykładowo i  określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard.
9. Wykonawca zobowiązany jest  do przedkładania ewentualnych wniosków dotyczących zmiany materiałów,
sprzętu lub urządzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a następnie Zamawiającemu.
10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  terminowego  wykonania  i  przekazania   Zamawiającemu  przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.
11. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy w terminie do dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
12.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na terenie budowy
lub  w  związku  z  realizacja  przedmiotu  umowy,  od  czasu  przejęcia  placu  budowy  do  odbioru  końcowego
Przedmiotu umowy. 
13. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 
14. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego nie podlegający przebudowie (oznako-
wanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej 
rozpoczęciem. 
15.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na radach budowy ustnego raportu na 
temat postępu robót, zawierającego informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramami rzeczowo-
finansowym, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz
innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na 
realizację inwestycji i termin jej zakończenia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do harmonogra-
mu, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualnego harmonogramu oraz do przedstawienia go Zama-
wiającemu do akceptacji na radzie budowy. Wykonawca będzie sporządzał notatkę z każdej rady budowy i bę-
dzie ją przesyłał w formie pliku edytowalnego do akceptacji Zmawiającemu i Inspektorom Nadzoru w ciągu 3 
dni od dnia spotkania. Rady budowy zwołuje Zamawiający raz na dwa tygodnie lub w razie potrzeby czę-
ściej. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu comiesięcznych raportów na temat 
postępu robót budowlanych. Raporty należy składać Zamawiającemu w terminie do 20-go dnia następnego 
miesiąca. 
17.  Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane drogą pisemną. Strony dopuszczają doko-
nanie ustaleń faksem lub droga elektroniczną (e-mail).
18. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w imieniu Zamawiającego na ścianie frontowej, nad drzwiami
wejściowymi do obiektu będącego efektem realizacji Zamówienia, tablicy z logiem Programu Olimpia  dostępnym
na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:  https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-
budowy-przyszkolnych-hal-sportowych, a także zobowiązany jest do umieszczania w materiałach promocyjnych i
informacyjnych dotyczących realizacji Zamówienia pod nazwą „Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy
orliku w Ścinawce Dolnej” i informacji: Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest
Minister  Sportu  i  Turystyki  wraz  z  logotypem urzędu  zapewniającego  obsługę  Ministra  w  zakresie  kultury
fizycznej  –  zgodnie  z  Wytycznymi  w  zakresie  wypełniania  obowiązków  informacyjnych  obowiązującymi
beneficjentów  programów  dofinansowanych  z  budżetu  państwa  lub  z  państwowych  funduszy  celowych  -
dostępnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja.

§ 8
Odbiór robót i protokół odbioru robót

1. Odbiór częściowy odbędzie się w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia
o  gotowości  Wykonawcy  do  odbioru  częściowego,  potwierdzonego  wpisem  o  gotowości  do  odbioru  w
Dziennikach budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i po wykonaniu prac o wartości
nie niższej niż 50% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 .

https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/premier/promocja


2. Odbiór końcowy odbędzie się w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia
o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego potwierdzonego wpisem o gotowości do odbioru w Dziennikach
budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
3.  Odbiory, o których mowa  w ust. 1 i 2 zostaną  potwierdzone protokołami odbiorów podpisanymi przez
Wykonawcę,  Kierownika Budowy, Inspektora  Nadzoru i Zamawiającego, uwzględniającymi stan zaawansowania
wykonanych robót.
4.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności  odbiorowych wykonania przedmiotu
umowy w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiający nie dokonuje
odbioru końcowego przedmiotu umowy, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady oraz
wytyczne, w tym terminy do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie, które są dla Wykonawcy wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca
dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia  faktu zakończenia  robót  budowlanych i  Zamawiający  ponownie
przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się,
chyba że Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 2 ust. 5  niniejszej umowy.
5. Do protokołu  odbioru:
1) częściowego Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
a) kosztorys  powykonawczy  wykonany  i  podpisany  przez  Wykonawcę  oraz  zatwierdzony  przez  Inspektora
Nadzoru,
b) książkę obmiarów rzeczywiście wykonanych robót budowlanych.
2) końcowego  Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
a)  oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami zgłoszenia oraz obowiązującymi przepisami, a w przypadku zmian, potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
b) oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu całego przedmiotu zamówienia wynikającego z zapisów umowy;
c) wszystkie dokumenty konieczne do zgłoszenia zakończenia budowy, których zakres wynika m. in. z treści art.
57 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
d) certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie z art.  10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.  potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
e) inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą.

§9
Rękojmia i gwarancja oraz reakcja na zgłoszone wady roboty budowlanej

1.  Wykonawca na wykonany przedmiotu umowy, udzieli  ……… - miesięcznej rękojmi i gwarancji  (zgodnie z
ofertą  Wykonawcy),  od  dnia  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  (§  2  ust.  1-4).  Za  oświadczenie
gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony niniejszą umowę;
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji rocznych przeglądów
gwarancyjnych;
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia
przeglądów.  Ostateczny  dzień  przeglądu  zostanie  ustalony  wspólnie  przez  przedstawicieli  Wykonawcy  i
Zamawiającego.
4.  Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usunięcie) zostaną podpisane przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru.
5.  Czas  reakcji  na  zgłoszone  przez  Zamawiającego  wady  wykonanej  już  roboty  budowlanej,  dotyczące
przedmiotu  umowy,  a  ujawnione  w  trakcie  realizacji  umowy,  podczas  odbiorów  oraz  w  okresie  rękojmi  i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgłoszenia.
6. Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanej już roboty dotyczących przedmiotu umowy w trakcie realizacji
umowy,  podczas  odbiorów  oraz  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji,  wyniesie  maksymalnie  do  14  dni  od  dnia
zgłoszenia  chyba,  że  z  powodu  okoliczności,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  w  tym  z
przyczyn technicznych ich  usunięcie  w w/w terminie będzie   niemożliwe.  Wówczas  Zamawiający,  Inspektor



Nadzoru  i  Wykonawca  ustalą  ostateczny,  możliwy  ze  względu  na  zaistniałe  okoliczności,  termin  usunięcia
zgłoszonych wad.
7. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad powstałych z
powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność i stwierdzonych przez nadzór w trakcie realizacji umowy,
podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony jest usunąć
tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, potrącając kwotę wynagrodzenia z
tytułu wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez
Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi.
10.Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 ma być dokonane droga pisemną. Strony dopuszczają dokonanie
zgłoszenia faksem lub drogą elektroniczną.

§ 10
Faktury i ich rozliczanie

1. Podstawę do złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT stanowi protokół odbioru  częściowego i
końcowego (wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi w § 8 ust. 5)
2. Rozliczenie robót częściowych będzie następujące :
1) Wykonawca składa   fakturę   częściową  po wykonaniu bez zastrzeżeń robót o  wartości nie  niższej  niż 50
%  wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 i  ich odbiorze protokołem odbioru częściowego wraz ze
wszystkimi załącznikami określonymi w § 8 ust. 5 pkt 1,
2)  Zamawiający  dokona  płatności  za  fakturę  częściową  w  terminie   30  dni   od  daty  otrzymania  przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Rozliczenie robót końcowych będzie następujące:
1) Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi w § 8
ust. 5 pkt 2.
2) Zamawiający  dokona  płatności  za  fakturę  końcową  w  terminie   30  dni   od  daty  otrzymania  przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Płatność będzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokołem odbioru robót i dokumentami wymienionymi w ust. 2.
5. Fakturę należy wystawić na nabywcę: Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, NIP: 8851535030.
6.  W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury  VAT, w terminie wskazanym w ust. 4  Wykonawcy należą się
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
7. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z
późn.  zm.),  Zamawiający  ma  obowiązek  odbierania  faktur  elektronicznych  za  pośrednictwem  platformy
elektronicznego  fakturowania,  jeżeli  Wykonawca  wyśle  do  Zamawiającego  ustrukturyzowaną  fakturę  za
pośrednictwem  tej  platformy.  Platforma  Elektronicznego  Fakturowania  (PEF)  dostępna  jest  pod  adresem
https://efaktura.gov.pl/ .
Jeżeli Wykonawca wyśle do Zamawiającego fakturę za pośrednictwem tej platformy poinformuje niezwłocznie o
tym fakcie Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody
podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
9 .Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:
a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września  2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.



10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w  ust. 9  niniejszej
umowy,  opóźnienie  w  dokonaniu  płatności  w  terminie  określonym  w  umowie,  powstałe  wskutek  braku
możliwości  realizacji  przez Zamawiającego płatności  wynagrodzenia  z zachowaniem mechanizmu podzielonej
płatności  bądź dokonania płatności  na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
żądania  od  Zamawiającego  jakichkolwiek  odsetek/odszkodowań  lub  innych  roszczeń  z  tytułu  dokonania
nieterminowej płatności.
11. Wykonawca do faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w związku z realizacją umowy
zawartej z Gminą Radków nr TiZP.272…..2024 z dnia ……..2024 roku jest numerem właściwym dla dokonania
rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).”
12. Strony ustalają i zastrzegają, że Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać na 
rzecz innego podmiotu cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umo-
wy, w tym prawa do wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
13.W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących Przedmiot umowy
do każdej faktury (końcowej, częściowej) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wyko-
nawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej fak-
tury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości  wynagrodzenia za wykonane przez Podwyko-
nawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz 
2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dosta-
wy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawców za zgodność z oryginałem oraz 
3) potwierdzenie  przelewu  na rachunek bankowy Podwykonawcy,  którzy  wykonywali  roboty,  usługi  lub
dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na
rzecz  podwykonawcy  zapłaty  całości  wynagrodzenia  za  wykonane  przez  podwykonawcę  roboty  w  ramach
składanej faktury. 
14. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej
winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub
błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żad-
nych prac, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania
żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
15. Do ostatniej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo  oświadczenia wszystkich
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dal-
szych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych
podwykonawców –z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu
umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wyma-
galnego wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone. 
16.  W przypadku, gdy podwykonawca wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na podstawie
ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszcze-
niem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności
przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwyko-
nawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z zo-
bowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 



§ 11
Nadzór nad przedmiotem umowy

1. Nadzór merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy pełnić będzie:
1) pani/pan ……………………………………………….,
2)  pani/pan  ……………………………………….…………..……  -  nad odbiorem częściowym i   końcowym robót  oraz
podpisywaniem protokołów odbioru.
2. Zamawiający wyznacza:
1) panią/pana …………………….., pracownika referatu ……………. - do nadzoru nad przedmiotem umowy,
2) panią/pana ……..………………… - do kierowania wykonaniem, koordynacją i odbiorem robót budowlanych.
3. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany osób wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana osób wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

§ 12
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w § 4 ust. 27 niniejszej umowy Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy
w tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  do  30  dni  od  powzięcia  przez  Zamawiającego  wiadomości  o
powyższych okolicznościach;
2) gdy nastąpi otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
3) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwi realizację
zamówienia;
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiającego;
2. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  i  powinno  zawierać
uzasadnienie.
3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  i  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki
szczegółowe:
1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego,  sporządzi
szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  oraz  robót  w  toku  na  dzień  zaprzestania  wykonywania  robót
budowlanych spowodowanego odstąpieniem od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn,
których nastąpiło odstąpienie od umowy;
3) Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  dokonanie  czynności  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających;
4)  Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót,  a najpóźniej  w terminie 7 dni  usunie z  placu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest do
dokonania inwentaryzacji  wykonanych robót, odbioru robót wykonanych i przerwanych oraz do  przyjęcia od
Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1)  za  zwłokę  w  oddaniu  Zamawiającemu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  liczony od dnia określonego w § 2 ust. 1 -3.



2) za niewykonanie obowiązków określonych w § 2 ust. 5 zd. 3 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w §  3 ust.1 umowy, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki,
3)  z tytułu zwłoki w usunięciu wad przedmiotu  umowy,  stwierdzonych w trakcie  realizacji  zadania,  przy
odbiorze końcowym oraz w okresie obowiązującej gwarancji  i rękojmi za wady, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia  brutto  określonego w §  3  ust.  1  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  liczony  od  terminu
wskazanego w § 9 ust. 6.
4) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia Kierownika budowy o przejęciu obowiązków, w
wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia
określonego w § 6 ust. 2.
5) z tytułu zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w  § 7 ust. 6 w wysokości  0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki ,
6) z tytułu zwłoki w uporządkowaniu placu budowy  przez Wykonawcę  w terminie określonym w § 7 ust. 11  w 
wysokości w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki. 
7) za każdy przypadek nieprzedstawienia raportu o postępie robót budowlanych, o której mowa w § 7  
ust. 15 niniejszej umowy, każdorazowo w wysokości 500 zł brutto (pięćset złotych 00/100), 
2. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kary umownej w  przypadku odstąpienia
od  umowy przez  Zamawiającego  z  przyczyn   dotyczących  Wykonawcy  w wysokości  30%  wartości  umowy
ogółem brutto określonej w § 3 ust.1.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 2 mogą być potrącane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraża zgodę bądź dochodzone na zasadach ogólnych.
4. Łączna maksymalna wysokość  kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 %
wynagrodzenia  ogółem brutto określonego  w § 3 ust.1.
5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej określonej w ust. 2  nie wyklucza naliczenia kar umownych
określonych w ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia odstąpienia od umowy.
6. Zastrzeżenie  kary  umownej  nie  wyłącza  prawa  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie 
z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach: 
1) opisane w § 2 ust. 7  umowy, 
2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych 
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności 
prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 
4) zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną oraz dokumentacją projektową 
nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowa-
dzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi 
wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. W takich sytuacjach rozliczenie za te 
materiały lub urządzenia odbywać się będzie na podstawie kosztorysu różnicowego, 
b) braku na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być za-
stąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania zamawiającego określone w SWZ i 
ogłoszeniu o zamówieniu. W takich przypadkach Wykonawca i zamawiający postanowią o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, 



c) konieczność zrealizowania robót budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technolo-
gicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewi-
dzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumen-
tacji projektowej, 
d)  odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 
szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technolo-
gicznych lub materiałowych. 
e) konieczność zrealizowania robót budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub ma-
teriałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
f) konieczność zrealizowania robót budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub ma-
teriałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną 
społecznie lub ekonomicznie; 
g) rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 
wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, jed-
nak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 
pierwotnie ustalonym. 
h) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
i) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzyma-
nie, lub użytkowanie, 
j) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 
k) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia proce-
su budowy, 
l) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
m) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
n) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
o) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 
p) zmianach mających na celu ochronę lub zachowanie istniejącego drzewostanu i zieleni oraz środowiska, 
5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(ców) a także zmiana podwy-
konawcy(ców) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(ców), 
6) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym) 
podwykonawcy(com), 
7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie 
osobiście. 
8) wystąpieniem omyłek pisarskich i rachunkowych, 
9) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 
10) zmianami obowiązujących przepisów prawa, 
11) w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. w 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu. 
2.Strony ustalają,  że zmiany i uzupełnienia do umowy zostaną wprowadzone na drodze aneksu do umowy.
Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od
momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest  zobowiązany  przedłożyć  również  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopie  dokumentów
potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać
od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

§15
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych



w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Program funkcjonalno – użytkowy 
2. Program funkcjonalno – użytkowy jest  do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
3.  Wykonawca oświadcza,  że w dacie  zawarcia  umowy nie są mu znane żadne okoliczności  uzasadniające
rozpoczęcie  jego  likwidacji  lub  złożenie  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  czy  wszczęcie  postępowania
restrukturyzacyjnego ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne i prawne, które mogą uniemożliwić lub
utrudnić wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszą umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynności, które nie są obowiązkiem Zamawiającego, a są niezbędne do należytego
wykonania niniejszej umowy.

§ 17
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych z dnia  11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 18
1. W razie powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub wykonaniem niniejszej
umowy, Strony w pierwszej kolejności podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu.
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu pomiędzy stronami jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19 
Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  trzy  egzemplarze  dla  Zamawiającego  
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY

……………………………          ………………………………

Kontrasygnata Skarbnika

………………………………


