

Białogard, *6* czerwca 2023 r.

13/D/ZS/2023/RWiK - NT.IL

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Bobolicach”- Nr postępowania - 13/D/ZS/2023/RWiK

Informacja o zmianie SWZ

Działając na podstawie § 37 ust. 5 Regulaminu udzielania przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia Publicznego Sektorowego (SWZ) w poniższy sposób:

— **SWZ rozdział IV ust. 3 pkt 6 tiret 4:**

Było:

„termin 14 dni przerwy niezbędnej na przygotowanie drugiej komory reaktora (wpracowanie osadu w komorze z I etapu) przez Zamawiającego, pomiędzy dopuszczeniem reaktora do pracy w jednej komorze (po wykonaniu pierwszego etapu) a rozpoczęciem drugiego etapu”

Jest:

„termin 7 dni przerwy niezbędnej na przygotowanie drugiej komory reaktora (przemieszczenie ścieków i osadu czynnego do drugiej komory) przez Zamawiającego, pomiędzy dopuszczeniem reaktora do pracy w jednej komorze (po wykonaniu pierwszego etapu) a rozpoczęciem drugiego etapu”.

— **SWZ rozdział XVI ust 1:**

Było:

„Ofertę, wraz z dokumentami/oświadczeniami oraz innymi wymaganymi przez Zamawiającego elementami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż **do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 10:00.**”

Jest:

„Ofertę, wraz z dokumentami/oświadczeniami oraz innymi wymaganymi przez Zamawiającego elementami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż **do dnia 14 czerwca 2023 r. do godz. 10:00.**”

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Rafał Słowik