

POWIAT CHEŁMIŃSKI
UL. KOLEJOWA 1
86-200 CHEŁMNO
PZD.272.1.2.2023.KŻ

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) dla postępowania nr PZD.272.1.2023.KŻ, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych”.

W dniu 17 marca 2023 r. do Powiatu Chełmińskiego, w sposób dopuszczony przez Zamawiającego w SWZ, zostały skierowane zapytania, dotyczące wyżej wymienionego postępowania. Treść zapytań oraz wyjaśnienia przedstawiono poniżej:

1. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono występowanie uszkodzonej nawierzchni w postaci przełomów i zaniżeń ze spękaniem siatkowymi, które wymagają naprawy w technologii remontu cząstkowego masą bitumiczną na gorąco. Czy Zamawiający wykona naprawy we własnym zakresie czy Wykonawca jeżeli wykonanie robót leży po stronie Wykonawcy to prosimy o korektę kosztorysu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przewiduje wykonanie istotnych napraw nawierzchni we własnym zakresie.

2. SST D-05.13.19a cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej (w tym: „slurry seal”) w Tabelicy 2 podaje niezgodne z obowiązującą normą wymagania dotyczące uziarnienia mieszanki mineralnej oraz zawartości asfaltu. Dodatkowo pod Tablicą 3 widnieje zapis: „Zaleca się dostosować cechy charakterystyczne mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz Zakładową Kontrolę Produkcji do wymagań PN-EN 12273 [9], a metody badań do serii norm PN-EN 12274. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że mieszanka mineralno-emulsyjna zastosowana dla tego zadania powinna spełniać wymagania aktualnych przepisów oraz Zakładowej Kontroli Produkcji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że mieszanka mineralno – emulsyjna powinna spełniać wymagania aktualnych przepisów i norm. Zostało to wskazane między innymi w pkt 1.5.12 ST D-00.00.00.

3. Ad. SWZ – Rozdział 26 i Umowa (wzór) - § 2 ust. 4 i 6.
 - Wnosimy o zmianę treści ust. 4 z „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, (...)”, na „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą częściową i fakturą końcową”, i

odpowiednią zmianę pozostałej treści umowy (i usunięcie Rozdziału 26 SWZ). Wnioskowana zmiana związana jest z prośbą o odbiór częściowy wykonanych robót do wysokości kwoty własnych środków Zamawiającego. Wskazujemy, iż zgodnie z ust. 6 pkt. 8) umowy, przed uruchomieniem zaliczki inspektor nadzoru ma potwierdzić zestawienie ilości i wartości już wykonanych robót – w wysokości 20% wartości przedmiotu Umowy. Zatem płacone przez Zamawiającego środki własne – w rzeczywistości nie są już zaliczką, czyli świadczeniem „na poczet wykonania zamówienia” (art.442 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.1710 z 2022 r. ze zm.)), i dalej art. 442 ust. 2 „Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek”. W naszym przypadku prace zostały (mają być) wykonane a ich wartość zostaje potwierdzona przez inspektora ewentualnie

- Przy pozostawieniu obecnego zapisu ust. 4, wnosimy o usunięcie w ust. 6 pkt. 3) – 8). Uzasadnienie: zabezpieczeniem wniesionej wpłaty przez Zamawiającego są już wykonane roboty budowlane o wartości przewyższającej kwotę otrzymanej „zaliczki” – przed jej udzieleniem ma być wykonane 20% przedmiotu umowy. Podstawą prawną (w ustawie Pzp) udzielenia zaliczki bez konieczności jej zabezpieczenia jest art. 442 ust. 4.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje zmian w SWZ oraz w załączniku nr 10 do SWZ „Wzór umowy”.

Z poważaniem
Zdzisław Gamański
Starosta Chelmiński
(podpisano elektronicznie)