Zatacznik nr 3

ZAMAWIAJACY:

Bialskie Wodociggi i Kanalizacja "WOD-KAN" spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia w
Biatej Podl., ul. Narutowicza nr 35A, poczta 21-500 Biata Podlaska,

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, akta rejestrowe w: Sad
Rejonowy Lublin Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego,

KRS: 0000088316, NIP: 5370001388, REGON: 030107507,

0 kapitale zaktadowym w wysokosci 83.317.000,00 zt

reprezentowana przez:

Panig Beate Jasinskg - Prezes Zarzadu,

€-MaAl: e

ktdra oswiadcza, iz nie zostata odwotana z tej funkgji i w zwigzku z tym posiada kompetencje
do reprezentacji w/w spotki i zawarcia niniejszej umowy,

WYKONAWCA:

.............................. [imie | nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam.
1 8] 7 | T , legitymujacy sie dowodem osobistym
SEHa NP coscssmssssannsss i

PESEL: oo, UNIP e s REGON ooveeeeeeevseveesensennns
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg e, " z siedzibg
O ssmammmnssesamsaransa 217 7| — ;

€-Mall: oo

zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

albo

........................ [nazwa spotkil z siedzibg W ...................... przy ul. ..................., wpisana do
rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego, akta rejestrowe w: Sad Rejonowy
W o Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

KRGS .nsionmesnssannsanssnsh IS oo nennamnasnssszonanes ; REGON: ..o ;

=11 || E————————

0 kapitale zaktadowym w wysokoSCi .........ccceiiiinnnne.. zt /w przypadku, spotki akcyjnej

konieczne bedzie wpisanie takze informacji, jaka czesc jej kapitatu zaktadowego zostata
wptaconal,

reprezentowany przez:

ktory o$wiadcza,
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i7 nie zostal odwotany z tej funkcji/petnomocnictwo mu udzielone nie zostato odwotane ani
nie wygasto

i w zwigzku z tym posiada kompetencje do reprezentacji w/w spotki i zawarcia niniejszej
umowy

zwazywszy, ze Zamawiajacy W wyniku przeprowadzonego postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2023 r., poz. 1605, z pdzn. zm.).- dalej zwang ustawg Pzp lub PZP), w przedmiocie zadania
Przebudowa i rozbudowa kwatery nr II skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Biatej Podlaskiej” (nazwa nadana zamowieniu przez
Zamawiajacego) znak SO-1/2024, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, wskazani powyzej
oznaczani dalej jako ,Strony” lub z osobna jako ,Strona”, zawierajg niniejszg umowe (dalej
zwana takze ,Umowa"), o tresci nastepujgcej:

I Zagadnienia wstepne:

§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto - wynagrodzenie w
wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkéw, optat i
innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w
oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i inne dokumenty
dotyczace w/w zamdwienia publicznego,

2) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizagji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) pozwolenie na budowe ostateczne decyzja nr 22/24 z dnia 18 marca 2024r wydana
przez Prezydenta Miasta Biata Podlaska,

b) projekt budowlany i inne dokumenty na podstawie ktdrych wydano w/w
pozwolenie na budowe,

c) projekty techniczne branzy technologicznej, sanitarnej i elektrycznej,
d) projekt zagospodarowania terenu,
e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej oznaczone
Jjako ,STWOIRB"),

g) Przedmiar robdt — przedmiar ma walor pomocniczy i pogladowy wzgledem projektu
budowlanego i projektéw technicznych (wykonawczych). Przedmiar przedstawia
jedynie roboty budowlane bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu Zamowienia
wskazanego w SWZ. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ wszystkie roboty
budowlane oraz wykona¢ inne czynnoéci niezbedne do zrealizowania zaméwienia
objetego przedmiotem umowy, a nie tylko te wskazane w przedmiarze robot.
Przedmiar robSt ma charakter orientacyjny i zawiera zestawienie szacowanej ilosci
robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z obliczeniem ilosci
oraz wskazaniem podstaw wyceny;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej,
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Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz aktdw wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika budowy nie jest wymagane
pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz dokument wprowadzony przez
Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt (np. dziennik budowy wewnetrzny).
Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje sie -odpowiednio zasady
przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu umowy jak i jego
poszczegdlnych etapdw (elementdw) i rodzajoéw robdt objetych przedmiotem Umowy przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych
zasobdw materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku,
osoba upowazniona przez Zamawiajacego do sprawdzania jakosci wykonanych robot,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozlicze wykonanych robot,

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. W przypadku braku obowiazku
ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego - osoba fizyczna,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa lub robotami, wskazana i
upowazniona przez Wykonawce, do ktérej obowigzkdw nalezy w szczegdlnosci:

a) przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy;

) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d)  koordynowanie realizacji robét budowlanych w sposéb zgodny z umowa i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

g) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h) zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego
do odbioru;

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

1) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspdtpracy,
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9) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét budowlanych, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz w STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktdrych wykonania maja zosta
zastosowane,

10) Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji budowlanej,

11) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie
iloéci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie
wystapig lub ulegaja zakryciu,

12) Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

13) Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystgpienia
wad lub usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

14) 0Odbidér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy,

15) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawceg w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego czes¢, zgodnie z
postanowieniami specyfikacji warunkow zamdwienia (dalej oznaczonej jako SWZ) w
szczegolnosci z postanowieniami Dokumentacji projektowej w tym STWIORB, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy,

16) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a)  zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci
robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy lub

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umoweg o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia
publicznego objetego umowa, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu (nie dotyczy to umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt),

17) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za
ktére ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub
jak najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakonczenia robdt juz
uptynat, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktdrych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowego (jezeli takowy byt
sporzadzany),

b)  wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub  zwiekszenie zaangazowania zasobow  finansowych
Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji

umowy,
18) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian w

zakresie przedmiotu umowy w tym robot budowlanych, dokonywanych w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku
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wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy lub rzeczach dostarczonych przez Wykonawce na podstawie Umowy,

Protokét odbioru koricowego robot - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokadt odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr przedmiotu
umowy po usunigeciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub w rzeczach dostarczonych
Zamawiajacemu na podstawie Umowy, w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia
wad,

Protokét przekazania iobjecia terenu budowy - dokument potwierdzajacy
przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

Sita wyzZsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpienia ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢, wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy
dziatajagc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktérej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé Iub jej
przezwyciezyé; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci robét budowlanych oraz
usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktdorym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robdt - termin okreSlony w Umowie, do uplywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé/zrealizowacé przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc
przedmiotu umowy, zawarta miedzy wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawca), a
w przypadku robét budowlanych takze miedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujgce ich niezgodnosé z umowa. W szczegdlnosci
niezgodnos¢ z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a)  nie ma wiasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b) nie ma wiasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w
tym przedstawiajagc probke lub wzdr. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy
traktuje sie publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela,
osoby, ktéra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci
gospodarczej, oraz osoby, ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrézniajacego przedstawia sie
jako producent;
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) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e) przedmiot umowy ma wade fizyczng takie w razie nieprawidiowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecia, za ktdrg Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, albo
przez Zamawiajacego, ktory postapit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f) jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g) Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze
jezeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego
czescig wynika z decyzji lub orzeczenia wiasciwego organu.

30) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow ustawy PZP wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SWZ,

31) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu, itp.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili dostarczenia ich drugiej stronie,
chyba ze Umowa zastrzega dla danej czynnosci inng forme lub szczegdlng procedure.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcow obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani s do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego Wykonawcow w nim uczestniczgcych.

Wykonawcy wykonujgcy wspdlnie umowe zobowiazuja sie do przekazania Zamawiajacemu kopii
umowy regulujacej wspdtprace podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikdw Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym Wykonawcy s3
zobowigzani zataczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum w
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zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych
z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy:

§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie jako zadania zamdwienia publicznego pod nazwa
~Przebudowa i rozbudowa kwatery nr II skladowiska odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Biatej Podlaskiej” (zwane dalej takze ,Zadaniem”).
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie w tym roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy. Zakres Zadania obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robdt budowlanych polegajacych na, (wraz z dostawg Materiatéw),
a) podwyzszeniu skarp kwatery II sktadowiska odpaddw (ich nadbudowa),

b) likwidacji otwartego zbiornika na odcieki z kwatery I i II skladowiska odpaddow
Zlokalizowanego w bezposrednim sasiedztwie kwatery I i II sktadowiska odpaddw,

) budowie dwdch zbiornikdw retencyjnych, zamknietych na odcieki (podziemnych,
poza obszarem kwatery),

d) likwidacji eksploatowanej pompowni odciekdow zlokalizowanej w sasiedztwie
otwartego zbiornika na odcieki,

e) budowie nowej pompowni odciekdw zlokalizowanej poza obszarem kwatery II,

f) budowie niezbednej infrastruktury dla eksploatacji przebudowanego obiektu
sktadowania odpaddw (kwatery I i 1II):

a) wykonaniu instalacji zasilania i sterowania projektowanej pompowni odciekow,

h) uszczelnieniu z geomembrany PEHD na obszarze obecnie eksploatowanego
zbiornika na odcieki wraz z warstwa filtracyjna,

) wykonanie drenazu dla odprowadzenia odciekow z obszaru likwidowanego
otwartego zbiornika na odcieki,

b)) wykonanie instalacji odprowadzania odciekéw do nowej pompowni,
k) wykonanie instalacji odprowadzajgcej odcieki z placu kompostowego (przepinka
istniejgcego kanatu),

) wykonaniu rurociggdw ttocznych odciekéw z nowej pompowni do zbiornikdw
retencyjnych oraz ze zbiornikdw retencyjnych do eksploatowanego rurociggu
ttocznego odciekow,

m)  wykonaniu studni odgazowujacej zlokalizowanej na obszarze likwidowanego
otwartego zbiornika retencyjnego na odcieki,

n) przebudowie tymczasowej drogi dla dowozu odpaddw na teren kwatery II.

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, wraz z inwentaryzacja geodezyjna
wykonanych obiektéw i sieci oraz szczegétowe warunki wykonania i odbioru robdt

3) uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem dokumentéw odbiorowych by
Zamawiajacy mogt samodzielnie dokonaé zgtoszenia i uzyskaé pozwolenie na
uzytkowanie obiektu.

Przedmiot umowy opisany jest szczegdtowo w SWZ, dokumentacji projektowej oraz w Umowie i
zatgcznikach do niej.
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3 Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z |
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa |
powszechnie obowigzujgcego.

4, Nalezyte wykonanie zamowienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie
protokotu odbioru koncowego robdt, w ktodrym stwierdzenie to zostanie ujgte.

5. Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegdlnosci prowadzenia robot
zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepisow P-POZ.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzgca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robdt objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wiazaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji w
przedmiocie robSt zamiennych lub robdt zaniechanych. Roboty zaniechanie nie moga by¢ o
wartosci wiekszej niz 20% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

7 Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

8.  Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ..., (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .....ccccovvvvemnniinreennens (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
3] 4=7. A (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

11, Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkdw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest mu znany przepis art. 120 ustawy PZP.

III. Podwykonawcy:
§3

1. Wykonawca wiasnymi sitami tj. bez angazowania podwykonawcow wykona przedmiot
Umowy./Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace czynnosci lub roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy:

D) e e oo
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Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czynnosci lub
robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy:

L) ettt s st eeseres
1

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana
Zzgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podobniez,
powierzenie w trakcie realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy), co do ktdrych pierwotnie Wykonawca ztozyt oswiadczenie o ich osobistym
wykonaniu nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zaangazowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
przedmiotu umowy badz jego czesci, chyba Zamawiajacy zastrzegt obowigzek osobistego
wykonania przez wykonawce kluczowych zadan dotyczacych zamdwienia na roboty budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegolnosci, iz:

1).  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2).  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyfacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3). wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedgce przedmiotem Umowy, ktdrych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych przez Wykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5). okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza sie posiadaniem wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia odpowiadajgcych proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy. Dokumenty potwierdzajace wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach osob, ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, bedg stanowity zatacznik do tej umowy. Jezeli
powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na
roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie realizacji zamdwienia (Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie byt zgtaszany wraz z ofertg) to zgodnie z przepisem art. 462 ust. 5
ustawy PZP wykonawca ma obowigzek wykazania brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli zostato do przewidziane w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentdow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1). uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2).  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3). ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastgpic
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego (po niezgtoszeniu zastrzezen), a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu wobec
wykonywania tych robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane objete umowg, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang
przedtozone:

1). dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2). dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w  projekcie umowy o
podwykonawstwo, zawierajgca w szczegodlnosci zestawienie ilosci robdt i ich wycena
nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii;

3).  inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegolnosci ustawg Pzp lub SWZ.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych
wraz z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu tego projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen do projektu umowy.

W ciggu 7 dni od zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgtasza Zamawiajgcemu
okolicznoéé wykonywania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot zamodwienia (badz ich
czesci) przez Podwykonawce badz dalszego podwykonawce. Do zgtoszenia zataczona bedzie
kopia umowy o to podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajacy
w terminie 30 dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i sktada sie go zaréwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy,
lub dalszemu Podwykonawcy, ktdrych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1). niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

2).  niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkéw okreslonych
W ust. 6,
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3). niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 10,

4).  gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byé
realizowana przez podmiot, na zasoby ktdorego Wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

7). gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

9). gdy projekt umowy ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzeZzenia Zamawiajacego lub
uzupetni¢ inng wymagang dokumentacje.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
albo po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 30 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robot
budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust.
13 w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia
mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktdrym mowa w ust. 13, nie zgtosi na pisSmie
sprzeciwu wobec wykonywania tych robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem:

1). umodw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w umowie przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz,

2). umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 19 w terminie
wskazanym w ust. 13. Sprzeciw moze by¢ zgtoszony w szczegdlnosci w  przypadkach
okreslonych w ust. 14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie
przediozy¢ Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, w ktorej zapisach uwzgledniono
sprzeciw Zamawiajacego. .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 lub w ust. 20.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia“z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub co do ktorej zgtoszono sprzeciw, o
ktdrym mowa w ust. 13 lub w ust. 20. Zamawiajacy moze usunac takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sig
odpowiednio do umow zmieniajgcych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik
do Umowy.

Termin realizacji umowy:
§4
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:

1).  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy, to
znaczy do dnia .....ceeeeeviinnnes
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2).  zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — w ciagu ........ - ) miesiecy/dni od
zawarcia umowy tj. dodnia ......cccceevveeeeieees

Za date zakonczenia realizagji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbiér koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru koncowego robdt stwierdzajacego nalezyte wykonanie umowsy.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci:

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy catkowite, ryczattowe
wynagrodzenie w wysokosci 55191 s | e
(01T ] (= ), ktdre zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z
dnia .o , ktdra stanowi zatgcznik do umowy. Wskazana kwota wynagrodzenia

obejmuje wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu umowy w szczegdlnosci za
wykonanie robdt budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu
rzeczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy jak i stanowi ekwiwalent za inne czynnosci i
Swiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokét odbioru koncowego
robdt potwierdzony przez Strony i stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Strony nie przewidujg ptatnosci czesciowych ani rozliczen czesSciowych za wykonanie czeéci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie bedzie pfatne na rachunek bankowy Wykonawcy
| W Bauktl sussovsmmmnamsnssnmnete z zastrzezeniem

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koncowego robdt, w terminach okreslonych
Umowg na podstawie wystawionej faktury, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy,
i zgodnie z tym protokotem.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowiazujace w Polsce
podatki, facznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujacymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskaza oni czionka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich
cztonkéw Konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka
Konsorcjum zwalnia Zamawiajacego.z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich czionkdéw
konsorcjum.

13




4

13.

14.

15.

16.

VI.

VII.

Zatgcznik nr 3

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujacy, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
brutto pomniejszone o podatek, do ktdrego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy.
Przyjmuje sig, iz w takim przypadku Zamawiajacy rozliczy w ten sposdb podatek od towardw i
ustug wedtug stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wiasciwa w tym
zakresie bedzie inna stawka tego podatku.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zapfacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z pézn. zm.).

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sig rachunkiem rozliczeniowym o
ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug tj. w tzw. biatej liscie podatnikéw. W przypadku gdyby nr
rachunku bankowego wskazany na fakturze nie odpowiadat numerowi rachunku wskazanemu w
wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tzw
biata lista podatnikdow VAT), Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tym wykazie.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug) wskazanego cztonka
Konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkow
konsorcjum.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub wartosci robot
zaniechanych wynikajacych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca dokona obmiaru robdt zamiennych lub zaniechanych i przedtozy go
Zamawiajgcemu,

2)  Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym niniejsze zamowienie jest realizowane aktualnych w
miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,

3) po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego ceny jednostkowej, o ktdrej mowa w pkt 2)
oraz obmiaru, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia za wykonanie robSt budowlanych zamiennych oraz warto$¢ robot
zaniechanych z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i obmiaru oraz do przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

Rozliczenia czesciowe:

§7

14




Zatgcznik nr 3

Strony nie dopuszczajg rozliczen czesciowych.

VIII. Rozliczenia koncowe:

IX.

§8

Wraz ze zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca  przedstawia  Zamawiajagcemu  szczegdtowe  rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, uwzgledniajac modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robdt
zamiennych badzZ zaniechanych.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zapfaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajacym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
ust. 4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru kofncowego robdt stwierdzajacy nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Platnosci:

§9

Platnos¢ wynagrodzenia bedzie zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, z
uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy, na kwote wynikajaca
rozliczenia koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposéb sprzeczny z
umowa lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegolnosci do ktdrej nie zostaly zatgczone
zadane umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjac tej faktury lub zazgdac uzupetnienia
zatgcznikdw do niej. W przypadku odmowy przyjecia faktury z powodu jej sprzecznosci z
umowa lub z przepisami prawa powszechnego tudziez zgdania uzupetnienia zatgcznikéw do
faktury przyjmuje sie, iz Zamawiajacy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia
poniewaz termin na spenienie Swiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od
ztozenia przez Wykonawce faktury zgodnej z umowg lub z przepisami prawa powszechnego lub
zadanych od niego dokumentdw.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg koncowa, osSwiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw, ustug lub robét
budowlanych stanowigcych czes¢ przedmiotu Umowy. OsSwiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajagcych je Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢, iz naleznos¢ Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wynagrodzen/cen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o
podwykonawstwo zostata uregulowana. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia koficowego ztozy Zamawiajgcemu
pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.
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Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1). nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2). zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu pfatnos¢ sie
nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej

zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym
mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢
fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt
budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 4 uwag wykazujgcych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

O réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy zmnigjszy wyptacane Wykonawcy
wynagrodzenie (potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy), a w przypadku wczesniejszej
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i
niemoznoéci pomniejszenia/potracenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwitocznego zwrotu kwot zaptaconych przez
Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych —dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych
wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy [ub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z oryginatem
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kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci
kwoty ztozonej do depozytu sgdowego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong
z zastrzezeniem, ze termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze
nastapi¢ wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z
zadaniem zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg by¢ dokonywane
czesciej niz rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci  bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznoédci za
wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

Waloryzacja:
§ 10

Podatek od towarow i ustug (VAT) naliczony zostanie wg stawki tego podatku obowigzujacej w
dniu powstania obowigzku podatkowego w tym podatku dotyczacego ptaconego
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
Jedli okres realizacji umowy okreslony w § 4 jest dtuzszy niz 12 (dwanascie) miesiecy, i jesli w
trakcie wykonywania umowy zmianie ulegna:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2)  wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4)  zasady gromadzenia i wysokos$¢ wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

17




14.

15.

16.

17.

18.

19.

XI.

Zatgcznik nr 3

i jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce to
niewyptacona czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przekalkulowania stosownie do zmiany
tych wskaznikow i wynagrodzenie to zostanie stosownie zwigkszone lub zmniejszone z
zachowaniem zasad ustalonych w ust. 3 — 8 ponizej.

Kazda ze stron moze zwrdcié sie do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o
ktorej mowa w ust. 2. Przez odpowiednig zmiane wynagrodzenia, nalezy rozumie¢ sume
wzrostu lub obnizki kosztéw wykonawcy wynikajgcych ze wskaznikdw wskazanych w ust. 2
Strona inicjujgca zmiane przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Na podstawie negocjacji i porozumienia zawartego w ich trybie strony dokonuja
zmiany postanowier umowy w zakresie koniecznym do nadania im treci zgodnej z art. 436 pkt
4 lit. b). ustawy PZP.

Okreéla sie, iz poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia,
ktdrego dotyczy Umowa, uprawniajgcy Strony do zadania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
wynosi 10%.

Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, ustala sie na podstawie kwartalnych wskaznikow
zmiany cen produkcji budowlano montazowej ogtaszanych komunikatami Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego w zwiazku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie
ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych ustaw.

Badanie poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia
ktdrego dotyczy Umowa, uprawniajgcy Strony do zadania zmiany wynagrodzenia odbedzie sig
po zakonczeniu 6 miesigca po dniu zawarcia Umowy, a nastepne po uptywie kazdych 3 (trzech)
miesiecy po tym dniu, na podstawie ostatniego ogtoszonego w tym okresie komunikatu Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego i jednoczesnie przed zakonczeniem odbioru koncowego.

Jezeli poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia
przekroczyt warto$¢ wskazang w ust. 4, kazda ze stron moze zwrdcic sie do drugiej strony z
pisemnym whnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Przez odpowiednia zmiane
wynagrodzenia, nalezy rozumie¢ sume wzrostu lub obnizki kosztéw Wykonawcy wynikajgcych
ze zmiany cen materiatdow lub kosztéw. Strona inicjujgca zmiane wynagrodzenia przedstawia
sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Na podstawie negocjacji i
porozumienia zawartego w ich trybie strony dokonujg zmiany postanowien umowy w zakresie
koniecznym do nadania im tresci zgodnej z art. 439 ustawy PZP. Zmiana wynagrodzenia moze
dotyczy¢ tylko jego czesci naleznej i niezaptaconej Wykonawcy po 6 miesigcu wykonywania
zamowienia.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w  efekcie
zastosowania ww. postanowien w ust. 4 -7 wynosi 15% wynagrodzenia brutto wskazanego w §
5 ust. 1.

Wierzytelnosci:
§11

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzyséci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego. Przeniesienie przez Wykonawce
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez
zgody Zamawiajacego. Zapis ujawniajacy zastrzezenie wskazane wczesniej Wykonawca umiesci
na kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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Obowigzki Zamawiajacego:
§12

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i moga byé
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1).  ustanowienia wewnetrznego nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2). protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dnia
roboczego od dnia podpisania Umowy,

3). przekazania Wykonawcy wewnetrznego dziennika budowy w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4). dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6). terminowego przystepowania do odbiordw robot budowlanych,

7). terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiordw:
1).  robdt ulegajacych zakryciu i robdt zanikajgcych,

2).  koncowego,

3). gwarancyjnych,

4). ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych moze dokonac w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciggu
21 dni roboczych.

Obowiazki Wykonawcy:
§13

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
Umowa, Ofertg i Dokumentacja projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca w miejscu wykonywania zamowienia zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP
oraz przepisow P-POZ. Poniewaz zamodwienie wykonywane bedzie na terenie zaktadu
Zamawiajgcego, W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania zamowienia wymagane jest od
Wykonawcy biezace zabezpieczenie miejsca jego wykonania w celu wykluczenia uszkodzenia
mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak i w celu wykluczenia mozliwosci wyrzadzenia
krzywdy lub szkody osobom fizycznym. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ swe prace w
sposob zapewniajacy niezaktdcong prace zaktadu Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$é.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do
realizacji zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia, oraz dokumentacji projektowej.
Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokonac¢ zmian w materiatach,
produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. W
przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatdw lub produktéw ujetych w ofercie i
dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac o uzZyciu innych
rownowartosciowych produktdéw, materiatéw i rozwigzan technicznych. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213).

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy niezbednej do uzyskania przez Zamawiajgcego zezwolenia na uzytkowanie
obiektu powstatego wskutek wykonania zamdwienia,

2). wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3). przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robdt
przed ich zniszczeniem,

4). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizagji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5).  wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

6). stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w  Dokumentacji projektowej i
STWIORB,

7). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

8). zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

9). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

10). utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12). angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
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Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu elementdw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwiazku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Po zakoAczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
pomieszczenia uzywane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
kohcowego robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte w mieniu Zamawiajgcego objetym
przedmiotem umowy.

Poniewaz w SWZ wiozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
wykonanie tego obowigzku powinno by¢ zachowane nieprzerwanie przez caty okres

wykonywania umowy.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan dotyczgcych zatrudniania ww. osob na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
niezwiocznie udokumentowac zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przedtozenie wykazu
osdb  zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi do wgladu kopie ich umdw o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy oraz
moze zgtosi¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy zadanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia
pracownikow przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§14

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia, w ciggu 14 dni od
zawarcia umowy, Harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowane zadanie
stanowigce przedmiot Umowy.

W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 1, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu karg
umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw robot i postepu w
realizacji robot budowlanych.

Harmonogram rzeczowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy wykonywania przedmiotu
umowy w szczegdlnosci robdt budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatow STWIORB, poprzez
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robdt. Asortymenty robdt mniej znaczacych
beda faczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot,
z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
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13). dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14). zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy.

15). sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

16). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia sktadek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym
suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiada¢ co najmnigj wynagrodzeniu
ofertowemu brutto,

17). w przypadkach prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga
by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny
organ,

18). uzyskania na wiasny koszt i wiasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(zamawiajacy nie ma obowigzku udostepniania punktow czerpania energii elektrycznej
ani wody — jezeli strony postanowia o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktdw
czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg rowniez porozumienie w kwestii
rozliczenia kosztow poboru energii lub wody przez Wykonawce).

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1).  Dziennik budowy,

2).  protokoty odbioru robdt,

3). pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1).  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
3). dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a
spowodowanej:

1).  Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizaci
przedmiotu Umowy;

2).  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3).  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
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wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt (jezeli etapy sa
przewidziane) lub Terminu zakonczenia robét. Zmiana harmonogramu nie moze powodowaé
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okredlonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w
Harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowego,
Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego niezwitocznie, nie pdZniej niz w terminie 7 dni
roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych
Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robodt (jezeli etapy robot
sg przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1)  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytagcznie Wykonawce,

2)  wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowym, przy
czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym,

3)  gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem zamiaru wykonywania robot.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie
nastapito z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, jest on uprawniony do Zzadania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

§ 15

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wihasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
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Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznoé¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

§ 16

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wiasciwy organ
lub do innych aktéw wydanych przez organy administracji publicznej jesli maja one
zastosowanie do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli adresatem tych
aktéw jest Zamawiajacy ma on obowigzek niezwiocznego przekazywania stosownych informacji
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancii
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swdj koszt i odpowiedzialnos¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.
701 , ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca ma obowiazek podda¢ powstate odpady utylizacji lub przekazac je w tym
celu wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowiagzany do wykonywania obowigzkdw wskazanych przepisami ustawy o
odpadach. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji
o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opftat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych,
ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robdt.

Rozbidrke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatdw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.

Przedstawiciele stron:

§17
Zamawiajacy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktorym jest
Pan .eveeveienereneeenees do dokonywania odbioréw robdt zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci

wykonanych robét, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych
robot.
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Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoécig i
iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan .....................
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci .......ccccovenennen. NE e
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inna osobe
o kwalifikacjach co najmniej réownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym projektantowi (autorowi dokumentacji projektowej) lub jego
przedstawicielom oraz pracownikom organdw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy ,
oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane s3 roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robot:
§ 18

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robodt
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu
Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
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aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru korhcowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1). dokumentacje powykonawczg,

2).  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami ,

3). rozliczenia petnej kwoty, ktdra wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem,

4),  karte gwarancyjna dotyczaca gwarancji na wykonane zadanie.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy termin ponownego zitozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbidr koAcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowic dokonania
odbioru albo przerwaé¢ Odbidr koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowosc robét do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do usunigcia
to zamawiajgcy moze:

1). jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgdac ponownego wykonania robot,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koricowego
robdt stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego robdt. Za date zakonczenia robét przyjmuje
sie date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci odbioru koncowego
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez
Strony protokotu odbioru koncowego robdt stwierdzajacym nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne o ktérych zawiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.
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19. Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuije
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

20. Przeglady gwarancyjne polegajg na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem
wystapienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

21. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwoéci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

22.  Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

23. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

24, Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarandji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

25.  Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

26. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usungc Wady.

XVI. Prawa autorskie:
§19

1: Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osdb trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury (zwane dalej utworami lub utworem) przystuguja
Wykonawcy lub beda mu przystugiwac najpdzniej w dniu dostarczenia utworu Zamawiajgcemu,
wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z odpowiednim zakresem uprawnien.

3. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, w ramach uméwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie catos¢ autorskich praw majatkowych do
tych utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych albo,

2). ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytaczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utwordw w zakresie wskazanym w ust.
5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piémie w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z
jakich utworéw udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich
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utwordw przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia
catosci autorskich praw majgtkowych do tych utwordw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodzg na Zamawiajgcego, nieograniczone w
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - do wytwarzénia kazda technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastgpcom prawnym na
wykonywanie wobec utwordow zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajacy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerobki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerobek i zmian
utworu,

2). do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,

3). rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazana.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie
za przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyzej.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z niniejszg umowa i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2).  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.
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Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktdrych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejécie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwila odstgpienia.

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejsza umowa ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatow nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez
czynienia innego uzytku w odniesieniu do utwordw, patentdow, wzordw uzytkowych, wzordw
przemystowych, znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz
ze jakakolwiek licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi byé udzielona
Wykonawcy w sposdb wyrazny i pod rygorem niewaznosci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
mogg by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci:
§ 20

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 48 (sfownie: czterdziesci osiem) miesiecy, od daty Odbioru
koncowego robdt. Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio
przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wiasciwosci i jakos¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres 48 (sfownie: czterdziesci osiem) miesiecy, od daty
Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy
sprzedazy z zastrzezeniem przepisow niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatdw i urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce. Jezeli na rzeczy
stanowigce przedmiot umowy udzielona zostata gwarancja jakosci przez podmiot trzeci np. jej
producenta lub dystrybutora Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa wynikajace z tej
gwarangji.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktory bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po
jego bezskutecznym uptywie, Zamawiajgcy zachowujgc uprawnienie do Zgdania usuniecia wad
moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badZ odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolna/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkdw wadliwie wykonanych robdt oraz przyczyny ich
powstania.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, Kupujacy zachowujgc uprawnienie do
zadania usuniecia wad moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za
szkode tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty potgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponies¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementdow wolnych od wad. Czynnosci te muszg byc
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wiasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
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Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robot i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robdt biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpi¢ takze faksem lub poczta elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie
termin do usunigcia wady.

W  przypadkach przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego Zama{wiajqcy zawiadomi
Wykonawce o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogdinych kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktorej
postanowienia nie moga odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba Zze sg bardziej
korzystne dla Zamawiajacego. Przekazanie Zamawiajacemu karty gwarancyjnej stanowi
warunek podpisania protokotu odbioru robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
umowy lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego zadania, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego swe
uprawnienia wynikajace z gwarancji wtasciwosci i jakosci udzielonej na element stanowigcy
czes$¢ zadania przez jego producenta lub gwaranta. Wykonawca oswiadcza, Zze uprawnionym z
tej gwarancji jest Zamawiajacy.

W przypadku udzielenia na element stanowiagcy cze$¢ zadania gwarancji jakosci przez podmiot
trzeci w szczegodlnosci przez jej producenta, Wykonawca moze przenies¢ na Zamawiajgcego
prawa wynikajace z tej gwarancji jakosci wydajagc Zamawiajgcemu stosowny dokument
gwarancyjny. Jezeli ta gwarancja zostata udzielona na okres dtuzszy niz wskazany w ust. 2 oraz
na warunkach nie gorszych niz uzgodnione powyzej, a takze jesli na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej znajduje sie podmiot/zaktad wykonujacy obowiagzki z tej gwarancji wynikajace, wowczas
Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji jakosci odnosnie tego
elementu.

XVIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

§ 21

Zamawiajgcy oswiadcza, Zze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych na kwote 70.000,00 zt (stownie: siedemdziesigt tysiecy zfotych) .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych lub o usuniecie Wad tudziez o pokrycie kosztow tych wad usuniecia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania przez niego Umowy (zadania) oraz w okresie
rekojmi za Wady lub gwarancji jakosci w zaleznosci ktdry z tych okreséw jest diuzszy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota zabezpieczenia w wysokosci 49.000,00 zt (stownie: czterdziesci dziewiec tysiecy ztotych)
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona lub
zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dokonanego Odbioru koncowego robét.

Kwota zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego powstatych lub
ujawnionych po odbiorze koncowym robdt np. z z tytulu rekojmi za Wady fizyczne lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci ktéry z tych okresow jest dtuzszy), kar umownych za
nieusuniecie wad w terminie, kosztow tych wad usuniecia itp., wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 21.000,00 (stownie: dwadziescia jeden tysiecy
zfotych), zostanie zwrdcona lub zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jednag lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach Prawa Zamdwien
Publicznych pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego |
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zmiana Umowy:
§22

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania przepisow art. 454 lub 455 ustawy
PZP.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w szczegolnosci w nastepujacym zakresie i okolicznosciach:

1)  zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opoznienia lub
przewidywanego opodznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci,
ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robdt, ktdérych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,
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b) wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

) wstrzymania realizacji robdt przez wiasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j,

f) koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie ‘realizacji inwestydcji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub wyniktych ze
zmiany koncepdji realizacji inwestycji,

g)  wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h)  sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli
stron, uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar,
trzesienie ziemi, tornado, powddz);

i) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa,

i) w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania
przedmiotu umowy, powodujacej konieczno$¢ zmiany zakresu robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy,

k) zmnigjszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

2)  zmiany materiatdw i urzadzen koniecznych do wykonywania robdt, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatdw i urzadzern spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku,

3)  zmiany jakosci materiatdw i innych cech charakterystycznych ktdregokolwiek elementu
robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robdt
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badZ usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5)  zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a) w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci przeprojektowania okreslonych zakresow robdt w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b) w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania
przedmiotu umowy, powodujgcej koniecznos¢ zmiany zakresu robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

W przypadku zmiany umowy powodujgcej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosci
zakresu robot budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacie danych z tego
kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem tej metody kalkulacja
wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktdrej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
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1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5)  zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujacej wysokosci
stawki podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robdt nie zafakturowanych).

Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajgcego:
§23

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1)  z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadoscuczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dhuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ nie przystapit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakornczenia robdt,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca wykonanie catosci robdt lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich czesci bez
pisemnej zgody Zamawiajacego,

6) podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7)  jezeli Wykonawca przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia celem wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowania polegat na zdolnosciach innych podmiotéw, a
podmioty te nie realizujg robdt budowlanych lub ustug, do realizacji ktorych te zdolnosci
byty wymagane.

8)  w terminie wskazanym umowa nie wykonat jej przedmiotu,
9)  w razie koniecznosci:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b)  koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych
przed odstapieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.
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Zamawiajacy moze wykona¢ wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
konca 6 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poza odstapieniem wskazanym umowa moze dokonac takze odstgpienia od
umowy przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce:

§ 24

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1)  zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;

2)  na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 90 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy:
§ 25

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowiazek: '

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnoséci, | zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczanych w toku. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny. Odbidr robot przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku nastgpi w
terminie nie pdzniejszym niz 30 dni od odstapienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

XXIII. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:

§26
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1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

3. Protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robdt i
wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

4, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktdra odpowiada za
wystapienie okolicznosci bedacych podstawa odstgpienia od Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1)  Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego obmiar wykonanych robot
oraz kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana, a nastepnie,

2) po zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny
jednostkowej i dokonanego obmiaru (inwentaryzacji) do przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 6.

XXIV. Kary umowne:
§ 27
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a
faktycznym dniem zakonczenia robdt,

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3) z tytuu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom - 5.000,00 =zt (pie¢ tysiecy ziotych) za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,
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za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzier zwioki od dnia uplywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zi
(piec tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 5.000,00 zi (piec tysiecy
ztotych) za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10.000,00 zi (dziesiec tysiecy ztotych),

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy
przypadek,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowa, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 z (piec
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek,

w przypadku gdy Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia przez wykonawceg lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy (zamdwienia), Zamawiajacy bedzie naliczat wykonawcy, za
kazdy miesigc w ktérym nie spetniono tego obowigzku, kare umowng w wysokosci
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za kazda osobg, co do ktérej nie
wykonano obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Strony przyjmuja, iz dla
potrzeb naliczenia tej kary umownej wystarczajace jest dopuszczenie do pracy przy
realizacji przedmiotu umowy osoby bez obowigzujgcej w tym dniu umowy o prace lub, co
do ktérej wykonawca nie wykazat zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada
Zamawiajacy w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych
mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiordw robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowag w wysokosci 500,00 zt (piecset
ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwioki.
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Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesnigj nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac stosownych odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Postanowienia koAcowe:
§ 28

Strony mogg przetwarza¢ dane osobowe przekazane jej przez drugg Strone w zwigzku z
zawartg umowa i jej wykonaniem wytgcznie w zakresie oraz w celu zgodnym z Umowag i celem
jej prawidtowego wykonania.

Strony moga przetwarzaé nastepujgce dane osobowe: imie, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
miejsce zatrudnienia lub inne niezbedne celem nalezytego wykonania umowy lub obowigzkow
ustawowych zwigzanych z przedmiotem umowy. Na powyzszych danych beda wykonywane
nastepujgce operacje: wyszukiwanie, wprowadzenie do zbioru danych, modyfikowanie w zbiorze
danych, uzupetnianie, archiwizowanie, usuwanie danych.

Zmiana celu przetwarzania danych osobowych mozZe zosta¢ dokonana jedynie w drodze zmiany
Umowy.

Strony sg zobowigzane do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (zwanej dalej UODOQ) oraz przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a takze przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) tudziez innych przepisow (w tym
wydanych w zastepstwie przywotanych aktdéw prawnych) prawa powszechnego majacych
zastosowanie do danych osobowych.

Strony oswiadczaja, ze przed rozpoczeciem przetwarzania danych podejma niezbedne srodki
techniczne i organizacyjne majace na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
oraz speini wszystkie wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony danych
osobowych.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawce
odnosnie zobowigzan, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia
kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 14 dni przed planowanym
terminem jej przeprowadzenia.

Dostep do powierzonych danych osobowych mogg posiadac tylko osoby, ktérym Strony nadaty
stosowne upowaznienia. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca niezwiocznie udostepni
aktualna liste osob upowaznionych przez Wykonawce do przetwarzania powierzonych danych.

Strony o$wiadczaja, ze kazda osoba (np. pracownik etatowy, osoba $wiadczaca czynnosci na
podstawie umow cywilnoprawnych, inne osoby pracujgce na rzecz Strony), ktéra zostanie
dopuszczona do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zobowigzana do
zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje réwniez wszelkie informacje
dotyczace sposobdw zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
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Zatgcznik nr 3

Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaly wobec Zamawiajacego lub oséb trzecich w
wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umowg lub z prawem.

Strony po zakonczeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy
zobowiazane s3 do niezwlocznego usuniecia powierzonych im danych z wiasnych zbiorow
danych lub do zwrotu tych zbiordw drugiej Stronie. Na kazde Zzgdanie Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ w terminie 14 dni pisemny protokdt potwierdzajacy fakt
usuniecia danych osobowych z wiasnych zbioréw danych lub fakt zniszczenia zbioréw
zawierajacych dane osobowe przetwarzane na podstawie ninigjszej umowy.

§29

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony beda doreczad sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie
swojego adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang
na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie dorgczona.

Wykonawca nie moze potrgca¢ swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z zadng
wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy swojg wierzytelno$¢ majacg podstawe
w Umowie nawet jesli nie jest ona wymagalna (termin je zaptaty nie nadszedt).

Niewazno$¢ poszczegdinych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzuja sie w takim przypadku do

niezwlocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktdre bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istnieja zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktore
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czgsc:

1)  zalacznik 1 - SWZ ,Przebudowa i rozbudowa kwatery nr II sktadowiska odpadow innych
niz niebezpieczne iobojetne w Biatej Podlaskiej”, Znak sprawy: SO- 1/2024 wraz
zatgcznikami w tym Dokumentacja projektowa,

2) zatgcznik 2 - oferta wykonawcy z dnia .....coovevveeiininiiiinen, .
3)  zalgcznik 3 — harmonogram rzeczowy

Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku
braku polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadoéw polskich i
rozstrzygnieciu sadu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym oéwiadczaja, ze przeczytaly niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg

ja z pelng $wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdInosci
éwiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg $wiadome, Ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej
zobowigzania wobec osob trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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