Przodkowo, dnia 25 marca 2022r.
Gmina Przodkowo	
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
	Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284  ust. 2  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn ,,Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie – II etap”:
Pytanie 1:
Proszę o informację po jakim czasie może zostać wystawiona druga faktura częściowa? Czy trzecia faktura i końcowa rzeczywiście mogą zostać wystawione dopiero w 2024 roku, sokor termin realizacji umowy wynosi 13 miesięcy, w roboty powinny zakończyć się 2023.

Odpowiedź na pytanie:
Druga faktura wystawiona za wykonanie i odebranie robót w roku 2022 na podstawie protokołu zaawansowania robót  zgodnych z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę 
Trzecia i czwarta faktura wystawione w roku 2023. 
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