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Powidz, dn. 16.02.2024r.
ORG-ZP. 271.1.2024

Do wszystkich wykonawcéw
WYJASNIENIA nr 4

TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

DOT.: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr ORG-ZP. 271.1.2024 prowadzonego w

trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.)
Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1. Prosze o wydtuzenie terminu wykonania umowy z 2 miesiecy na 3 miesigce z uwagi na
charakter i sposdb wykonania robdt pomiedzy poszczegdlnymi branzami tj. elektryczna, sanitarna oraz
budowlana. Poszczegdlne materiaty do wbudowania sg pod zamdwienie, a ich termin dostawy
okreslany jest na 30 dni. Termin 2 miesiecy moze by¢ za krétki dla wykonawcy robét. Zgodnie z umowa
Zamawiajgcy rowniez zgda przedtozenia harmonogram rzeczowo- finansowy, przy ktérym
sporzadzenie wykonania robdt w okresie 2 miesiecy jest mato wiarygodny co narazi wykonawce na
kary finansowe, ktdre to Zamawiajgcy zapisat w umowie. Ponadto Zamawiajgcy ma réwniez obowigzek
oraz Swiadomos¢ zaakceptowania takiego harmonogramu.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane terminu wykonania z uwagi na
inne terminowe zobowigzania Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg przedmiotu zamédwienia.

Wéjt Gminy Powidz
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