Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej       nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim – etap II” w formule „zaprojektuj i wybuduj” na projektowanym odcinku od km 1+215,53 do km 2+613,00 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane wszystkich koniecznych branż, wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, projekty wykonawcze, sporządzić obmiary i kosztorysy robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót dla rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1502G. Kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed planowanym złożeniem wniosku o decyzję ZRID. 

W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane: 
· rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych w zakresie budowanego obiektu,

· przebudowę i budowę jezdni ulic, o konstrukcji wynikającej z przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarów ruchu, 

· przebudowę i budowę chodników/opasek chodnikowych, 

· budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 

· budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, 

· budowę zatok autobusowych,

· przebudowę i budowę zjazdów, 

· przebudowę skrzyżowań znajdujących się w zakresie zadania, 

· wykonanie utwardzeń terenu, 

· budowę kanalizacji deszczowej, 

· rozbiórkę istniejącego oświetlenia, 

· budowę nowego oświetlenia ulicznego, 

· rozbiórkę napowietrznej sieci elektroenergetycznej, 

· budowę kablowej sieci elektroenergetycznej, 
· zabezpieczenie kolidujących sieci, 

· przebudowę kolidujących sieci, 

· budowę kanału technologicznego,

· uwzględnienie dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (spowalniających ruch) w uzgodnieniu z Zamawiającym (m.in. przejścia dla pieszych należy zaprojektować jako wyniesione;
· wprowadzenie nowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego,

· ustawienie elementów małej architektury,
· wykonanie zieleni w pasie drogowym,
· Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich obejmuje:

- budowę muru oporowego,

- budowa kładki w razie konieczności,

- budowa/przebudowa przepustów w drodze powiatowej oraz pod zjazdami.

W razie konieczności obiekty inżynierskie należy wyposażyć w nowe bariery zabezpieczające.
· Budowa zatok autobusowych obejmuje:
Zatoki autobusowe należy wyposażyć w wiaty przystankowe zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Wiaty 4- modułowe, wyposażone w:

· ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym gr. 8mm,  
· dach w kształcie łuku wypełniony poliwęglanem komorowym LTC brąz z filtrem UV, 
· konstrukcja nośna wykonana z profili aluminiowych systemowych wyciskanych, z żebrowaniem wewnętrznym,

· siedzisko w formie ławki z lakierowanych paneli drewnianych na dwóch modułach ściany tylnej, trzeci moduł gablota reklamowa, a czwarty wolny, 
· od przodu wiata powinna zostać zabudowana dwoma modułami, aby lepiej chroniła pasażerów na terenach otwartych, wietrznych,
· konstrukcja wiaty malowana proszkowo na kolor według palety barw RAL, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

· tablica na rozkład jazdy lub informację pasażerską 930x1250mm

Planowana długość modułu dla obu wariantów od 1,2 m- 1,5 m, szerokość obu wariantów to jeden moduł od 1,2 m- 1,5 m w zależności od możliwości terenowych, które będą wiadome na etapie realizacji dokumentacji projektowej. Przy każdej z wiat należy ustawić kosz betonowy o pojemności minimalnej 70 l oraz wysokości ok. 80 cm.

· Budowa nowego oświetlenia.

· Wprowadzenie nowej organizacji ruchu obejmuje udzielenie gwarancji na oznakowanie poziome na okres 24 miesięcy.

· Wykonanie zieleni w pasie drogowym obejmuje zaprojektowanie zieleni w uzgodnieniu z Gminą Krokowa oraz Zamawiającym. Zakres prac dotyczy wykonania terenów zielonych oraz nasadzeń kompensujących, które będą uzależnione od ilości wyciętych drzew.

Okres pielęgnacji zieleni to 36 miesięcy na drzewa i krzewy oraz 12 miesiące na trawniki.

W ramach inwestycji zakłada się ułożenie nowych konstrukcji drogowych dla wszystkich elementów układu drogowego (jezdnie, chodniki, utwardzenia, zjazdy,zatoki postojowe). 
Program funkcjonalno-użytkowy określa szczegółowe wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. Stanowi podstawowy dokument określający przedmiot zamówienia. 
Zakres prac na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:
1) Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego

Wymagania dotyczące mapy:

-
podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Pucku,

-
skala 1:500,

2) Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

3) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji: nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego), wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz zestawieniem tabelarycznym z dowiązaniem do kilometraża. 

4) Wykonanie badań geotechnicznych i laboratoryjnych konstrukcji istniejącej nawierzchni zgodnie z zaleceniami Instrukcji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. Instrukcja ta opracowana została w roku 1998        w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie. Odwierty należy wykonać nie rzadziej niż co 100 metrów. Badania są integralnym składnikiem projektu branży drogowej.

5) Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

6) Uzyskanie decyzji środowiskowej. 

7) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 

8) Po zatwierdzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu, a przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID należy uzgodnić z Zamawiającym projektowane linie rozgraniczające pas drogowy. 

9) Wykonanie projektów podziału nieruchomości. 

10) Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy zastabilizować znaki graniczne w terenie oraz złożyć operat w Starostwie Powiatowym.

11) Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami.

12) Przeprowadzenie minimum 2 konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, które zostaną przejęte pod pas drogowy nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym, w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu kopii protokołów ze spotkań wraz z kopią całości dodatkowej dokumentacji związanej z konsultacjami.

13) Wykonanie następujących składowych projektu i dostarczenie po uzyskaniu decyzji ZRID 2 egz. każdej składowej:

a. Wielobranżowy projekt budowlany

b. Branżowe projekty wykonawcze

c. Branżowe projekty techniczne  

d. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

e. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych opinii oraz zatwierdzeniem Starosty Powiatowego.

f. Przedmiar robót 

g. Inwentaryzacja zieleni wraz z wykazaniem siedlisk gatunków chronionych      na drzewach zakwalifikowanych do wycinki. 

h. Cały projekt w formacie pdf oraz z załączonymi wersjami edytowalnymi (kompatybilnymi z oprogramowaniem Office, część rysunkowa kompatybilna z programem AutoCad) zapisany na płytach CD.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należeć ustalenie/wznowienie punktów granicznych pasa drogowego na całym odcinku realizacji robót z oznakowaniem punktów granicznych betonowymi słupkami żółto-czarnymi z napisem "pas drogowy", w przypadkach spornych należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości. 
Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, Dz. U. 2024 poz. 320) „Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel”. W związku z tym zwracamy się o wspólna realizację robót, a tym samym zawarcie stosownego porozumienia realizacyjnego. W świetle powyższych przepisów zakres rzeczowy przebudowy/budowy sieci wynikający z dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany/wykonawczy będzie finansowany przez gestorów przedmiotowych sieci. Do obowiązków Wykonawcy należy zawarcie stosownych porozumień z gestorami sieci w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi. 
Należy dowiązać się projektowanym odcinkiem w ramach przedmiotowego zadania do realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim” w formule „zaprojektuj i wybuduj”       na odcinku od km 2+613 do km 5+433,03 (kilometraż drogi 0+265 – 3+085). Wymieniona inwestycja jest w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej. Należy ściśle współpracować na etapie projektowania i realizacji robót budowlanych z Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim”. 
Projektant będzie sprawował nadzór autorski w zakresie: 
1)    kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją,

2)    wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji, 

3) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku                          do   przewidzianych,

4)  rozwiązań projektowych w dokumentacji, zgłoszonych przez Zamawiającego    lub Inspektora Nadzoru lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych, 

5)   ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą Robót. 
