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RZI-ZP.271.4.2024  

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie 

zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania 

wartości zamówienia w myśl artykułów 28 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu 

zapewnienia rzetelności i transparentności procesu, Zamawiający zdecydował się 

na zastosowanie w tym celu platformy zakupowej.  

1. Szacowanie wartości zamówienia  

ROBOTA BUDOWLANA* DOSTAWA* USŁUGI* 

Nazwa zamówienia  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

dotyczący przebudowy drogi gminnej w obrębie ulicy 

Rzemieślniczej w m. Rataje 

Szczegółowy opis 

zamówienia 

Przedmiot szacowania 

 

W związku z planowaniem podjęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej w ramach zadania „ Przebudowa drogi 

gminnej w obrębie ulicy Rzemieślniczej w m. Rataje” celem 

oszacowania wartości zamówienia, zwracam się z prośbą 

przedstawienia przez Państwa szacunkowej wartości wykonania 

zadani określonego poniżej, nie będącego wiążącą oferta cenową.  

 
I. Przedmiot zamówienia/ szacowania 

 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ulicy 

Rzemieślniczej w m. Rataje” dotyczy drogi wewnętrznej klasy „D” 

o długości ok. 300 mb. (działki ewidencyjne nr 170, 167/21, 167/24, 

173/4 obręb ewidencyjny 0015 Rataje).  

 

Zakres opracowania :  

1. Budowa kanalizacji deszczowej z podłączeniem do 

istniejącej sieci zlokalizowanej na działce nr 167/22 lub 

odprowadzenie poprzez działkę nr 173/4 do rowu 

melioracyjnego ŁO-E.  

2. Przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej.  

3. Budowa chodnika w przypadku technicznej możliwości. 

 

W skład dokumentacji projektowej wchodzi : 

a) wykonanie projektu budowlanego branży drogowej, 

b) wykonanie projektu budowlanego kanału 

technologicznego (w razie potrzeby), 

c) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz 

z zatwierdzeniem, 

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w 

razie potrzeby), 

e) wykonanie mapy do celów projektowych, 

f) pozyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (w razie potrzeby), 
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g) pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków, 

uzgodnień, opinii itp. w tym również z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków (w razie potrzeby), 

h) uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego, 

i) opracowanie projektów podziałów nieruchomości, 

j) pozyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii itp. 

w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego, decyzji 

pozwolenia na budowę wraz z załącznikami lub 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o 

niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót 

budowlanych, 

k) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 

l) wykonanie przedmiaru robót, 

m) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, 

n) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa 

właściwego Ministerstwa od warunków technicznych, 

o) pozyskanie innych niewymienionych uzgodnień, 

pozwoleń, opracowań wymaganych przepisami 

szczegółowymi, w tym uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na budowę wraz z 

załącznikami, przebudowę lub zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszonych robót budowlanych, 

p) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji, 

q) pozyskanie materiałów z zasobu geodezji i kartografii 

Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu 

umowy.   

 

Dokumenty należy sporządzić stosując wszelkie obowiązujące 

przepisy w szczególności : 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2023 r., poz. 642 z późn. zm.),  

b) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.), 

c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 

120, poz. 1126), 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021 

r. poz. 2454), 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 202 r., 

poz. 2458 z późn. zm.), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 r., poz. 1518), 

 

 

 

II. Informacje uzupełniające  

 

W skład zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi: 

 

1) w wersji papierowej: 

a) projekt budowlany i wykonawczy – 4 egz. 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych – 4 kpl.,  

c) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót – 3 kpl.,  

d) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. 

e) oryginały pozyskanych wszelkich decyzji z klauzulą 

ostateczności, uzgodnień, opinii, warunków 

technicznych itp. – 1 kpl. (jeśli dotyczy). 

2) w wersji elektronicznej całość dokumentacji projektowej 

wymienionej w pkt 1) na płycie CD lub nośniku danych, 

cześć rysunkowa w formacie dwg. oraz całość w formacie 

pdf. – 1 kpl.  

 

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się 

do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji. 

Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje między 

innymi:  

1) czynności podstawowe, określone wymogami w art. 20 ust. 

1 pkt 3, 3a i 4 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

2) udzielanie wyjaśnień (w tym przygotowywania projektów 

odpowiedzi odnośnie pytań w postępowaniu przetargowym 

na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych),  

a także wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji 

projektowej stosownie do uwag czy zastrzeżeń zgłaszanych 

przez oferentów w toku postępowania przetargowego oraz 

zgłoszonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych wad w 

dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.  

3) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania 

Wykonawców Robót Budowlanych w trakcie procedury 

realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania 

wezwania, 

4) kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 

prawa i normami,  

5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu 

budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne 
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uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 

terminie do 5 dni od otrzymania wezwania, 

6) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych,  

7) ewentualną korektę opracowania w przypadku jej wad, 

braków uniemożliwiających realizację robót budowlanych, 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie 

spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego,  

9) udział w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp. 

organizowanych przez Zamawiającego.  

 

Termin realizacji  do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie 

później niż do dnia 15.11.2024 r. 

 

  

Nazwa zamówienia Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 129057P w m. 

Kościerzyn Mały 

Szczegółowy opis 

zamówienia 

Przedmiot szacowania 

 

W związku z planowaniem podjęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przebudowa drogi 

gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały” celem oszacowania 

wartości zamówienia, zwracam się z prośbą przedstawienia przez 

Państwa szacunkowej wartości wykonania zadani określonego 

poniżej, nie będącego wiążącą oferta cenową.  

 
I. Przedmiot zamówienia/ szacowania 

Zakres opracowania : 

 

1. Droga gminna klasy „L” o długości ok. 570 mb. (działka 

ewidencyjna nr 44 obręb ewidencyjny 0007 Kościerzyn 

Mały). Zakres opracowania:  

2. Przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz ze 

skrzyżowaniem z drogą powiatową (działka nr 209).  

3. Przebudowa dwóch przepustów. Pierwszy 

zlokalizowany na skrzyżowaniu z działką nr 209, drugi 

na wysokości posesji nr 43. 

4. Odbudowa/odmulenie istniejących rowów 

melioracyjnych. 

 

W skład dokumentacji projektowej wchodzi : 

a) wykonanie projektu budowlanego branży drogowej, 

b) wykonanie projektu budowlanego kanału 

technologicznego (w razie potrzeby), 

c) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz 

z zatwierdzeniem, 
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d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w 

razie potrzeby), 

e) wykonanie mapy do celów projektowych, 

f) pozyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (w razie potrzeby), 

g) pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków, 

uzgodnień, opinii itp. w tym również z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków (w razie potrzeby), 

h) uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego, 

i) opracowanie projektów podziałów nieruchomości, 

j) pozyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii itp. 

w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego, decyzji 

pozwolenia na budowę wraz z załącznikami lub 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o 

niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót 

budowlanych, 

k) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 

l) wykonanie przedmiaru robót, 

m) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, 

n) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa 

właściwego Ministerstwa od warunków technicznych, 

o) pozyskanie innych niewymienionych uzgodnień, 

pozwoleń, opracowań wymaganych przepisami 

szczegółowymi, w tym uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na budowę wraz z 

załącznikami, przebudowę lub zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszonych robót budowlanych, 

p) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji, 

q) pozyskanie materiałów z zasobu geodezji i kartografii 

Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu 

umowy.   

 

Dokumenty należy sporządzić stosując wszelkie obowiązujące 

przepisy w szczególności : 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2023 r., poz. 642 z późn. zm.),  

b) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.), 

c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 

120, poz. 1126), 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 



6 z 13 
 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021 

r. poz. 2454), 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 202 r., 

poz. 2458 z późn. zm.), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 r., poz. 1518), 

 

 

 

III. Informacje uzupełniające  

 

W skład zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi: 

 

1) w wersji papierowej: 

a) projekt budowlany i wykonawczy – 4 egz. 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych – 4 kpl.,  

c) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót – 3 kpl.,  

d) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. 

e) oryginały pozyskanych wszelkich decyzji z klauzulą 

ostateczności, uzgodnień, opinii, warunków 

technicznych itp. – 1 kpl. (jeśli dotyczy). 

2) w wersji elektronicznej całość dokumentacji projektowej 

wymienionej w pkt 1) na płycie CD lub nośniku danych, 

cześć rysunkowa w formacie dwg. oraz całość w formacie 

pdf. – 1 kpl.  

 

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się 

do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji. 

Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje między 

innymi:  

1) czynności podstawowe, określone wymogami w art. 20 

ust. 1 pkt 3, 3a i 4 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

2) udzielanie wyjaśnień (w tym przygotowywania projektów 

odpowiedzi odnośnie pytań w postępowaniu przetargowym 

na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych),  

a także wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji 

projektowej stosownie do uwag czy zastrzeżeń zgłaszanych 

przez oferentów w toku postępowania przetargowego oraz 

zgłoszonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych wad w 

dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.  

3) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania 

Wykonawców Robót Budowlanych w trakcie procedury 

realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania 

wezwania, 
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4) kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 

prawa i normami,  

5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu 

budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne 
uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 

terminie do 5 dni od otrzymania wezwania, 

6) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych,  

7) ewentualną korektę opracowania w przypadku jej wad, 

braków uniemożliwiających realizację robót budowlanych, 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie 

spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego,  

9) udział w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp. 

organizowanych przez Zamawiającego.  

 

  

Termin realizacji  do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie 

później niż do dnia 15.11.2024 r. 

 

Nazwa zamówienia Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 129042P w 

miejscowości Luchowo 

Szczegółowy opis 

zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia/ szacowania 

 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości 

Luchowo” obejmuje drogę gminną klasy „L” o długości ok. 410 mb. 

(działki ewidencyjne nr 383/3 i 383/1 obręb ewidencyjny 0011 

Luchowo).  

 

Zakres opracowania: 

a) Budowa kanalizacji deszczowej z podłączeniem do 

istniejącej sieci zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej 

nr 242. 

b) Przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej.  

 

 

 

W skład dokumentacji projektowej wchodzi : 

a) wykonanie projektu budowlanego branży drogowej, 

b) wykonanie projektu budowlanego kanału 

technologicznego (w razie potrzeby), 

c) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz 

z zatwierdzeniem, 

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w 

razie potrzeby), 

e) wykonanie mapy do celów projektowych, 

f) pozyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (w razie potrzeby), 
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g) pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków, 

uzgodnień, opinii itp. w tym również z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków (w razie potrzeby), 

h) uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego, 

i) opracowanie projektów podziałów nieruchomości, 

j) pozyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii itp. 

w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego, decyzji 

pozwolenia na budowę wraz z załącznikami lub 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o 

niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót 

budowlanych, 

k) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 

l) wykonanie przedmiaru robót, 

m) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, 

n) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa 

właściwego Ministerstwa od warunków technicznych, 

o) pozyskanie innych niewymienionych uzgodnień, 

pozwoleń, opracowań wymaganych przepisami 

szczegółowymi, w tym uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na budowę wraz z 

załącznikami, przebudowę lub zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszonych robót budowlanych, 

p) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji, 

q) pozyskanie materiałów z zasobu geodezji i kartografii 

Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu 

umowy.   

 

Dokumenty należy sporządzić stosując wszelkie obowiązujące 

przepisy w szczególności : 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2023 r., poz. 642 z późn. zm.),  

b) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.), 

c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 

120, poz. 1126), 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021 

r. poz. 2454), 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 202 r., 

poz. 2458 z późn. zm.), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 r., poz. 1518), 

 

 

 

II. Informacje uzupełniające  

 

W skład zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi: 

 

1) w wersji papierowej: 

a) projekt budowlany i wykonawczy – 4 egz. 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych – 4 kpl.,  

c) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót – 3 kpl.,  

d) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. 

e) oryginały pozyskanych wszelkich decyzji z klauzulą 

ostateczności, uzgodnień, opinii, warunków 

technicznych itp. – 1 kpl. (jeśli dotyczy). 

2) w wersji elektronicznej całość dokumentacji projektowej 

wymienionej w pkt 1) na płycie CD lub nośniku danych, 

cześć rysunkowa w formacie dwg. oraz całość w formacie 

pdf. – 1 kpl.  

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się 

do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji. 

 

Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje między 

innymi:  

1) czynności podstawowe, określone wymogami w art. 20 

ust. 1 pkt 3, 3a i 4 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

2) udzielanie wyjaśnień (w tym przygotowywania projektów 

odpowiedzi odnośnie pytań w postępowaniu przetargowym 

na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych),  

a także wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji 

projektowej stosownie do uwag czy zastrzeżeń zgłaszanych 

przez oferentów w toku postępowania przetargowego oraz 

zgłoszonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych wad w 

dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.  

3) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania 

Wykonawców Robót Budowlanych w trakcie procedury 

realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania 

wezwania, 

4) kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 

prawa i normami,  

5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu 

budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne 
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uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 

terminie do 5 dni od otrzymania wezwania, 

6) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych,  

7) ewentualną korektę opracowania w przypadku jej wad, 

braków uniemożliwiających realizację robót budowlanych, 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie 

spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego,  

9) udział w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp. 

organizowanych przez Zamawiającego.  

 

Termin realizacji  do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie 

później niż do dnia 15.11.2024 r. 

 

Nazwa zamówienia Przebudowa targowiska w Łobżenicy wraz z budową drogi 

dojazdowej  

Szczegółowy opis 

zamówienia 
Zadanie pn. „Przebudowa targowiska w Łobżenicy wraz z budową 

drogi dojazdowej” obejmuje (działki ewidencyjne nr 887, 888, 822 

obręb ewidencyjny 0001 m. Łobżenica) powierzchnia ok. 0,7 ha  

 

Zakres opracowania:  

a) Budowa kanalizacji deszczowej z podłączeniem do 

istniejącego rowu melioracyjnego ŁO-E. 

b) Przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej na 

nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wyznaczeniem 

miejsc postojowych. 

c) Przebudowa oświetlenia. 

d) Remont/przebudowa istniejącego zaplecza sanitarnego. 

Budynek 1 kondygnacyjny o powierzchni 57 m2.  

e) Projekt zagospodarowania terenu zielenie urządzonej, 

zgodnie z zakresem MPZP. 

f) Przebudowa istniejącej kładki  dla pieszych prowadzącej 

na os. Słoneczne (działka nr 822). 

 

 

W skład dokumentacji projektowej wchodzi : 

a) wykonanie projektu budowlanego branży drogowej, 

b) wykonanie projektu budowlanego kanału 

technologicznego (w razie potrzeby), 

c) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz 

z zatwierdzeniem, 

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w 

razie potrzeby), 

e) wykonanie mapy do celów projektowych, 

f) pozyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (w razie potrzeby), 

g) pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków, 

uzgodnień, opinii itp. w tym również z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków (w razie potrzeby), 
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h) uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego, 

i) opracowanie projektów podziałów nieruchomości, 

j) pozyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii itp. 

w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego, decyzji 

pozwolenia na budowę wraz z załącznikami lub 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o 

niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót 

budowlanych, 

k) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 

l) wykonanie przedmiaru robót, 

m) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, 

n) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa 

właściwego Ministerstwa od warunków technicznych, 

o) pozyskanie innych niewymienionych uzgodnień, 

pozwoleń, opracowań wymaganych przepisami 

szczegółowymi, w tym uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na budowę wraz z 

załącznikami, przebudowę lub zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszonych robót budowlanych, 

p) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji, 

q) pozyskanie materiałów z zasobu geodezji i kartografii 

Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu 

umowy.   

 

Dokumenty należy sporządzić stosując wszelkie obowiązujące 

przepisy w szczególności : 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2023 r., poz. 642 z późn. zm.),  

b) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.), 

c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 

120, poz. 1126), 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021 

r. poz. 2454), 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
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w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 202 r., 

poz. 2458 z późn. zm.), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 r., poz. 1518), 

 

 

 

III. Informacje uzupełniające  

 

W skład zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi: 

 

1) w wersji papierowej: 

a) projekt budowlany i wykonawczy – 4 egz. 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych – 4 kpl.,  

c) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót – 3 kpl.,  

d) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. 

e) oryginały pozyskanych wszelkich decyzji z klauzulą 

ostateczności, uzgodnień, opinii, warunków 

technicznych itp. – 1 kpl. (jeśli dotyczy). 

2) w wersji elektronicznej całość dokumentacji projektowej 

wymienionej w pkt 1) na płycie CD lub nośniku danych, 

cześć rysunkowa w formacie dwg. oraz całość w formacie 

pdf. – 1 kpl.  

 
W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się 

do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji. 

Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje między 

innymi:  

1) czynności podstawowe, określone wymogami w art. 20 

ust. 1 pkt 3, 3a i 4 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

2) udzielanie wyjaśnień (w tym przygotowywania projektów 

odpowiedzi odnośnie pytań w postępowaniu przetargowym 

na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych),  

a także wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji 

projektowej stosownie do uwag czy zastrzeżeń zgłaszanych 

przez oferentów w toku postępowania przetargowego oraz 

zgłoszonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych wad w 

dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.  

3) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania 

Wykonawców Robót Budowlanych w trakcie procedury 

realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania 

wezwania, 

4) kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 

prawa i normami,  

5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu 

budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne 
uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 

terminie do 5 dni od otrzymania wezwania, 
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6) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych,  

7) ewentualną korektę opracowania w przypadku jej wad, 

braków uniemożliwiających realizację robót budowlanych, 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie 

spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego,  

9) udział w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp. 

organizowanych przez Zamawiającego.  

 

Termin realizacji  do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie 

później niż do dnia 15.11.2024 r. 

 

* Wybrać jedną z pozycji, pozostałe wykreślić. 


