Fundusze . . .
Fon Rzeczpospolita Unia Europejska -
Europejskie JoRa
ﬁ lnfrastrgktijxrai$rodowisko _ Polska Fundusz Spéjnosci
UMOWA NR 263.90/DZ/2022

Wdniu .... —260»9 2022 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem L6dzZ - Zarzagdem Inwestycji Miejskich z siedziba w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

Agnieszke Kowalewska-Wojcik — Dyrektora Zarzadu Inwestycji Miejskich
(zwanym dalej ,Zamawiajagcym”) z jednej strony,

a

Wykonawcami wspoélnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamoéwienia:

1. Przedsiebiorstwem Drogowo-Budowlanym ,KEMY” Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig — Liderem Konsorcjum, z siedzibg w todzi przy ul. Nowy Jozeféw
71, 94-406 todz, NIP 7272528115, REGON 472883904, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w Lodzi, XX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000174174,

2. Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym - toédz Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig — Partnerem Konsorcjum, z siedzibg w todzi przy ul. Tramwajowej
6, 90-132 koédz, NIP 7250005628, REGON 470040290, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla t.odzi-Srédmiescia w Lodzi, XX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000044561,

reprezentowanymi przez:

Lidera Konsorcjum - Przedsigbiorstwo Drogowo-Budowlane ,KEMY” Spotke z
ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg w todzi przy ul. Nowy Jozeféw 71, 94-406
todz, NIP 7272528115, REGON 472883904, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w todzi, XX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000174174

w imieniu ktérego dziata:

%Lwﬂsfe/r ..... Kol =108 TGN oo

(zwanymi dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (fj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp” - zostata
zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne
pod nazwa ,Przebudowa linii tramwajowej w al. Smiglego-Rydza
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od ul. Przybyszewskiego do ul. Dabrowskiego” w ramach projektu unijnego ,Program
integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii t6dzkiej wraz z
zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja
zajezdni tramwajowej w todzi”, zgodnie ze ztozong oferta, dokumentacjg projektows,
Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) zawartymi w Specyfikacji Warunkéow
Zaméwienia (dalej SWZ), innymi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ oraz
niniejszej umowie, a takze zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej
praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbato$ci o prawidtowy
przebieg realizaciji.

Inwestycja wspétfinansowana jest ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania 6.1
Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

. Szczegbtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane
oraz odczytywane i interpretowane  jako czesc niniejszej Umowy,
w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy/Techniczny

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany

f) Oferta Wykonawcy

g) Zawiadomienie o wyborze oferty.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci

§2
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacja ruchu)

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektoniczne;j
w przypadku wykrycia obecno$ci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy.
Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie
umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewac;ji, czy
konstrukcji. Forma opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi,
szczegoblnie pod katem identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacjg
fotograficzng. Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub
osobe z uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajagcemu na ptycie CD/DVD dokumentacji obrazujacej
stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz
z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drég, ktére bedag stanowity dojazdy
do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem:
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9)

h)

)
k)

- projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy
gospodarcze. oraz rownolegte prowadzone roboty w ramach innych inwestycji
w rejonie prowadzonych robét.

- aktualizacji projektu statej organizacji ruchu,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla. komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK, »

wprowadzania zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2. Lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wpykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351),

1)

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu wszelkich

niezbednych, posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych
robét towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje,
Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw
z Zamawiajgcym/Iinzynierem Kontraktu,

utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, bilota
i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego.zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,

' zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw

widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, kitére sg niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw
tymczasowych robdt,
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x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt,

y) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegélnosci poprzez:

- ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokot nich:

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

- nie skltadowanie materiatdbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw
bez posiadania stosownych zezwolen;

- stosowanie wia$ciwych metod wykonywania prac przy drzewach.

z) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuni€cia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujacych informac;ji:

- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

aa)w przypadku konieczno$ci wycinki drzew, Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania jak najwiekszej mozliwej iloSci drzew istniejgcych.

bb)zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

cc)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
albo pozostawania w op6znieniu, zapewnienia pracy w godzinach nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajacego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
pomiedzy co najmniej trzema punktami skupu zlokalizowanymi na terenie Miasta
todzi. Sposréd przedstawionych przez Wykonawce ofert Zamawiajagcy wybierze
najkorzystniejsza cenowo. Nastepnie Wykonawca w tym skupie dokona rozliczenia
ilosci ztomu i dostarczy Zamawiajgcemu odpowiedni dokument pozwalajgcy
na wystawienie dla ww. punktu skupu faktury przez Zarzad Drég i Transportu (ZDiT),
a nastepnie wptacenie przez niego pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT.

ee) usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddéw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamodwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021
poz. 2351),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac¢ sie na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéow,

hh)zawarcia uméw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi. Zawarcie tych
umow wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

i) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace - zwigzane
z remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
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drogowej oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan.
lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego
na podstawie odrebnych uzgodniefi/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez ww. podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz umozliwienia
dojazdéw (docelowych oraz gospodarczych) do posesji, a takze przygotowania
utwardzonych dojs¢/kfadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét jak
rébwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz
innych Wykonawcéw/gestoréw sieci prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie
robét na terenie inwestycji lub na jej granicy,

kk) powiadomienia poszczegéinych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw
i uzgodnienh gestoréw sieci m.in. pokrycia kosztéw nadzoréw, odbioréw itp.

Il) 7 dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wraz z mapag inwentaryzacyjna:
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWGIub odpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgadzona w wersji elektironicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £ édzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

nn) zapewnienia $cistej koordynaciji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace

w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczgé prace, w tym;

konieczno$é udostepnienia terenu budowy wykonawcy budowy/przebudowy sieci

wodociggowych, dziatajgcemu na zlecenie LSl i koordynacji robot z wykonawca £Sl.

Prace zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami planowanymi do

wykonania przez S| musza byé realizowane przed wykonaniem robét drogowych i

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoim harmonogramie robét czas niezbedny na

przebudowe wodociggu wraz z przytaczami w uzgodnieniu z £.SI.

00) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych

w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projekiu tymczasowej organizacji ruchu

i przekazania go Zamawiajgcemu/lnzynierowi Kontraktu. Harmonogram rzeczowo—

finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie  Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo ziozy¢ zastrzezenia,
co do przedstawionego projektu  harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie nlespOJny
z faktycznym postepem pracy Iub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na p_olecenle Zamawiajgcego/inzyniera  Kontraktu
zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego
skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i  przedstawi¢
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Zamawiajacemu/Inzynierowi  Kontraktu poprawiony harmonogram rzeczowo
- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia,

pp) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

2.

Prace budowlane nalezy wykonaé etapowo 2z zachowaniem ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wtasnosé Miasta todzi.
Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbioérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego/Iinzyniera Kontraktu o rodzaju materiatu przewidzianego
do usuniecia z placu budowy na pi$mie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem wywézki. Wywo6z przedmiotowych materiatdéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajagcego na koszt Wykonawcy.Wszystkie ww. elementy
budowlane

i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przeglgdowi
w obecnhosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drog i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcegow odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.). Wykonawca zobowigzuje sie
do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczeg6lnosci prowadzenia kart ewidenc;ji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamodwienia poza teren robdét zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania materiatow odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
korncowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢é na zasadach ogélnych
za szkody wynikle na tym terenie.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych naleZzy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu, Kosztorysy Szczegotowe/odkrycie cenowe
opracowane na podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztozenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére
zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma
charakter pomocniczy i jest wymagany tylko na potrzeby rozliczen do ptatnosci
czeSciowych okreslonych w § 8 ust. 2..

Kosztorysy - szczegoOlowe/odkrycie  cenowe  wymagajg ., zatwierdzenia  przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktiu ma prawo ztozyé zastrzezenia oraz wnioskowaé
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic zastrzezenia i uwagi, o] ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku
do piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy/Inzynier Kontrakiu zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét
budowlanych. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu
raporty z postepu robét w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w
wyznaczonym przez Zamawiajacego dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje
dotyczacg zrealizowanych robot oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja sktadana
przez Wykonawce ma uwzglednia¢ ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w
przypadku zaistniatych opéznien takze ,program naprawczy”. Wykonawca bedzie
rébwniez przekazywat do Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Raporty Miesieczne, ktére
bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i poniesionych naktadéw
finansowych narastajgco od poczgtku realizacji Inwestycji do konca danego miesigca.
Raport Miesieczny winien by¢ zioZzony do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia
nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robot.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni .robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

W zakresie zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja inwestycji objetej
przedmiotem zamowienia prawa i obowigzki Zamawiajgcego okreslone niniejszg Umowg
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego przystugujg réwniez innym upowaznionym
podmiotem dziatajgcym na rzecz ifub w imieniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci
Inzynierowi Kontraktu, o czym Wykonawca zostanie poinformowany.

Wykonawca przy wykonywaniu zamoéwienia ma obowigzek zapewnienia udziatu
pojazdow elekirycznych we flocie uzytkowanych pojazdéw w udziale okreslonym w art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 110 ze zm. dalej zwana ,Ustawg o elektromobilno$ci”).Strony
przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o elektromobilnosci,w
przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o elektromoblinosci lub zostang
wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zmiany umowg dokonane zostang w
zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie tre$ci umowy do przepiséw
powszechnie obowigzujgcych.

Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o
elektromobilnosci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust 2
Ustawy o elektromobilnosci . Odstgpienie od umowy. powinno nastgpic w formie
pisemne;j w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci- takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§3

Termin realizacji

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.
Data zakonczenia realizacji umowy to 10 miesigcy od podpisania umowy.
Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ za dochowany z chwilg
wykonania catosci  rob6t okreslonych w § 1, i skutecznego zgtoszenia ich
do' odbioru. Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 10 iacznie
z uzyskaniem przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji
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o pozwoleniu na uzytkowanie / zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez
strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (cato$ci inwestyciji), ti. w terminie
okreslonym w ust. 1.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§4

Roboty budowlane — zasady ogéine

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialéw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny
do wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jako$ciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetiaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351
ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021poz.
1213 ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatébw witasnych (nowych) dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdinosci zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

W  przypadku wystepowania rob6t zwigzanych z istniejagcymi  sieciami

elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).
W celu wyeliminowania szkéd w istniejgacych sieciach, Wykonawca zobowigzuje sie
przed przystgpieniem do robdt zweryfikowaé wystepujace w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogdlnodostepnym Loédzkim Internetowym Systemem
Informac;ji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezaco o nowe obiekty.

§5

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni
od daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajacemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacza medidow we witasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim. '
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§6

Zatrudnienie

. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowigzuja sie, ze w czasie

realizacji przedmiotu umowy bedag zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby,

wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przy realizacji przedmiotu umowy os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci:

a) roboty ziemne

b) roboty montazowe
¢) roboty drogowe

d) roboty instalacyjne

Powyzszy wymadg dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktdrzy

beda realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymog nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspéinikéw spoiki

osobowej, ktérej wspdlnicy bedg samodzielnie $wiadczyli prace w zakresie czynnosci,

o ktérych mowa w niniejszym ustepie;

. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1

wraz z wykazem pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu a nastepnie aktualizowaé taki wykaz w przypadku zmian od dnia

przekazania terenu budowy do dnia zakohczenia robot;

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy w wyznaczonym pisemnie terminie,

zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie  spetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce lub  dalszych

Podwykonawcdw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych

czynno$ci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest do

ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a. oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do. ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob
wykonujgcych w  trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegoélnoéci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw iwymiar etatu powinny! byé mozliwe
do zidentyfikowania;
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5.

1.

c. zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d. poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ktérych mowa w lit. b).

e oS$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar
umownych, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 lit. t) niniejszej umowy;

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

dowodoéw (o ktérych mowa w ust. 4 lit. a - €) w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce | dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, a Zamawiajgcy moze naliczy¢

kary umowne, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 lit.t )} niniejszej umowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic

sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy;

Wykonawca o$wiadcza, Zze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie

podejmowane przez niego, jak rowniez przez Podwykonawcow oraz dalszych

Wykonawcéw czynnosSci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa

w zakresie bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany

do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepisobw prawa w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez

Podwykonawcow;

§7

Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania
warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia powotywat si¢ na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wéwczas Wykonawca
postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy
w nastepujgcym zakresie:
(nazwa) nie dotyczy (zakres) nie dotyczy

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego
zasoby-Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Pzp przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcéw ‘i os6b do kontaktu z nimi,
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zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére maja by¢ wykonane w miejscu

podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany

jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywac informacije na

temat nowych Podwykonawcow, kiéorym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje ustug oraz robét budowlanych. Zamawiajgcy moze Zzgda¢ wskazanych
powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Pzp.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie odpowiedniego Zamawiajacego ma obowigzek w ciggu 5
dni usungé wskazanego przez Zamawiajgcego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje
zobowigzania, a w szczegdblnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg
lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

b) Wykonawca o$wiadcza, Ze suma wynagrodzen okreSlona w umowach
z podwykonawcami nie przekroczy wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Inzynierowi Kontraktu — - projektéw umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej oraz ich zmian.

d) nie moga by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyplaty
wynagrodzenia w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 ustawy Pzp).

e) nie mogg by¢é zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢é wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci kaucji gwarancyjnej, ktérej zaptata nastapi poprzez zatrzymanie lub potracenie
kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub catosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Inzynierowi
‘Kontraktu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu robdt, kiore majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, » _

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$é
zatrudnienia. dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie
za zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. '

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli- Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzeZenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezeh -w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za
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akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byla zawarta
wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy wterminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosiC sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w
powyzszym trybie, jeéli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie
do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w fresci sprzeciwu.

6) Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do przediozonej
umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w pkt 2) oraz w pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek w przedtozonym projekcie umowy
lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robo6t budowlanych, ktdrych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu,
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartoéci niniejszej umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot nie zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia lub uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedkifada pos$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto§¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage S$redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw $rednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres robét,
przedtozy¢é  Zamawiajgcemu, dowody zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych oraz pos$wiadczone za zgodnosS¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkow, na podstawie ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
os$wiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu catosSci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres rob6t — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
a w przypadku podwykonawcy za pomocg ktoérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez o$wiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wpykonawca winien przediozy¢é wykaz podmiotow realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnia faktura Wykonawca winien ztozy¢
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o$wiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 3.

8. W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy |,
zastrzegajg sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacemu podwykonawcy w cze$ci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W
takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegolnosci
roszczenie o zaptate odsetek za opéznienie, odszkodowanie lub prawo odstapienia od
umowy. Zamawiajgcy, beda uprawnieni do dokonania zaptaty kwot naleznych
podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegoélnych podwykonawcéw, a dokonana
ptatno$§¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcych, wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwiocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnos$nie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do odpowiedniego Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

11. Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp Wykonawca, kitory polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktoéry zobowiazat sie
do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego, powstalg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie
ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy,
uprawniony jest do =zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca os$wiadcza, ze suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczy wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z kosztorysu o ktérym mowa w § 2 ust. 8. W
przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do
zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o
podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie
do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy i ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto 85 632 325,71 stownie: osiemdziesiat pie¢ milionéw szes¢set trzydziesci dwa
tysiace trzysta dwadziescia pig¢ zlotych 71/100, w tym nalezny podatek VAT.

2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawa
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych. mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu cze$ciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat
szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob
tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat
sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy i przedtozony
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu min. 7 dni przed data wystawienia faktury, celem
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11.

potwierdzenia wykonanych robé6t. Brak przygotowanego materialu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

Wykonawca bedzie dokonywat przy miesiecznych rozliczeniach wykonywanych robdét
podziatu kosztéw na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego w przypadku uzyskanego dofinansowania lub planowanego uzyskania
dofinansowania.

W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robét.

Rozliczenie kohcowe nastapi fakturg koncowag po zakonczeniu catosci robét i ich
odbiorze konncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodoéw zaptaty,
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw oraz pozostatych dokumenidéw, o
ktorych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz os$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o} niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcéw z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje Zzaden spér, ktoéry

skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec

Wykonawecy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- oSwiadczenie Podwykonawcy, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatno$ci ostatniej faktury koricowej
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, ktére staly sie wymagalne po dniu zlozenia
o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy. W
przypadku braku przedstawienia w/w dowodow ptatno$ci Zamawiajgcy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcow w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okre$lonych w § 7 ust. 8-10
niniejszej Umowie.

Wartosci faktur czeSciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcze$niej niz
po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto t6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 to6dz NIP:
7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspélnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 L6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( t,j. Dz. U. 2020 poz.1666 ze zm.)

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:

httpS://efakturaA.gov._gl
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20.

21.

Szczeg6towe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( t.j. Dz. U. 2020 poz.1666
ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisacé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz 2z dostarczeniem dowoddéw zapfaty
oraz pozostatych dokumentoéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 71 § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 5
niniejszej Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieureguiowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce z przewidziane;j
technologii wykonania, ktére wystapig w okresie realizacji inwestyciji, a ktére Wykonawca,
jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg i doswiadczeniem, mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty muszg byé wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢é na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub- obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, ztozy odwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatno$ci. ‘

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢c zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw

‘zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
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i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako op6znienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki
za op@znienie w wysoko$ci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§ 8a
Platnos$¢ zaliczkowa

. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy =zaliczki na poczet wykonania zaméwienia

w wysokosci nie wiegkszej niz 25% facznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreSlonego w § 8 ust 1, jezeli Wykonawca wystapi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3
ustawy Pzp, zgodnie ze wskazanymi ponizej postanowieniami Umowy. Wysoko$é
zabezpieczenia zaliczki odpowiadaé bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

. Wyplata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy zloZzony po dacie rozpoczecia realizacji

robét budowlanych.

. Wniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma

zostaC wptacona oraz projekt treSci zabezpieczenia tej zaliczki. Tre$¢ projektu
zabezpieczenia zaliczki i podmiot je udzielajgcy musi zostaé, przed udzieleniem
zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez

Zamawiajgcego zabezpieczenia zaliczki, ktérej tres¢ oraz podmiot je udzielajacy zostaty
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy

Zamawiajacemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

W przypadku korekt zmieniajgcych warto$¢ Wynagrodzenia, wysoko$¢ udzielonej zaliczki
nie ulega zmianie.

. Sptata zaliczki nastepowaé bedzie w transzach poprzez potracenia z ptatnosci

czesciowych, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku sptata
nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.
Potracenia te bedg stanowi¢ rownowarto$¢ 25% ptatnosci czesciowej.

. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne

[wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota moze by¢
stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli warunki
zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a pfatno$¢ zaliczkowa nie zostata
zwrécona do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie
przediuzat lub sktadat nowe zabezpieczenie najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem
dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej jemu
zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przediuzy lub nie ztozy nowego
zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do zrealizowania zabezpieczenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

Jezeli zakohczenie procesu sptaty zaliczki niel odbedzie sie zgodnie z postanowieniami

powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczeéniej od daty wygasniecia

zZa

bezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast
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wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie
Zamawiajacy uprawniony bedzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§9

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacja,
z wyltgczeniem sktadania o$wiadczen woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem
lub zmiang umowy jest :
1) Pani Anna Litman-Zawadzka a. zawadzka@zim.uml.lodz.pl tel. 42 638 49 81
2) Pan Dominik Lipinski d.lipinski@zim.uml.lodz.pl tel. 42 638 49 63
2. Przedstawicielem Wpykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajacym oraz odeW|edZ|aInym za nadzor nad prawidtowag
realizacja prze mlotu zamOW|en|a jest ..........................................................
L ANUSQMK . imichd @.. lmﬂ ....................... { ...fe{....&aﬁ/@@:.mé _____
3. Wykonawca ustanaW|a ieréwnika budowy osoble Michat Marszatek
Nr uprawnien: LOD/2622/0WOD/15 z dnia 12.06.2015 r.
4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na piSmie.

§10
Odbiory

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu zakonczenie robét i gotowos¢
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu [ub brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ziozenia
zawiadomienia na pi$mie oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciagu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie  przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych

wad.
(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §11 ust. 1 lit ). '

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obOWquumcym| normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.
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5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego/inzyniera Kontfraktu w terminie 3 dni od dnia
zgtoszenia robét do sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robét
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu. Odbiér kohcowy
przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu, w obecnosci Wykonawcy. Zatacznikiem
do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie sporzadzona przez
Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podzialem na wszystkie branze
(oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajaca informacje o elementach
przechodzacych na majatek Miasta Lodzi i gestorow sieci. Wzor informacji
rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do  akceptac;ji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego.

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji, majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, rozpoczyna
si¢ na miesigc przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi i dokonany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentagiji
powykonawczej w terminie 3 miesigecy od daty podpisania protokotu odbioru korncowego
w ilosci 2 egz. (wersje papierows i elektroniczng) wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentaciji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony
oraz umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
-jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-kédz, dn. ..............
§ 11
Kary

1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach

i wysokosciach:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w §
3 ust. 1 w wysokosci 3 000 zt brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony
od terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru 'koncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysoko$ci 1 500 zt brutto, za kazdy
dzien kalendarzowy zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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c)

d)

9)

h)

)

k)

m)

n)

P)

Q)

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla danego zakresu robét wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacja,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za zwioke w rozpoczeciu robdét w wysokosci 3 000 zt brutto, za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2-i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
dotyczgcego braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 14 umowy lub nieprzediozenia Zamawiajacemu
ktéregokolwiek z dokumentow wskazanych w § 14 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

za zwloke w przeditozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500 zt brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt brutto, za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogoble nieztoZzenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000 zt brutto, za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt brutto, za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000 zt brutto, za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt brutto, za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwitoke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. 00) lub nie uwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto, za kazdy
dzien kalendarzowy zwioki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2 000
zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 2000 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 2 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 2 ust. 1 lit. i) i lit. j) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoséci. 2000 -zt brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur
lub rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1 000 zt brutto, za kazde naruszenie oddzielnie,
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s) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1 000 zt brutto, za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez \Wykonawce ktdregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 6 umowy, a w szczegblnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokoéci 2000 zi brutto za kazdy przypadek niewywigzania sie przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

u) za zwloke w przekazaniu kosztorysu szczegdétowego / odkrycia cenowego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 8 lub nie uwzglednienie zastrzezen do niego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysoko$ci 500 zt brutto, za kazdy dzien kalendarzowy
zwtoki,

V) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokoéci 5 000 zt brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 2 000 zt brutto, za kazdy taki przypadek

X) za stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzkéw okreslonych
w § 2 ust. 11it. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybierh w stosunku do wytycznych
dot. ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SIWZ) - za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zt brutto,

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest

Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymaina tgczna wysokos$é

kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczyé

20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia

od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony

do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie

30%wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych

Kodeksu Cywilnego.

Termin pfatno$ci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty

doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy z zastrzezeniem art.15 r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem , przeciwdziataniem, i

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji

kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2095 ze zm.).

§12
Rekojmia i Gwarancja

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.
.. Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
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3. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 72 miesigcznej
gwarancji jakosci i rekojmi liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego
przedmiotu umowy. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy okres gwarancji i rekojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy
wynosi 72 miesiace, liczac od dnia ich usunigcia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

6. Ustala sie nastepujace zasady rekojmi i gwaranciji:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zieleri wynosi 36 miesigcy (z pielegnacja i
utrzymaniem). Gwarancja jakosci i rekojmia na zielen obejmuje podlewanie,
systematyczne koszenie trawy oraz umozZliwienie jej wzrostu zjednoczesnym
uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.

2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do realizacji uprawnien -z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z udzielonej przez wykonawce gwaranc;ji jakosci.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole
gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 oraz ust. 6 pkt 1), jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13
Odstapienie od Umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢é w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czes$ci umowy (art. 465 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag bez akceptacji
Zamawiajgcego, a - Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodniez umowsa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktéorym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

f) w przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
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g) od czeéci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne
ze sztukg budowlana,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie §11 ust. 1 lit. a)-d) i f) -
X) osiggng 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

i) w sytuacjach okre$lonej w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zaméwien
publicznych

1.2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spehi¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt od b) do j) i pkt1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznos$ci takiego oéwiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstagpienia,

b) zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonhawcy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdéw konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robdt przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) sporzgdzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilo$ci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

(2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatbw, konstrukcji lub urzadzehn wskazanych w wykazie
sporzgadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw =zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

- §14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
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1.

1.2.

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnoS¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz: 20 000 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie
nie wyzszym niz 10 000 zi oraz regularnie optacaC sktadki ubezpieczeniowe
od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skfadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢é Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia
wynikajgcego z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggto$ci
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone
Zamawiajgcemu Ogélne Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualno$ci Wykonawca
zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢é Zamawiajgcemu w ich miejsce,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym, pisemne o$wiadczenie w tym
zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§ 15
Zmiany w Umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 455 Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1 a) zmiana obowigzujacych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, ha inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce, o

ktérej mowa w art. 455.ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych

Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych robét (dodatkowych) nieujetych
w zamodwieniu Dostrzegajac celowo$¢ rozwazenia w/w zmian Zamawiajacy/Inzynier
Kontraktu moze poleci¢ ‘Wykonawcy sporzgdzenie kosztoryséw robét zamiennych
i/lub zmiana technologii lub robét dodatkowych. Wymagajg one zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zaméwieniu oraz niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe]j, dla rob6t niewystepujacych
w zamowieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw
produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
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wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
kazdorazowo dokona szczegdtowej weryfikacji kalkulacii.
Zaakceptowane kosztorysy moga byé podstawg do sporzadzenia protokotu
koniecznosci, w ktorym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zarowno protokoly koniecznosci jak i kosztorysy sg traktowane wylgcznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig
zrodta zobowigzania dla Zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji
umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian Kkonieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii rob6t na lepsza/nowoczeéniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwickszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatoéci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia, _

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

- nietypowych = dia danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdéwienia,

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0s6b

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynno$ci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestyciji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
Z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowe;,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3) pkt 4) lub ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwienn publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, a koniecznych do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zaKresu
rob6t, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia,
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g) jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogtoszenia o zaméwieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystapienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia informaciji o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okoliczno$ci powodujgcych
konieczno$é jego przediuzenia, '

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

. Koniecznos$¢ lub celowo$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi
zostaé udokumentowana poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkéw, raportéw, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed
koricem terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. 4 281 616, 29 zi,

w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo

zamébwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoko$ci T zt, na konto
Zamawiajgcego w,. Bank PEKAO S.A., nr konta: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836

b) w gurRtemgy..... bamdarser.. ’WWN ktérej oryginat zostat ztozony
w siedzibie amawiajqce//g B

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie

zwrdcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Kohcowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane. V
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Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 3,
tj. nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019. Prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

W  przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczyé
jego dowdd najpézniej na 3 dni przed koricem wazno$ci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy, poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie, moze stuzy¢ w szczegélnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego w okresie rekojmi oraz gwarancji jakosci w
zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, Zze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub pos$rednio pozyskat w celu zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego danych
osobowych niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrebna umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§18
Wykonawcy wspoélnie realizujacy umowe

Wykonawcy realizujgcy wspoélnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym
spodréd siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonawcéw realizujgcych wspélnie umowe. Lider upowazniony jest takze
do wystawiania faktur, przyjmowania ptatno$ci od Zamawiajgcego i do przyjmowania
polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspoinie umowe.
W przypadku Wykonawcow wspblnie realizujgcych umowe — kazdy z Wykonawcow
wchodzacych w sktad podmiotu wspélnego przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1 lub jeden z Wykonawcéw przekaze Zamawiajacemu polise,
wystawiong na podmiot wspélny dla realizacji niniejszej umowy.

Postanowienia umowy, ktére dotycza Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

§19
Sita wyzsza
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Strony zgodnie os$wiadczaja, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzsze;j,
przez ktérg, w szczegolnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie maja Zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikngé badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).
. Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej. wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wplywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajacych do usunigcia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sily wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakoiczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wplywie sity wyzszej na
realizacie Umowy, a takZze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.
Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkdw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.
. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastgpito opdznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. "W takim przypadku termin do ziozenia oSwiadczenia o odstapieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia w realizacji
Umowy. Os$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang cze$¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentaciji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 3.

§ 20
Obowiagzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych

trescia Umowy majg- zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamoéwien
Publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych wraz z przepisami wykonawczymi mogacymi mie¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy. .

§ 21
Postanowienia koricowe

Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym 1 egzemplarz dia Wykonawcy, 2 egzemplarzy dla Zamawiajacych.

. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac¢ sie bedzie w jezyku polskim.

. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, wtym jej rozwigzanie moga nastapic
za zgodg Zamawiajgcego oraz dostarczenie powiadomienia- o rozwigzaniu umowy,
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muszg mie¢ forme pisemng z wylgczeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztg
elektroniczna, pod rygorem niewaznosci.

Za ewentualne naruszenie praw osob trzecich w wyniku prowadzenia robot
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Strony zobowigzuja sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku
braku takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie
doreczone.

Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w przypadku przeksztaicenia po stronie
Zamawiajgcego (na zasadach sukcesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest
sporzgdzenie aneksu do umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KEUY spOLKAZ 0.0
Fikzes Zarzadt’
W elttor Generainy

A\

Sylwester Mruk

B KEMY

PRZECSIEBIORSTWO DROGOWO BUDOWLANE SPOLKAZO.G.
94-406 t6d7, ul. Nowy Jozefow 71
tel +48 42 6342193
REGON- 472883904, NIP: 727-25-28-115
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Zatgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestyciji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 264ty z czarnymi literami.
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Dotyczy: umowanr................cocceeiiii

Zatacznik nr 2

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc  w imieniu firmy: z siedziba w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firmg

........................... z siedzibg w ... Zwane] dalej

~sNykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono

(zb) brutto / nie
(zh) zaptacono

1

2

3

- _

. =

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z1.

2. Roboty/dostawy/ustugi*objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem

dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®*.

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 3

Dotyczy: umowa Nr.............coooiiiiiiiiiiiiiie s zdnia ...

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg
W e zwanej dalej ,Podwykonawcag”, a firma
........................... z siedzibg w ... 2ZwWane]  dalej
~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy
2] w ramach realizacji zadania
0] PP

2. Oswiadczam, Zze wszelkie wymagalne wynagrodzenia ( z tytutu niniejszej umowy

zostaly w catosci zaptacone w wysokoSCi ......c..cocvieeeniiannnn. zt brutto,
zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.
Oswiadczam, iz do =zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota
wynagrodzenia w wysokosci ...... zt brutto ptatna w terminie do dnia ...... :
zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur, ktéra nie jest wymagalna
na dzieh ztozenia niniejszego o$wiadczenia.

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaptacono /
brutto/netto nie
zaplacono
1
2
= —— - =_= =1L
4
’ |

2. W zwiazku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden sp6r, ktory skutkuje
badz moze skutkowac powstaniem roszczen firmy .......... R
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ................ccoeeienn.l. PO
o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi*objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

Strona 31 z 31



I\-,v'

N




Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie B Poska Fundusz Spjnokci
Infrastruktura i Srodowisko

OSWIADCZENIE DOTYCZACE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO
W postepowaniu:
Przebudowa linii tramwajowej w al. Smigtego-Rydza

od ul. Przybyszewskiego do ul. Dagbrowskiego
nr sprawy ZIM-DZ.2621.2.2022
t6dz, dnia 26.09.2022 r.

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, ze osoby, ktérych dane osobowe przekazano do ZIM w zwigzku
z realizacjg umowy

nr 263.90/DZ/2022 z dnia 26.09.2022 r.

zawartej pomiedzy Miastem L6dz — Zarzgdem Inwestycji Miejskich
a

1. Przedsiebiorstwem  Drogowo-Budowlanym ,KEMY” Spoétkg z  ograniczong
odpowiedzialno$cig — Liderem Konsorcjum, z siedzibg w £odzi przy ul. Nowy Jézeféw
71, 94-406 to6dz, NIP 7272528115, REGON 472883904, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla t.odzi-Srédmiescia w todzi,
XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000174174,

2.Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym - tédz Spétkg z ograniczong
odpowiedzialno$cia — Partnerem Konsorcjum, z siedzibg w todzi - przy ul.
Tramwajowej 6, 90-132 £édz, NIP 7250005628, REGON 470040290, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia todzi-Srédmiescia
w todzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000044561,

reprezentowanymi przez:

Lidera Konsorcjum - Przedsi¢biorstwo Drogowo-Budowlane ,KEMY” Spétke z
ograniczong odpowiedzialnos$cia, z siedzibg w todzi przy ul. Nowy Jézeféw 71, 94-406
todz, NIP 7272528115, REGON 472883904, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w todzi, XX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000174174,

zostaly zapoznane z obowigzkiem informacyjnym wynikajacym z art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie ochronie danych . osobowych) (Dz. Urz. UE-4.5.2016), sporzadzonym
wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego. |

N

VT,

Czytelny podpis
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Eg?gug'zsﬁ(ie Rzeczpospolita Unia Europejska
Pej . . - Polska Fundusz Spéjnosdi
Infrastruktura i Srodowisko

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia:

. Przedsiebiorstwo Drogowo-Budowlane ,KEMY” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
— Lider Konsorcjum, z siedzibg w todzi przy ul. Nowy Jozeféow 71, 94-406 Lodz, NIP
7272528115, REGON 472883904, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcédw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w todzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000174174,

. Miejskie  Przedsiebiorstwo Komunikacyjne - tédz Spdétka z  ograniczong
odpowiedzialnoscig — Partner Konsorcjum, z siedzibg w todzi przy ul. Tramwajowej 6, 90-
132 todz, NIP 7250005628, REGON 470040290, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w todzi, XX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000044561,

Nazwa Wykonawcy

nr 263.90/DZ/2022
Nr umowy

Niniejszym os$wiadczam, 2ze przed podpisaniem umowy zapoznatem/am sie
z obowigzkiem informacyjnym dla kontrahenta Zarzadu Inwestycji Miejskich z siedzibg
w todzi oraz otrzymatem/am wzér obowigzku informacyjnego dla oséb fizycznych, ktérych
dane osobowe bedg przekazywane do ZIM w zwigzku z realizacjg umowy.

Zobowigzuje sie kazdorazowo przed przestaniem do ZIM danych os6b zaangazowanych
w realizacje umowy do zapoznania ich z obowigzkiem informacyjnym przekazanym przez
Zamawiajgcego, co potwierdzone zostanie oSwiadczeniem Wykonawcy, sporzgdzonym
wedtug przekazanego wzoru.

W zwigzku z wdrozeniem przez Miasto £dédz programu wspierajgcego Zarzadzanie
Finansami Miasta (ZFM), odwiadczam, ze zapoznatem sie z obowigzkiem informacyjnym
zamieszczonym pod linkiem:
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/ochrona-danych-osobowyc/10367, Zarzadzanle Finansami-
Miasta.html

Czytelny podpls i data

Zatgcznik:
1) Obowiagzek informacyjny dla oséb zaangazowanych przez Wykonawce w proces
inwestycyjny petnigcych funkcje okreslone w ustawie Prawo budowlane
2) Oboquek informacyjny dla oséb zatrudnianych przez Wykonawce w zwigzku
z spe’rnrlenlem obowigzkéw wskazanych w SWZ
3) Obowigzek informacyjny dla Podwykonawcéw zgtaszanych przez Wykonawce
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Fundusze . . .
el Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie B Poiska Fundusz Spéinosa

Infrastruktura i Srodowisko

OBOWIAZEK INFORMACYJNY
DLA KONTRAHENTA ZARZADU INWESTYCJI MIEJSKICH

1. Administratorem danych osobowych jest Zarzad Inwestycji Miejskich,
siedziba, t6dz ul. Piotrkowska 175,
tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,
reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Inwestycji Miejskich.

2. W sprawach ochrony danych osobowych mozna sie kontaktowac z Inspektorem ochrony danych:
e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczace inspektora podane sg na stronie internetowej:
zim.lodz.bip-e.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie w celu i zakresie niezbednym dla realizacji umowy,
dokonywania rozliczeh finansowych i wynikajacych z tego obowigzkéw w zakresie gromadzenia
i przechowywania dowodéw ksiegowych oraz w celach archiwalnych.

4. Przetwarzania danych osobowych jest wymogiem prawnym i odbywa sie na podstawie
przepiséw prawa:

1)art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanego dalej RODO - przetwarzanie jest niezbedne do zrealizowania umowy,
ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

2)art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwiqgzku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 74 ust. 2
ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), art. 86,
art. 87 i art. 88 ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.
1325 ze zm.) oraz art. 8, art. 15 ust. 6 iart. 106 b ust. 1 pkt 1 ustawq z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (Dz. U.-z 2020 r. poz. 106 ze zm.) - przetwarzanie jest niezbedne

w celu gromadzenia i przechowywania dowodéw ksiegowych, prowadzenia ksiqg
rachunkowych oraz rozliczen podatkowych;

3)art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) przetwarzanie jest niezbedne w celach
archiwalnych.

5. Dane mogg by¢ przekazywane podmiotom upowazinionym na podstawie prawa oraz podmiotom,
z ktérymi Administrator Danych Osobowych zawarl umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a takie odbiorcom danych w rozumieniu przepiséw o ochronie danych osobowym,
m.in. Urzedowi Miasta todzi, podmiotom $wiadczacym ustugi pocztowe, kurierskie, ustugi
informatyczne, bieglym rewidentom, inzynierom kontraktu, a w przypadku zadan dofinansowanych
ze $Srodkéw UE: Instytucji Zarzadzajgcej, Instytucji Posredniczgcej oraz audytorom i kontrolerom
weryfikujgcym prawidtowos¢ rozliczen uzyskanego dofinansowania.

6. Okres przechowywania danych co do zasady wynosi:

1) umowy — zawarte w trybie zamdéwieri publicznych - 10 lat, zawarte poza ustawq PZP -5 lat,

2) dowody ksiegowe - 5 lat liczonych od korica roku kalendarzowego, w ktorym powstat
obowigzek podatkowy,

3) dokumentacja zwigzana z rozliczeniem rzeczowo — finansowym inwestycji — 10 lat.

Ww. dokumentacja w przypadku zadan z dofinasowaniem z UE bedzie przechowywana

wieczyscie.

7. Na podstawie uchwaty Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budietowej o nazwie Centrum Ustug
Wsp6lnych (Dz. Urz. Woj. tédzkiego poz. 1815 ze zm.) Centrum Ustug Wspdlnych prowadzi
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Fundusze Rzeckzpospolita Unia Europejska

Europejskie jska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

rozliczenia finansowo ksiegowe dla Zarzadu Inwestycji Miejskich w zwigzku z powyiszym
dokumentacja ksiegowa jest od poczatku gromadzona i przechowywana w tej jednostce.
Pozostata dokumentacja po okresie realizacji umowy jest kierowana do CUW, ktéry zapewnia
obstuge w zakresie prowadzenia archiwum zaktadowego.

8. Kazdy ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo
zadania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych oraz prawo do usuniecia danych z uwagi na koniecznosé¢ wywigzywania sig
z obowigzkéw przewidzianych ustawach oraz dla celéw ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeri
oraz celéw archiwalnych nie przystuguje.

9. Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
ze przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych
osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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ekl Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie B Poiska Fundusz Spénod

Infrastruktura i Srodowisko

OBOWIAZEK INFORMACYJNY
DLA OSOB ZAANGAZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE W PROCES INWESTYCYJNY
PELNIACY FUNKCIE OKRESLONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE

. Administratorem danych osobowych jest Zarzad Inwestycji Miejskich,
siedziba, +6dz ul. Piotrkowska 175,
tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.umllodz.pl,
reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Inwestycji Miejskich.
. W sprawach ochrony danych osobowych mozna sie kontaktowa¢ z Inspektorem ochrony danych:
e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczgce inspektora podane s3 na stronie internetowej:
zim.lodz.bip-e.pl.
. Przetwarzanie danych osobowych w Zarzadzie Inwestycji Miejskich odbywa sie w zwiazku
z realizacjg zadania inwestycyjnego powierzonego jednostce na podstawie zarzadzenia
Nr 570/VIII/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarzadowi
Inwestycji Miejskich realizacji zadan inwestycyjnych oraz udzielenia petnomocnictwa do
reprezentowania Miasta todzi jako inwestora zadan inwestycyjnych ze zm. w zwigzku z § 3 statutu
Zarzadu Inwestycji Miejskich stanowigcego zatgcznik do uchwaly Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej
w todzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budzetowej
o nazwie Zarzad Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. tédzkiego poz. 1431 ze zm.).
. Przetwarzania danych osobowych odbywa sie na podstawie przepiséw prawa:
1)art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE;
2) etap projektowania RADY TECHNICZNE
3)art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Etap budowy RADY BUDOWY
art. 18 ust. 1 pkt 2 w zwiqzku z art. 22 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
. Dane osobowe zostaty udostepnione Zarzgdowi Inwestycji Miejskich przez Wykonawce z uwagi
na koniecznos¢ wywigzania sie z obowigzkéw natozonych umowa na realizacje zadania, o ktérym
mowa w pkt 3 i obejmuja: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane dot. wyksztatcenia
i posiadanych uprawnien.
. Dane moga by¢ przekazywane podmiotom upowaznionym na podstawie prawa oraz podmiotom,
z ktdrymi Administrator Danych Osobowych zawart Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a takie odbiorcom danych w rozumieniu przepiséw o ochronie danych osobowym,
m.in. Urzedowi Miasta todzi, podmiotom swiadczacym ustugi pocztowe, kurierskie, ustugi
informatyczne, biegtym rewidentom, Inzynierom kontraktu, a w przypadku zadan dofinansowanych
ze srodkéw UE: Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczgcej oraz audytorom i kontrolerom
weryfikujgcym prawidtowosc rozliczen uzyskanego dofinansowania.
. Dane osobowe beda przetwarzane w ZIM do czasu niezbednego do realizacji zadania, o ktérych
mowa w pkt 3, a nastepnie przekazywane do archiwum zaktadowego Centrum Ustug Wspdlnych,
prowadzacego obstuge jednostki na podstawie uchwaty Nr XXVI1/688/16 Rady Miejskiej w todzi z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budzetowej
o nazwie Centrum Ustug. Wspéinych (Dz. Urz. Woj. todzkiego poz.. 1815 ze zm.) i tam
przechowywane odpowiednio:
1) dokumentacja z realizacja zadania inwestycyjnego - przez okres 10 lat od dnia zakoriczenia
inwestycji;
2) dokumentacja z realizacja zadania inwestycyjnego z dofinasowaniem z UE - bedzie
przechowywana wieczyscie;
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3) dokumentacja projektowa jest przekazywana podmiotowi utrzymujacemu obiekt w czasie
jego eksploatacji i przechowywana tam przez okres jego istnienia (art. 63 ust. 1 Prawo
budowlane).

8. Kazdy ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo
zadania ograniczenia przetwarzania. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych oraz prawo do usuniecia danych z uwagi na konieczno$é wywigzywania sie
z obowigzkdw przewidzianych ustawach oraz dla celéw ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen
oraz celdw archiwalnych nie przystuguje.

9. Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
ze przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych
osobowych.

10. Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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OBOWIAZEK INFORMACYINY
DLA OSOB ZATRUDNIONYCH PRZEZ WYKONAWCE W ZWIAZKU Z SPELNIANIEM
OBOWIAZKOW WSKAZANYCH W SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA

. Administratorem danych osobowych jest Zarzad Inwestycji Miejskich,

siedziba, +6dzZ ul. Piotrkowska 175,

tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,

reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Inwestycji Miejskich.

. W sprawach ochrony danych osobowych mozna sie kontaktowa¢ z Inspektorem ochrony danych:

e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczace inspektora podane sg na stronie internetowej:

zim.lodz.bip-e.pl.

. Przetwarzanie danych osobowych w Zarzadzie Inwestycji Miejskich odbywa sie w zwigzku

z realizacjg zadania inwestycyjnego powierzonego jednostce na podstawie zarzadzenia

Nr 570/VIII/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarzadowi

Inwestycji Miejskich realizacji zadarn inwestycyjnych oraz udzielenia petnomocnictwa do

reprezentowania Miasta todzi jako inwestora zadan inwestycyjnych ze zm. w zwiazku z § 3 statutu

Zarzadu Inwestycji Miejskich stanowigcego zatacznik do uchwaty Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej

w todzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budzetowej

o nazwie Zarzad Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. £édzkiego poz. 1431 ze zm.).

. Przetwarzania danych osobowych odbywa sie na podstawie przepiséw prawa:

1)art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE;

2)art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 95 i 96 oraz art. 438 ustawy 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), zwanq dalej PZP.

. Dane osobowe zostaty udostepnione Zarzadowi Inwestycji Miejskich przez Wykonawce z uwagi

na konieczno$é wywiazania sie z obowigzkéw naftozonych umowag na realizacje zadania, o ktérym

mowa w pkt 3 i obejmuja: dane identyfikacyjne, dane dot. zatrudnienia (date zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace, wymiar etatu).

. Dane mogg by¢ przekazywane podmiotom-upowaznionym na podstawie prawa oraz podmiotom,

z ktérymi Administrator Danych Osobowych zawart Umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych, a takze odbiorcom danych w rozumieniu przepiséw o ochronie danych osobowym,

m.in. Urzedowi Miasta todzi, podmiotom $wiadczacym ustugi pocztowe, kurierskie, ustugi

informatyczne, biegltym rewidentom, inzynierom kontraktu, a w przypadku zadan dofinansowanych

ze $rodkéw UE: Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej oraz audytorom i kontrolerom

weryfikujgcym prawidtowosé rozliczen uzyskanego dofinansowania.

. Dane osobowe bedg przetwarzane w ZIM do czasu niezbednego do realizacji zadania, o ktérych

mowa w pkt 3, a nastepnie przekazywane do archiwum zaktadowego Centrum Ustug Wspélnych,

prowadzacego obstuge jednostki na podstawie uchwaty Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w todzi z

dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budzetowej

o nazwie Centrum Ustug Wspdlnych (Dz. Urz. Woj. tédzkiego poz. 1815 ze zm.) i tam

przechowywane odpowiednio:

1) dokumentacja z realizacjg zadania inwestycyjnego - przez okres 10 lat od dnia zakorczenia
inwestycji; ,

2) dokumentacja z realizacja zadania inwestycyjnego z dofinasowaniem z UE - bedzie
przechowywana wieczyscie.

. Kazdy ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo

zgdania ograniczenia przetwarzania. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych oraz prawo do usuniecia danych z uwagi na koniecznos¢ wywigzywania sie
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z obowigzkow przewidzianych ustawach oraz dla celéw ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen
oraz celoéw archiwalnych nie przystuguje.

9. Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
ze przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych
osobowych.

10. Dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY
DLA PODWYKONAWCOW ZGtASZANYCH PRZEZ WYKONAWCOW

. Administratorem danych osobowych jest Zarzad Inwestycji Miejskich,

siedziba, £6d? ul. Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,

reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Inwestycji Miejskich.

. W sprawach ochrony danych osobowych mozna sie kontaktowac z Inspektorem ochrony danych:

e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczace inspektora podane sa na stronie internetowe;:

zim.lodz.bip-e.pl.

. Przetwarzanie danych osobowych w Zarzadzie Inwestycji Miejskich odbywa sie w zwigzku

z realizacjg zadania inwestycyjnego powierzonego jednostce na podstawie zarzadzenia

Nr 570/VIll/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarzagdowi

Inwestycji Miejskich realizacji zadan inwestycyjnych oraz udzielenia petnomocnictwa do

reprezentowania Miasta todzi jako inwestora zadan inwestycyjnych ze zm. w zwigzku z § 3 statutu

Zarzadu Inwestycji Miejskich stanowigcego zatacznik do uchwaty Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej

w todzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budzetowej

o nazwie Zarzad Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. tédzkiego poz. 1431 ze zm.).

. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ w celu i zakresie niezbednym dla realizacji umowy

z Wykonawcy, w ktérej przewidziano moiliwos¢ powierzenia czesci zamdwienia

Podwykonawcom.

. Przetwarzania danych osobowych jest wymogiem prawnym i odbywa si¢ na podstawie

przepisow prawa:

1)art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanego dalej RODO w zwigzku z art. 4 ust. 1, art. 462-465 ustawy 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm) i art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) - przetwarzanie jest
niezbedne do zrealizowania obowigzku cigiqcego na administratorze (zatwierdzenie
Podwykonawcy zgtaszanego przez Wykonawce) oraz ewentualnego dochodzenia i obrony
przed roszczeniami z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Inwestora i Wykonawcy wzgledem
wyptaty wynagrodzenia za zrealizowane roboty budowlane;

2)art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwiqgzku art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) - przetwarzanie jest niezbedne
w celach archiwalnych.

. Dane osobowe zostaly udostepnione Zarzadowi Inwestycji Miejskich przez Wykonawce z uwagi

na koniecznos$é wywigzania sie z obowigzkéw natozonych umowg na realizacje zadania, o ktérym

mowa w pkt 3 i obejmuja: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dot. wynagrodzenia,

konto bankowe, dane oséb do kontaktu.

. Dane mogg by¢ przekazywane podmiotom upowaznionym na podstawie prawa oraz podmiotom,

z ktorymi Administrator Danych Osobowych zawart umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych, a takze odbiorcom danych w rozumieniu przepiséw o ochronie danych osobowym,

m.in. Urzedowi Miasta todzi, podmiotom $wiadczagcym ustugi pocztowe, kurierskie, ustugi

informatyczne, bieglym rewidentom, inzynierom kontraktu, a w przypadku zadan dofinansowanych

ze $rodkéw UE: Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej oraz audytorom i kontrolerom

weryfikujacym prawidtowo$¢ rozliczen uzyskanego dofinansowania.

. Okres przechowywania danych zwigzanych z rozliczeniem rzeczowo — finansowym inwestycji co do

zasady wynosi 10 lat. W  przypadku zadan z dofinasowaniem z UE dokuméntacja bedzie

przechowywana wieczyscie. ‘

. Na podstawie uchwaly Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 marca .2016 r.

w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budzetowej o nazwie Centrum Ustug
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Wspolnych (Dz. Urz. Woj. tédzkiego poz. 1815 ze zm.) Centrum Ustug Wspdlnych prowadzi
rozliczenia finansowo ksiegowe dla Zarzadu Inwestycji Miejskich w zwigzku z powyiszym
dokumentacja ksiegowa jest od poczatku gromadzona i przechowywana w tej jednostce. Pozostata
dokumentacja po okresie realizacji umowy jest kierowana do CUW, ktéry zapewnia obstuge
w zakresie prowadzenia archiwum zaktadowego.

10.Kazdy ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo
zadania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych oraz prawo do usunigcia danych z uwagi na koniecznoé¢ wywigzywania sie
z obowiagzkéw przewidzianych ustawach oraz dia celéw ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen
oraz celdw archiwalnych nie przystuguje.

11.Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
ze przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych
osobowych.

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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