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   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt. 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) pn. „Godzieszówek - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW” – Etap II.
W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Według SIWZ pkt. 2.19: „Ze względu na warunki dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego płatność za wykonane prace będzie możliwa dopiero po odbiorze końcowym wszystkich robót budowlanych. Nie przewiduje się fakturowania częściowego.”  Według Wzoru Umowy par 9: pkt 3. „Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową.” Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie rozbieżności, w jaki sposób będzie odbywało się rozliczenie robót?
Odpowiedź 1 

Rozliczanie będzie odbywać się zgodnie z SWZ po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót. W załączeniu poprawiony wzór umowy w którym zmianie uległy: § 5, § 6 ust.7 i 8, § 7 ust. 1 pkt 36, § 8, §9, §11 ust 5, §13 ust.2 pkt 6 oraz ust. 3, § 19 ust.2.
