teknica, 24.05.2022 r.

RGN.271.12.2022

ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY

ZMIANA TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien tresci SWZ w
zwigzku z wnioskiem Wykonawcy o wyjasnienie tresci SWZ:

Pytanie 1.

Prosze o doprecyzowanie zakresu robdét. W PFU zawarto niejasne i sprzeczne dane dotyczgce
potrzeby zakresu kanalizacji deszczowej.

Na str. 12 PFU, zawarto m.in. zapis o koniecznosci przebudowy kanatu o srednicy 600mm o df. Ok
101m w ul. Granicznej.

Na str. 17 PFU, w tabeli (orientacyjne ilosci robot) zawarto zapis:

Wykonanie kanatu deszczowego z rury PVC o 315-400 mm, litych wraz z wtgczeniem + umocnienie
wykopu w ilosci 230m.

W w/w pozycji i tabeli brak informacji o kanale o Srednicy 600mm.

Czy przebudowe kanatu o srednicy 600mm i dtugosci ok 101 m nalezy ujgé¢ w wycenie? Jesli tak to
czy w wycenie nalezy przewidzie¢ rowniez przebudowe/wymiane studni na tym kanale? O jakiej
Srednicy?

Odpowiedz:

W poz. 28 Tabeli 7 — Orientacyjne ilosci robét niezbednych do wykonania witasciwy opis pozycji
powinien brzmie¢ ,Wykonanie kanatu deszczowego z rur PVC @#315-600 mm, litych wraz z
wigczeniem + umocnienie wykopu” — 230 m, co wynika z opisu na str. 12 PFU.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy zmienia opis w pozycji 28 Tabeli nr 7 PFU (plik
PFU_Leknica_Czesc_opisowa.pdf), ktéry otrzymujg nowe brzmienie: ,Wykonanie kanatu
deszczowego z rur PVC @315-600 mm, litych wraz z wigczeniem + umocnienie wykopu”.

Pytanie 2.

Na jakiej podstawie oceniono koniecznos¢ przebudowy (wymiany) istniejgcych kanatéw — czy
Zamawiajgcy dysponuje inspekcjg TV z badania istniejgcej kanalizacji? Prosimy o udostepnienie.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci kanalizacyjnej zgodnie z
wymaganiami PFU, m.in. w zwigzku z przebudowa uktadu drogowego skrzyzowania ulic Granicznej,
Dworcowej, Fabrycznej i Polnej. Zamawiajacy nie dysponuje inspekcjg TV. Koniecznos¢ przebudowy
wynika z zatozen inwestycyjnych Zamawiajgcego.

Pytanie 3.

Na jakiej podstawie oceniono brak koniecznosci przebudowy istniejgcego kanatu w ul. Dworcowej o
$rednicy 315-400mm? Prosimy o potwierdzenie braku koniecznosci przebudowy/naprawy
istniejgcego ciggu kanalizacyjnego wraz ze studniami w ul. Dworcowej — czy Zamawiajgcy dysponuje
inspekcja TV z badania istniejgcej kanalizacji? Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza brak koniecznosci przebudowy istniejgcego kanatu deszczowego wraz ze
studniami w ul. Dworcowej. Brak konicznosci przebudowy przyjeto na podstawie informacji od
gestora sieci.

Pytanie 4.

W WWIORB, na str. 77 zawarto zapis o osadniku wirowym — czy Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢
budowy lub przebudowy osadnika i/lub separatora? Czy na istniejgcym ciggu kanalizacyjnym
zabudowany jest osadnik i/lub separator?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga budowy osadnika i/lub separatora przed wpieciem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Pytanie 5.

Na str. 17 PFU, zawarto zapis o koniecznosci wykonania 10 szt. studni o $srednicy 1000mm — prosze o
wskazanie ktére studnie i na jakim kanale zostaty uwzglednione w w/w zapisie?

Odpowiedz:

W poz. 29 Tabeli 7 — Orientacyjne ilosci robét niezbednych do wykonania podano orientacyjng ilos¢ i
$rednice studni kanalizacji deszczowej dla catego zadania. Ostateczna ilos¢ studni i ich sSrednica
zostanie ustalona na etapie opracowania projektu budowlanego.

Pytanie 6.

W nawigzaniu do zmiany projektu Umowy w zakresie §10, prosimy o ujednolicenie tresci §10 ust. 1
(obecnie wystepujg dwa rozbiezne ustepy nr 1) oraz dostosowac pozostate ustepy do zmiany.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy poprzednig zmiang SWZ zmienit tres¢ ust. 1 i 3 §10 Projektu umowy. Ustepy te
wystepujg w wersjach alternatywnych, w zaleznosci od ceny ofertowej wybranego wykonawcy.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy zmienia dodatkowo brzmienie ust. 2 §10 Projektu umowy.
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Wobec powyzszego, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajgcy zmienia tres¢ Rozdziatu 5 SWZ Projekt
umowy W sprawie zamowienia publicznego (w zakresie § 10), ktory otrzymuja nowe brzmienie w
formie zatgczonego pliku o nazwie 5. Rozdziat 5 - Projekt umowy —Zmiana 2.pdyf.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami i zmianami SWZ, na podstawie na podstawie art. 286
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) Zamawiajacy zmienia tres¢ punktéw 11.1., 13.5., 14.1 IDW, ktdre otrzymujg nowe brzmienie:

,»,11.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktdrym uptywa termin sktadania
ofert, tj. dzied 31.05.2022 r.”

,13.5. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej, to jest umie$ci¢ na  https://platformazakupowa.pl/ pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/605066 do dnia 31 maja 2022 r. do godziny 9:00.”

,14.1. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 9" za posrednictwem

I”

platformazakupowa.p

Zastepca Burmistrza teknicy

/-/ Marcin Perczyniski
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