Zatacznik nr 6 do SWZ
modernizacje nawierzchni wielofunkcyjnego boiska
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie

UMOWA Nr ........

na modernizacje nawierzchni wielofunkcyjnego boiska
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie

zawarta W dniu ..eeeeeeeeenenenee. r. pomiedzy :

Gmina Miasto Stargard - Szkota Podstawowa nr 4 w Stargardzie przy ul. Wielkopolskiej
30, 73-110 Stargard, zwana dalej Zamawiajacym, ktora reprezentuje:
Elzbieta Zietkowska — Dyrektor Szkoty

............... z siedzibg przy ul. ........................, zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie
z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)
i dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zamowienia
klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z przepisami Prawa zamdwien
publicznych na realizacje zadania zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

ZAKRES / PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji
warunkéw zamowienia (SWZ) oraz ztozonej oferty na modernizacje nawierzchni
wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie.

2. Okreslenie przedmiotu zamodwienia: wykonanie wszystkich niezbednych robot
zwigzanych z modernizacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Stargardzie w granicach i w zakresie okreslonym przez SWZ, a w tym
miedzy innymi:

1) rozebranie istniejgcej uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej na catej powierzchni
boiska wraz z przygotowaniem istniejagcej nawierzchni betonowej (uszorstnienie
nawierzchni lub zastosowanie warstwy sczepnej przystosowanej do wykonywania
poliuretanéw dla poprawy przyczepnosci nowej warstwy poliuretanowej);

2) wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym wraz z
malowaniem linii w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym;

3) wywdz i utylizacja materiatu niebezpiecznego,

oraz



4) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w pkt 1) — 3) rob6t i prac niezbednych
dla osiggniecia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i
uzytkowego).Dla uznania, ze roboty takie nie wykraczaja poza okreslenie przedmiotu
zamowienia musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) roboty wykonywane sg w granicach okreslonych planem sytuacyjnym,

b) rodzaj robot budowlanych nie wykracza tematycznie i branzowo poza zakres
zagadnien opisywanych SWZ,

5) w szczegdlnych, uzasadnionych przypadkach: robot wykonywanych w sposob
zamienny pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw lub urzadzen od
sposobu okreslonego w projekcie budowlanym, ktoérych zasadnos$¢ wykonania
w sposdb zamienny wynikta w trakcie realizacji zamowienia oraz wynika z korzystnych
dla Zamawiajacego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych przedmiotu zamowienia, obnizenie kosztéw
eksploatacyjnych itp, ale i takze z uwarunkowan racjonalnego stosowania zasad sztuki
budowlanej. Realizacja powyzszych robdt, zwanych dalej robotami zamiennymi,
nie moze mie¢ na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencgji i rownego traktowania,

6) dopuszcza sie w szczegolnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét
lub ich czesci, zwanych dalej robotami zaniechanymi, ktére byty pierwotnie
przewidziane w SWZ w sytuacji gdy: a) wykonanie danych robét bedzie w sposdb
oczywisty zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a zbednosc¢
zaniechanych robot ujawniona zostata dopiero podczas realizacji zamowienia; b)
zmniejszenie zakresu robdot powodowane jest ograniczong wielkoscig Srodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje zamdwienia. Wartos¢ robdt zaniechanych
nie moze przekroczy¢ 15% ceny wynikajacej ze ztozonej oferty.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia, wg stanu znanego Zamawiajagcemu na dzien
wszczecia postepowania, okreslony jest przez niniejsza SWZ — rzeczywisty, niezbedny dla
realizacji przedmiotu zaméwienia zakres robdt, mieszczacy sie w definicji okreslenia
przedmiotu zamowienia, moze réznic sie od zakresu opisanego SWZ.

4. W zakres (w przedmiot) zamowienia wchodzg rowniez wszelkie inne prace i czynnosci
niezbedne dla petnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostate obowigzki
wykonawcy), a w tym:

1) Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonywania robdt zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony
srodowiska i bhp,

b) wiasciwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy -
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

c) odpowiedniego zabezpieczenia folia ochronng, wyposazenia meblowego
i sprzetowego znajdujgcego sie poszczegolnych pomieszczeniach budynku
szkoty,



2)

3)

4)

5)

d) dokonywania witasnym kosztem i staraniem wszelkich niezbednych zgtoszen,
zajeC, wytaczen, podtaczen i ich odbioréw,

e) prowadzenia niezbednych wytyczen i pomiaréw geodezyjnych,

f) gromadzenia i wywozu materiatow rozbieranych i demontowanych oraz ich
utylizacji zgodnie z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania udokumentowania tych czynnosci,

g) uzgadniania z uzytkownikiem obiektu zasad organizacyjnych wykonywania robot,

h) realizacji innych obowiazkéw wynikajgcych ze specyfikacji technicznych (ST),

i) sporzadzenia przewidzianych Prawem budowlanym wtasciwych planéw, informacji
i ogtoszen dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

j) dokonywania wszelkich niezbednych badan i pomiaréw,

k) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz niezwtocznego usuwania
w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek.

) poinstruowania podwykonawcoéw (oraz ich dalszych podwykonawcéw)
o obowigzkach i wymaganiach zwigzanych z umowami o podwykonawstwo
wynikajacych z niniejszej SWZ,

m) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawcéw obowigzku zaptaty
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najpozniej w dniu

odbioru robét dokumentacji powykonawczej. Na dokumentacji powykonawczej

naniesione beda wszystkie zmiany i odstepstwa z akceptujacym wpisem projektanta.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu komplet niezbednych atestéw, swiadectw

i certyfikatow, wbudowanych materiatow budowlanych, a dla urzadzen rowniez

instrukcji uzytkowania i dokumentédw gwarancyjnych, protokotéw wymaganych badan,

pomiaréw i odbioréw,

Wykonawca w dniu odbioru przekaze Zamawiajagcemu instrukcje uzytkowania

zamontowanych urzadzen oraz dokona niezbednego przeszkolenia wyznaczonych

pracownikow Szkoty w zakresie praktycznych zasad uzytkowania poszczegdlnych
urzadzen.

Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu

do akceptacji proponowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

poszczegolnych etapow realizacji zamdwienia.

Z materiatami zdemontowanymi i rozbieranymi (jesli wystepuja) Wykonawca, jako

wytworca odpaddw, postepuje w sposéb zgodny z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach, w szczegdlnosci zgodny z art. 17 ustawy - wtasnym kosztem i staraniem;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania wybranych materiatow rozbiérkowych

nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania, ktére Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio zabezpieczy¢, a nastepnie, w przypadku niewbudowania ich ponownie
na miejscu budowy, dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtos¢ do 15 km. Materiaty pochodzace z terenu budowy pozostajg do dyspozycji
wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete i wywiezione staraniem i na koszt wykonawcy



na najblizsze skitadowisko odpadow (wzgledem realizowanego przedmiotu
zamoOwienia) lub wykorzystane w sposob, ktéry nie bedzie zagraza¢ srodowisku.
Wykonawca do dokumentéw odbiorowych jest zobowigzany dotaczy¢ kopie karty
przekazania odpadow.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 214
ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Ewentualne zamowienie podobne
polega¢ wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z modernizacja kompleksu
sportowego na terenie Szkoty Podstawowej nr 4, a w szczegdlnosci na wymianie
nawierzchni placu zabaw, wymianie nawierzchni chodnika, montazu elektrycznej bramy
wjazdowej. Zamowienie uzupetniajgce bedzie zwigzane technologicznie, funkcjonalnie lub
uzytkowo, bezposrednio lub posrednio z zamowieniem podstawowym. Mozliwosé
udzielenia zamowienia uzupetniajacego jest jedynie prawem Zamawiajgcego — nie stanowi
zadnego wigzacego zobowigzania.
Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy wynikajaca
z koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub wprowadzenia robét zamiennych, ktore
nie byty przewidziane w dokumentacji projektowej, niewykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia. Zmiana polegac bedzie na uwzglednieniu rob6t dodatkowych lub
zamiennych w umowie w wymiarze rzeczowym i finansowym.

§2

TERMINY

1.
2.

Termin realizacji zamoéwienia (zakonczenia robét) — do 15 grudnia 2023 r.

Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy na wniosek
Wykonawcy dotyczacg przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia. Zmiana terminu
powodowana moze by¢ jedynie istotnymi okolicznosciami, ktére dotyczytyby kazdego
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza sie zmiane terminu z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajagcego. We wniosku Wykonawca podaje przyczyne proponowanej zmiany,
wykazuje wplyw zdarzenia na niemoznos¢ dotrzymania umownego terminu
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowato (np. wstrzymanie robdt przez pewien
okres). Zamawiajacy weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrujac wniosek
Zamawiajacy oceni, czy wystapity przyczyny nielezace po stronie Wykonawcy, dla ktorych
konieczne jest przedtuzenie terminu realizacji zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo nieuwzglednienia wniosku Wykonawcy, jesli uzna, ze przestanki wniosku
Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek
w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ na co najmniej 5 dni
przed uptywem obowigzujacego terminu zakonczenia robdt. Nie dopuszcza sie
aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakonczenia robdt po jego uptywie.
W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robo6t zostanie przediuzony
o czas jakie dane zdarzenie spowodowato wstrzymanie robdt. Nie sposéb okresli¢
wszystkich potencjalnych istotnych okolicznosci skutkujacych przedtuzeniem terminu.
Za istotne przyczyny mogace skutkowaé zmiang terminu uznaje sie przyktadowo: kleski



zywiotowe, koniecznosci usuniecia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury
podziemnej, wystapienie znalezisk archeologicznych, wystgpienie na terenie budowy
niewybuchéw i niewypatow, wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne
zwiekszenie zakresu opracowania projektowego majacego wptyw na czasochtonnosc
jego wykonania z uwzglednieniem terminéw proceduralnych decyzji i uzgodnien
(jezeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiatdw budowlanych lub urzadzen
produkcji lub jej powazne zaktocenia majace wptyw na realizacje zaméwienia
Wykonawcy, itp.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do
czasu odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy
Zamawiajgcemu.

§3

WYNAGRODZENIE

1.

2.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe, ktére zgodnie z oferta wykonawcy wynosi:
1) I z} netto

(stownie: ....ccvvvveneenne ztotych 00/100),
2) podatek VAT 23% - ceeeeerennnnneee zi,
3 zt brutto

(stownie: ..., ztotych 00/100),
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robo6t dodatkowych, nieujetych w
dokumentacji projektowej, zdiagnozowanych na etapie wykonywania robot, ustalone
bedzie na podstawie powykonawczego  kosztorysu iloSciowo-wartosciowego
sporzadzonego w oparciu o rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiajacego
ilosci robét. Do kalkulacji cen jednostkowych przyjmowane beda $rednie ceny i wielkosci
czynnikdw produkcji wg notowan aktualnych kwartalnych cennikow wydawnictwa
.Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robét, a w przypadku braku cen materiatow w
cennikach ,Sekocenbud” — ceny ich zakupu potwierdzone fakturami.

. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowigzywac¢ bedzie stawka

podatku VAT obowigzujaca w okresie wykonywania rozliczanych elementéw zamowienia.

§4

ODBIORY

1.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot sktadajacych sie na realizowane
zamowienie.

Na Zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego elementy robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja odbiorom czesciowym.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciel Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktoéry powinien zawierac ustalenia
poczynione w toku odbioru.



5. Odbidér koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie do
10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odebranie
robét oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty w terminie, w ktérym zgtosit gotowos¢ do
odbioru.

6. Najpozniej w czasie odbioru robot Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet
wymaganych dokumentdéw (oswiadczenia, karty katalogowe, sSwiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atestow na zastosowane i wbudowane
materiaty oraz urzadzenia i sprzet, dokumenty gwarancyjne producentow, wszelkie
prawem wymagane dokumenty, protokoty oraz zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan.

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wykonane roboty posiadaja wady,
Zamawiajacy moze wg swojego wyboru:

1) odmowic odbioru robot i wyznaczy¢é Wykonawcy termin na ich usuniecie.

2) o ile stwierdzone wady nie sg mozliwe do usuniecia, a jednoczesnie nie stanowia
przeszkody w sposobie uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze
roboty odebrac i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy kwote odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej inwestycji.

3) o ile wady nie nadaja sie do usuniecia, a jednoczesnie uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ powtérnego wykonania robot na
koszt Wykonawcy.

§5

PLATNOSCI

1. Zamawiajacy dopuszcza jedng ptatnosc przejsciowa, o wartosci nie wiekszej niz 50 %
kwoty o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

2. Termin ptatnosci — do 21 dni liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.

3. Faktura kohcowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru kohcowego.

4. Zakazuje sie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci
w formie pisemnej, dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelnosci oraz zastawu praw
wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ..........ccccccvennee.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ..........ccceeerunee.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom. Dowodami sg tgcznie: dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom (kopie dokumentéw zaptaty) wraz z oswiadczeniami wszystkich

podwykonawcdw o niezaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami w zakresie regulowanym

umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia osSwiadczenia. Oswiadczenia

podwykonawcow wystawiane sg nie wczesniej niz 5 dni przed datg wystawienia faktury
przez Wykonawce. W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z



ptatnosciami — oswiadczenie winno zawiera¢ rowniez kwote naleznego nieoptaconego
wynagrodzenia. Wraz z fakturg Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczen z podwykonawcami, z ktérymi Wykonawca zawart umowy o
podwykonawstwo - umowy ktorych obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu wynika z
niniejszej umowy. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umow o
podwykonawstwo, wartos¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty
wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia
pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z

9.

10.

11.
12.

13.

14.

faktury koncowej Wykonawcy kwoty w wysokosci nieoptaconego na dzien wystawienia
faktury wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - do czasu przedstawienia przez
Wykonawce dowodow zaptaty tego wynagrodzenia.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujagcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamédwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Pozostate przepisy art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sie odpowiednio.
Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w art. 465
ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych. Dyspozycje, o ktérych mowa Wykonawca
przedstawia do faktury wystawionej dla Zamawiajacego.

W rozliczeniach z Wykonawca, Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej
ptatnosci wynikajacy z art. 108 a — 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (DZ.U. z 2020 r. poz. 106, z pdzniejszymi zmianami)

Rachunek bankowy podany przez Wykonawce musi by¢ rachunkiem zgtoszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie”.
W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikow Zamawiajacy uprawniony
jest do wstrzymania sie ze spetnieniem $wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwitoki ani
opOznienia Zamawiajgcego, ani nie niesie skutkéw, jakie ustawa wigze z niespetnieniem
Swiadczenia w terminie.



§6

GWARANCJA | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1.

Na wykonane roboty bedace przedmiotem zamoéwienia Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu gwarancji na okres ... miesiecy liczac od daty koncowego odbioru

robot.

Wykonawca wydtuza okres odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi na okres ........... miesiecy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
W WYSOKOSC ceverenenranes zh

Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:

L) Je [ I, r. - dla kwoty zabezpieczenia w wysokosci ............. zt

) Je Lo TR r. dla kwoty ....ccceeeeeee. zl, jako zabezpieczenie roszczehn z tytutu

rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia zamdwienia obowigzkiem Wykonawcy
jest przedituzenie waznosci gwarancji lub dostarczenie nowej przed uptywem terminu
waznosci gwarancji stosujgc odpowiednio postanowienia ust. 4 - pod rygorem potracenia
wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

KARY UMOWNE, POTRACENIA | ZATRZYMANIA
Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma odszkodowania beda kary umowne z nastepujacych

tytutow:

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na

prawach ogolnych, do stosowania nastepujacych kar umownych:

1) kara za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét — 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

2) kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
15 000 zi,

3) kara za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji - 300 zt - za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

4) kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawce
robét budowlanych w przypadku gdy Zamawiajgcemu nie zostat przedtozony do
akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo — 10 000 zi,

5) kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek swiadczenia przez podwykonawcow
ustug lub dostaw o wartosciach przekraczajacych kwote 50 000 zt bez uprzedniego
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo - 10 000 zi,

6) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — 5 000 zi,

7) kara za prowadzenie robdt przy udziale podwykonawcy w przypadkach gdy
Zamawiajacy zgtosit  sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,



a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadzit do zmiany umowy
o podwykonawstwo - 10 000 zi,

8) kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek wstrzymywania lub niedokonania
przez Wykonawce odbioru przedmiotu zamowienia lub jego rozliczanego elementu
od Podwykonawcy, jesli ten sam element zamowienia zostat odebrany i przyjety do
rozliczenia przez Zamawiajgcego — 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezaleznie od naliczonej
kary Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii
podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

10) kara z tytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy - w przypadku gdy po optaceniu przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z faktury kohncowej ujawnione zostana
zalegtosci  Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiajagcego Wykonawca nie
uregulowat zalegtos$ci w wyznaczonym terminie - w wysokosci niezaptaconego
podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z whniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (lub jego czesci pozostawionej
z tytutu rekojmi za wady),

11) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym
terminie Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia wykonania tych robot innemu
wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a petne koszty wykonania tych
robét pokryte zostang z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajacy ma prawo zazadac¢ od gwaranta przed wykonaniem tych robét kazdej
kwoty, ktora zdaniem Zamawiajacego potrzebna jest na ich wykonanie.

12) w przypadkach braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Zamawiajacy stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy
Prawo zamowien publicznych,

2. Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innych od okreslonych art.145 ustawy
Prawo zaméwien publicznych - w wysokosci 15 000 zt.

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wad, ktére nie nadaja
sie do usuniecia, oraz jezeli pomimo wystgpienia tych wad mozliwe jest uzytkowanie
obiektow zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy kwote odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Inwestycji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury koncowej czesci kwoty
stanowigcej wynagrodzenie Wykonawcy jezeli Wykonawca nie wywigzat sie z ustalen
protokotu koncowego robét, nie dochowat terminu usuniecia wad i usterek okreslonych
protokotem, nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentow lub nie wywiazat sie
z zobowigzan okreslonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie



mogacym naruszy¢ interes prawny Zamawiajacego. Zatrzymana kwota zwrocona bedzie
Wykonawcy niezwiocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokos$¢ zatrzymanej
kwoty ustalana bedzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.

5. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty o ktorej mowa w § 5
ust.10 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajacego — z zastrzezeniem § 5.ust. 13.

6. Jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie
zamowienia, a rownoczesnie w terminie do 14 dni od daty ztozenia faktury koncowej
nie wniesie odrebnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartosci) na okres rekojmi -
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania z faktury kohcowej na okres trwania rekojmi
wymaganej kwoty zabezpieczenia.

7. Strony ustalajg, ze taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa
W niniejszej umowie nie przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 2 pkt 3.

§8

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Obowiazek przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy
wszystkich podwykonawcow na roboty budowlane bioracych udziat w realizacji
zamoOwienia, w tym rowniez podwykonawcow na roboty budowlane bedace
robotami budowlanymi wg definicji ustawy Prawo budowlane, ktére wykraczaja
poza wykaz roboét budowlanych, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu rob6t budowlanych. Zamawiajacy
nie bedzie zadat przedktadania oswiadczen, o ktorym mowa w art. 125 ustawy pzp
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcow. Wykonawca
zobowiazany jest rowniez przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie wprowadzanych
zmian do umowy o podwykonawstwo.

2. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem wszelkiego rodzaju umoéw na roboty budowlane o wartosci mniejszej niz
50 000,00 zt brutto.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy lub otrzymania kopii
zawartej umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 5, wzywajac
Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy



powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego

w rozumieniu art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub umowy

o podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przed przystagpieniem do wykonania zamowienia podac

Zamawiajacemu, o ile s3 juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi (telefony, adres e-mail). Jesli nazwy

podwykonawcdw, nie sa znane przed wykonaniem zamoéwienia, Wykonawca przekazuje
dane oséb ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiajacym najpdzniej wraz

z umowa. Wskazane osoby zobowigzane sg do biezacego informowania Zamawiajgcego

o wszelkich istotnych zdarzeniach zwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo —

szczegOlnie o stanie rozliczen i ptatnosci pomiedzy Wykonawca a podwykonawca.

. Wymaga sie, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastepujace ponizsze

regulacje (p.1-7), a takze aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworzac umowe

przestrzegaty zasad okreslonych w p.8:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy czesci zamowienia,

2) postanowienie o tresci — ,Niniejsza umowa jest umowag o podwykonawstwo przy
realizacji zamowienia publicznego na modernizacje nawierzchni wielofunkcyjnego
boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie na podstawie umowy Nr ............ z
dnia .......... roku zawartej pomiedzy Gming Miasto Stargard Szkota Podstawowa nr 4
w Stargardzie a.........cccceeennne ,

3) postanowienie o tresci - ,Podwykonawca, zobowigzuje sie do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w
ktorym uptywa umowny termin pfatnosci - pod rygorem zwolnienia Zamawiajgcego
(Inwestora) z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamodwienia
wykonanego przez Podwykonawce”,

4) postanowienie o tresci — ,Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z regulacjami
dotyczacymi podwykonawstwa oraz warunkéw ptatnosci zawartych w umowie
pomiedzy Zamawiajagcym (Inwestorem) a Wykonawcg, a w szczegdlnosci o
dopuszczeniu  mozliwosci  dokonywania przez Zamawiajagcego  (Inwestora)
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dotaczone
do wystawionej Zamawiajacemu faktury”,

5) postanowienie o tresci — ,Wykonawca nie bedzie wstrzymywaé Podwykonawcy
odbioru przedmiotu zamoéwienia lub jego rozliczanego elementu jesli ten sam
element zaméwienia zostat odebrany i przyjety do rozliczenia przez Zamawiajgcego
(Inwestora)”,



6) umowa na roboty budowlane musi zawieral sprecyzowany zakres zleconych robot,
termin ich wykonania oraz kwote wynagrodzenia (lub jego szacunek),
7) zobowiazanie podwykonawcy do obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy

o prace pracownikéow wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwiazane

z realizacja przedmiotu zamoéwienia (w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy -

Kodeks pracy),

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) warunkujacych zaptate ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami
zwigzanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),

b) warunkujacych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

¢) nakazujagcych Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu - dopuszcza sie wnoszenie
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

7. W przypadku dostaw lub wustug, przy ktérych zwyczajowo nie sporzadza sie

9.

szczegotowych umow, a jedynie zamowienie (zlecenie) — do zamowienia bedzie dopisane
postanowienie o tresci — ,Niniejsze zamowienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamdwienia
publicznego na modernizacje nawierzchni wielofunkcyjnego boiska przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Stargardzie na podstawie umowy Nr ............ z dnia .....c.c..... roku
zawartej pomiedzy Gming Miasto Stargard Szkota Podstawowa nr 4 w Stargardzie a
....................... Dostawca/ustugodawca oswiadcza, ze zapoznat sie z regulacjami
dotyczacymi podwykonawstwa oraz warunkéw ptatnosci zawartych w umowie.
Obowigzek przedktadania kopii zawartej umowy (zamowienia) dotyczy ustug lub dostaw
przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu
zamoOwienia - nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie statych,
dtugoterminowych umow zawieranych z dostawcami na dostawy materiatébw masowych
lub materiatbw zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego
przeznaczenia. Wykonawca przekazuje rowniez Zamawiajagcemu kopie wprowadzanych
zmian do umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Niewywigzywanie sie podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sie odpowiednio.

10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczace podwykonawcédw i umdw

o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow i zmian
umow o podwykonawstwo.
§9

PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za realizacje zamowienia jest



Krzysztof Kempski — inspektor nadzoru.

Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje zamowienia jest ...cccceeeeenee. - kierownik

budowy.

§10

Klauzula spoteczna, o ktorej mowa w art. 95 ustawy Pzp

1.

Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktorych mowa w art. 95 Prawa zamowien
publicznych i okresla je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy.

Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie spetniony, jezeli wykonawca oraz —
w sytuacji powierzenia przez wykonawce realizacji czesci zamowienia zgodnie z art. 409
ust. 1 pkt 1Pzp — réwniez podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a.

W celu realizacji obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest
zobowigzany do:

a) zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, ktére wykonuja czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét
budowlanych.

b) Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w lit. a wykonuje osoba, ktora dziata w imieniu i na
rzecz podwykonawcy, takze do zobowigzania podwykonawcy do zatrudniania tej
osoby na podstawie umowy o prace oraz zapewnienia zamawiajgcemu mozliwosci
przeprowadzenia kontroli spetniania przez podwykonawce wymagan w tym zakresie
w sposdb, o ktérym mowa a ust. 4.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie

5.

6.

umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, Zamawiajacy moze zadac¢ w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.
Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego przedstawic¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazach,
o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robét w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 2 czynnosci sa
osobami wskazanymi w wykazach osob, o ktorym mowa w ust. 4.



7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku

niezatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o prace. W takim przypadku
wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki
przypadek.

Kara, o ktérej mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku:

a) nieprzedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 w
terminie okreslonym w ust. 5,

b) wykazania w trakcie kontroli, o ktérej mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy
0sob niewykazanych na wykazach, o ktérych mowa w ust. 4, wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a,

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosdi,
o ktoérych mowa w ust. 3 lit. a bedacych jednoczesnie:

a) osoba fizyczng, prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza,

b) urzedujacym cztonkiem organu zarzadzajacego lub nadzorczego wykonawcy,

c) wspolnikiem spotki w spodtce jawnej lub partnerskiej,

d) podwykonawca, ktoremu wykonawca powierzyt realizacje czesci zamédwienia
w trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

§11

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiajacy dopuszcza wszelkie inne zmiany
postanowien zawartej umowy, zgodnie z trescig art. 454 ustawy Pzp, ktérych
wprowadzenie nie jest sprzeczne z trescig oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania

Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat rzeczowo-wtasciwy sad.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunkow
zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



