

NT.260.17.2023

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „*Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola*” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 1

W SWZ zamieszczono uwagę: Wykonawca w okresie trwających żniw (około 15 lipiec – 15 sierpień) będzie miał na uwadze wzmożony ruch maszyn rolniczych oraz w okresie tym umożliwi rolnikom korzystania z drogi publicznej. Co Zamawiający rozumie przez ten zapis, jakiego odcinka drogi dotyczy? Zgodnie z projektem istniejący obiekt zostanie rozebrany. Dla ruchu pieszego ma zostać wykonana kładka. Wykonanie robót związanych z przebudową mostu będzie wymagać zmiany organizacji ruchu polegającej na całkowitym zamknięciu odcinka DP 1285N w msc. Sobiewola. Czy rozebranie mostu jest możliwe dopiero po żniwach?

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu bez rozważania okresu żniw.

Zapytanie nr 2

Zgodnie z warunkami zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez Starostę Powiatu Ławskiego na czas robót należy umożliwić przejazd służbom ratunkowym. Czasowa organizacja ruchu przewiduje wybudowanie kładki dla pieszych. Istniejący most zostanie rozebrany. Remontowany odcinek drogi zostaje całkowicie zamknięty, most rozebrany. W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić przejazd służbom ratunkowym?

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Wykonawca co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu powiadomi służby ratunkowe o wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu i utrudnieniach w ruchu z podaniem terminu obowiązywania czasowej organizacji ruchu na inwestycji.

Z-ca Dyrektora PZD
Agnieszka Chomka
/podpis elektroniczny/